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SUMINISTRO DE MECANISMOS Y MATERIALES PARA LAS LABORES DE EXPLOTACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RED PRIMARIA DE ABASTECIMIENTO DEL 
CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

DOCUMENTO Nº 3

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1. OBJETO

El objeto del contrato es el suministro de mecanismos y materiales para las labores de explotación 
y conservación de las instalaciones gestionadas desde el Área de Redes y Presas de la 
Subdirección de Explotación de Abastecimiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

Los trabajos de explotación y conservación de las numerosas instalaciones del CABB requieren el 
suministro de diferentes mecanismos y materiales. 

La contratación del SUMINISTRO DE MECANISMOS Y MATERIALES PARA LAS LABORES DE 
EXPLOTACION Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CABB es recomendable para la 
adquisición de este tipo de suministros en las mejores condiciones tanto técnicas como 
económicas.

La necesidad del suministro de mecanismos viene dada en base a los siguientes actividades.

1) Segregación del vaso de los depósito de Preventorio, Elezkano y Altamira que requieren 
de la sustitución de mecanismos y duplicación de otros.

2) Ejecución de bypass en depósito de cuentan con un único vaso (Munitis, arltamira, Axpe-
Bollegi, Elantxobe, San Antolín, Gane, Aldapa, Ajangiz, Besangiz y Trama.

3) Mejora de las prestaciones de las instalaciones: Suministro de mecanismos modernos 
que mejoren las prestaciones concretas de una serie de instalaciones críticas 
(Compuertas Obra de toma del Bombeo Etxebarri)

4) Renovación de los elementos de regulación de las Presas (Zollo, Artiba, Oiola, Nocedal y 
San Andres). 

5) Reposición o nueva instalación de mecanismos por averías o necesidades de 
explotación/conservación de propósito general, fuera de programa.

Para el desarrollo de labores de conservación de carácter general ejecutadas mediante los 
contratos de servicio del Área de Redes y Presas, es necesario de la dotación de materiales 
diversos (fontanería, ferretería, obra civil…) no contemplados en los mismos. Éstos se engloban 
en los denominados suministros de almacén.

Dada la enorme variedad de artículos que se encuadran dentro de este tipo de suministros 
mecanismos y materiales, así como la continua variación de los mismos en el ámbito temporal, y 
dada la imposibilidad de enumerar todos ellos en una relación concreta y limitada para su 
contratación se estima adecuado basar el Contrato en las tarifas que los diferentes fabricantes 
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publican y que se adjuntan como anexo.

3. ALCANCE

3.1 ARTÍCULOS A SUMINISTRAR

Los mecanismos y materiales se pueden agrupar en diferentes lotes en función de su naturaleza 
y características:

 LOTE 1: SUMINISTRO MECANISMOS
 LOTE 2: ALMACEN DE SUMINISTRO DE MATERIALES (FONTANERIA, FERRETERÍA, OBRA 

CIVIL)

Cada uno de los lotes se divide en distintas familias y dentro de cada una de ellas se distinguen 
diferentes marcas de uso común, reconocido prestigio y las que históricamente se han venido 
utilizando en el CABB por ser las que equipan desde origen los elementos existentes. Además, se 
incluirá la marca “otras marcas” de forma que no quede excluida ninguna marca de las existentes 
en el mercado.

Las cantidades a suministrar no están definidas de antemano en ninguno de los lotes, aunque sí 
existe una estimación para el caso de los mecanismos asociados a los diferentes programas, sin 
que esto sean vinculante para el CABB, estando únicamente sujeto al desarrollo de cada actividad. 
Los artículos (mecanismos y materiales) se solicitarán en función de las necesidades de forma que 
el CABB no adquiere ningún compromiso en cuanto a marca ni a cantidad mínima a suministrar.
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3.1.1 SUMINISTRO DE MECANISMOS

FAMILIA COD MARCA

VRT-01 BERMAD
VRT-02 IRUA 

VALVULA DE REGULACIÓN CAUDAL 
TRIFUNCIONALES con o sin actuador 
eléctrico (Auma o Bernard) VRT-03 OTRAS MARCAS

VRA-01 IRUA 
VRA-02 BELGICAST(ERHARD)
VRA-03 AVK

VALVULA DE REGULACIÓN CAUDAL 
ANULARES con o sin actuador eléctrico 
(Auma o Bernard)

VRA-04 OTRAS MARCAS
VCH-01 HOWELLVALVULA DE CHORRO HUECO con o sin 

reductor y con o sin actuador eléctrico 
(Auma o Bernard) VCH-02 OTRAS MARCAS

VCP-01 IRUA
VCP-02 BERMAD
VCP-03 HAWLE
VCP-04 AVK
VCP-05 BELGICAST
VCP-06 PAM

VALVULAS DE CONTROL DE PRESIÓN DE 
ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO O 
DIRECTO (REDUCTORAS DE PRESIÓN, 
SOSTENEDORAS DE PRESIÓN , DE 
ALIVIO RÁPIDO ETC.

VCP-07 OTRAS MARCAS
VMD-01 BELGICAST(ERHARD)
VMD-02 HAWLE
VMD-03 AVK
VMD-04 PAM
VMD-05 KSB

VALVULAS MARIPOSA DOBLE 
EXCÉNTRICA con reductor y con o sin 
actuador eléctrico (Auma o Bernard)

VMD-06 OTRAS MARCAS
VMC-01 BELGICAST
VMC-02 AVK
VMC-03 PAM
VMC-04 KSB (AMVI)

VALVULAS MARIPOSA CONCÉNTRICAS 
con o sin actuador eléctrico (Auma o 
Bernard)

VMC-05 OTRAS MARCAS
VAC-01 BELGICAST
VAC-02 HAWLE
VAC-03 AVK
VAC-04 PAM
VAC-05 KSB

VALVULAS DE COMPUERTA
con o sin actuador eléctrico (Auma o 
Bernard)

VAC-06 OTRAS MARCAS
CMP-01 ORBINOX
CMP-02 AVK
CMP-03 BIDAPRO

COMPUERTAS con reductor y con o sin 
actuador eléctrico (Auma o Bernard)

CMP-04 OTRAS MARCAS
VENTOSA TRIFUNCIONAL Y ADUCTORES VEN-01 IRUA 
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VEN-02 BERMAD
VEN-03 HAWLE
VEN-04 AVK
VEN-05 PAM
VEN-06 OTRAS MARCAS
CAD-01 USILA
CAD-02 POLANCO
CAD-03 VICAM

CARRETE DESMONTAJE

CAD-04 OTRAS MARCAS

RYA-01 AUMA

RYA-02 BERNARD
REDUCTORES Y ACTUADORES 
ELECTRICOS

RYA-03 OTRAS MARCAS
CON-01 BELGICAST(ERHARD)
CON-02 HAWLE
CON-03 AVK
CON-04 PAM
CON-05 KSB
CON-06 IRUA
CON-07 BERMAD
CON-08 AUMA

MECANISMOS VARIOS

CON-09 OTRAS MARCAS

3.1.2 ALMACEN SUMINISTRO MATERIALES (FONTANERIA, FERRETERÍA Y OBRA CIVIL)

FAMILIA COD MARCA

TRF-01 DAMESA 
TRF-02 FISHER
TRF-03 LEGRIS
TRF-04 ROSMIL

TORNILLERÍA, GRIFERÍA /RACORERÍA Y 
FIJACIÓN MECÁNICA

TRF-05 OTRAS MARCAS
JUN-01 JAMES WALKER
JUN-02 BESMAJUNTAS
JUN-03 OTRAS MARCAS
TUB-01 PAM
TUB-02 BUDERUS
TUB-03 ELECTROSTEEL
TUB-04 FERTOR
TUB-05 MASA
TUB-06 JINDAL

TUBOS Y ACCESORIOS

TUB-07 OTRAS MARCAS
CERRAMIENTOS CER-01 HERCULES
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CER-02 OTRAS MARCAS
RYR-01 BRIO
RYR-02 NORINCO IBERICA
RYR-03 COFUNCO

REJILLAS Y REGISTROS 

RYR-04 OTRAS MARCAS
PDH-01 CEPREF
PDH-02 BUPRE
PDH-03 ALBERDI
PDH-04 ARENZANA

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

PDH-05 OTRAS MARCAS
MPQ-01 SIKA
MPQ-02 LANKO
MPQ-03 HEMPEL
MPQ-04 KRAFFT
MPQ-05 ARDEX
MPQ-06 HUMISTOP
MPQ-07 COLFLEX/MULTITEK

MORTEROS Y PRODUCTOS QUIMICOS

MPQ-08 OTRAS MARCAS

3.2 TRANSPORTE

En los precios del contrato de suministro están incluidos todos los gastos por conceptos 
relacionados con el transporte hasta el punto de entrega convenido (DDP de acuerdo con 
INCOTERMS 2010).

3.3 DOCUMENTACIÓN

3.3.1 DOCUMENTACIÓN PARTICULAR

Los materiales a criterio del CABB y los mecanismos en todos los casos, se entregarán con la 
siguiente documentación:

 Certificados de calidad (materiales utilizados, ensayos, marcado CE, etc.)
 Planos
 Instrucciones de Montaje
 Manual de Mantenimiento
 Certificado de conformidad de los materiales en contacto con el agua de consumo de 

acuerdo al RD 3/2023 y/o certificado de marcado “Adecuado para agua potable” según 
UE 2024/371.

Dicha documentación se entregará en formato digital (planos en formato Autocad –dwg- y 
documentación escrita en formato Office-Word, Access) sin ningún tipo de restricción para la 
lectura, impresión o escritura. Además se entregarán dos (2) copias impresas.

4. RECURSOS HUMANOS Y MEDIOS MATERIALES

El Contratista dispondrá de una estructura organizativa equipada con los recursos humanos y 
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medios materiales necesarios para llevar a efecto satisfactoriamente la gestión del contrato y 
facilitar al CABB la verificación del suministro así como el control de los resultados.

5. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

El Contrato se prestará, en las condiciones señaladas en este Pliego, bajo la responsabilidad del 
Contratista.

El Contratista deberá cumplir cuanta legislación, reglamentación y normativa legales sean de 
aplicación para todas las actividades objeto del Contrato, así como los procedimientos que 
pudiera establecer el CABB.

Ante cualquier duda respecto a la forma de proceder, el Contratista se dirigirá a la Dirección del 
Contrato, con el fin de recabar información.

5.1 COMIENZO Y FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

Queda terminantemente prohibido el inicio de cualquier tipo de actividad en las instalaciones del 
CABB sin el consentimiento expreso de la Dirección del Contrato.

Se considera que el Contrato finaliza una vez transcurrido el período de vigencia del mismo.

5.2 PROCEDIMIENTOS

5.2.1 ENTREGAS

Los artículos se entregarán, durante la vigencia del contrato, a medida que se vayan solicitando.

Con cada entrega se adjuntará un albarán en el que se detallarán los productos suministrados, 
las cantidades de los mismos, el nombre y apellidos de quien se hace cargo de la entrega, etc.

5.2.2 PLAZO DE ENTREGA

El plazo máximo de entrega de todos los artículos dependerá de los mismos según:

LOTE1: Suministro de Mecanismos.

- Para mecanismos de diámetro igual o menor a DN150, el plazo máximo de entrega 
será de 24 horas a partir de la solicitud del material (material en balda).

- Para mecanismos de diámetro entre DN200 y DN300 (incluído), el plazo máximo de 
entrega será de una (1) semana a partir de la solicitud del material.

- Para mecanismos de diámetro entre DN400 y DN600 (incluído), el plazo máximo de 
entrega será de cuatro (4) semanas a partir de la solicitud del material.

- Para mecanismos de diámetro superiores DN600 el plazo máximo de entrega serán 
de doce (12) semanas a partir de la solicitud del material.

Si alguno de los artículos a suministrar tuviera un plazo de entrega superior, el adjudicatario 
deberá hacerlo constar en su propuesta.
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El total de artículos (familias) declarados por el adjudficatario, de los cuales no garantiza el 
cumplimiento de los plazos descritos anteriormente, deberá ser inferior al 15% total del lote, de 
acuerdo al reparto en pliego del “% de ponderación por familia.

LOTE2: Almacén suministro de materiales (fontanería, ferretería, obra civil)

- Tornillería, grifería-racorería, elementos de fijación , juntas (EPDMo BNR), tubos y 
accesorios (hasta DN200), arquetas prefabricadas tipo, rejillas y material de uso 
común, el plazo máximo de entrega será de 24 horas a partir de la solicitud del 
material. (material en balda)

- Para el resto de materiales, el plazo máximo de entrega será de una (1) semana a 
partir de la solicitud del material.

Si alguno de los artículos a suministrar tuviera un plazo de entrega superior, el adjudicatario 
deberá hacerlo constar en su propuesta.

El total de artículos (familias) declarados por el adjudficatario, de los cuales no garantiza el 
cumplimiento de los plazos descritos anteriormente, deberá ser inferior al 10% total del lote, de 
acuerdo al reparto en pliego del “% de ponderación por familia”.

5.2.3 PUNTO DE ENTREGA

El Contratista deberá entregar los artículos a criterio del CABB, en el propio local del adjudicatario, 
en la ETAP Venta Alta (Arrigoriaga), en los centros de trabajabo de los diferentes Servicios de 
Explotación del Área (dentro de Bizkaia) o en cualquiera de los emplazamientos que se 
determinen siempre dentro del ámbito de actuación del CABB.

El punto de entrega será comunicado al adjudicatario en el momento de la realización de cada 
solicitud.

5.2.4 RECEPCIÓN

Todos los artículos serán recepcionados administrativamente a su llegada a los puntos de 
entrega.

Los artículos que no cumplan las especificaciones requeridas o presentén defectos en la entrega, 
serán devueltos. El adjudicatario tiene la obligación de retirarlos por su cuenta y riesgo y sin 
contrapartida alguna.

5.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO

La Dirección del Contrato será llevada a cabo por un Responsable de Contrato (Ingeniero de la 
plantilla del CABB) que, pudiendo estar auxiliado por un Técnico Responsable (igualmente de la 
plantilla del CABB) y/o asistencia técnica externa, se encargará de las labores de dirección, 
seguimiento y control del cumplimiento del Contrato.

La Dirección del Contrato podrá establecer las medidas de control que estime necesarias para 
asegurar el correcto cumplimiento de los términos del mismo y realizará cuantas inspecciones 
aleatorias estime oportunas para comprobar el nivel técnico de los suministros efectuados.
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Mensualmente, el contratista adjudicatario emitirá una RELACIÓN VALORADA de los albaranes 
correspondientes a las entregas realizadas por orden de trabajo (OT) que servirá de base para la 
emisión de una Certificación. Dicha relación se cumplimentará en papel y telemáticamente (en 
remoto), mediante la cumplimentación de los registros de la base de datos del CABB para dicho 
propósito. Estos trabajos de admistración serán por cuenta del adjudicatario y no serán objeto 
de abono.

La Dirección del Contrato se reserva el derecho de solicitar en papel y digitalmente adjuntando 
esta información en la Base de Datos, información relativa a los suministros (certificaciones, 
manuales, ficha técnica , ficha de seguridad etc.) y siempre y en todos los casos para el suministro 
de mecanismos (LOTE 1), en los que el contratista deberá adjuntar en registro de la OT de la Base 
de Datos  la siguiente información del mecanismo: 

 Certificados de Conformidad CE
 Especificaciones técnicas del equipo
 Manual de Usuario 
 Manual de instalación y mantenimiento
 Plano despiece en CAD 
 Otros Certificados si los hubiere.

5.4 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El licitador asegurará la capacidad de su organización para satisfacer los requisitos del contrato.

El aseguramiento de esta capacidad podrá garantizarse con la certificación ISO 9001 2008 u otra 
superior.

Caso de no disponer de certificación, el licitador aceptará, asumiendo su coste, los controles que 
el CABB considere pertinentes.

Dichas obligaciones tendrán carácter contractual.

5.5 PENALIZACIONES

Se establecen las siguientes penalizaciones:

1) A aquellos mecanismos o materiles que no hayan sido suministrados en tiempo y 
forma y dentro de los plazos fijados por contrato (punto 5.2.2) y comprometidos por 
el adjuducatario, se les sumará una baja del 5% a la propia baja ofertada por el 
adjudicatario. 

2) Si un mecanismo o material de catálogo de los suministradores reflejados en pliego, 
no fuese suministrado en un plazo inferior a los 6 meses sin causa justificada, se 
aplicará una penalización en certificación del 4% del importe de adjudicación del 
contrato. 

5.6 CERTIFICACIONES

Mensualmente se emitirá Certificación de los suministros efectuados en base a la RELACIÓN 
VALORADA de los albaranes correspondientes a los materiales entregados, y corregida en base a 
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las penalizaciones, si las hubiere.

Las certificaciones parciales no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta y no 
suponen la aprobación de los artículos que en ellas se comprenden.

6. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

“NO APLICABLE”

Venta Alta, febrero 2025

OSKAR REDONDO ETXEBARRIA
TGM Coordinador  de Área de Explotación 

de Red Primaria de Abastecimiento y Presas
Lehen Mailako Hornidura Sarearen eta Presen 

Ustiapeneko EMT Koordinatzailea
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