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DOCUMENTO N.203

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

1. INTRODUCCION Y GENERALIDADES

1.1 Objeto del Pliego

El objeto del presente Pliego es definir aquellas Prescripciones Técnicas Particulares que regiran en la
ejecucién de las obras del proyecto de “Mejora de la red de abastecimiento en el barrio Ergoien de
Gamiz Fika, Fase 6” promovido por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

En todo aquello que no sea explicitamente modificado por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, sera de aplicacién el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del Proyecto, en lo

sucesivo P.P.T.G.

En caso de contradiccién en los Documentos de este Proyecto, prevalecerd lo expresado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, y subordinado a éste, lo expresado en los Planos, quedando
siempre a juicio del Director de Obra la correcta interpretacién de estos Documentos.

1.2. Descripcion de las obras

En la actualidad, la red de abastecimiento del barrio Ergoien, perteneciente al municipio de Gamiz-Fika,
dispone de tramos tuberia de fibrocemento que presentan importantes deficiencias debido al
prolongado uso desde su instalacién hace mas de 40 afios. Esto ha provocado reiteradas averias y, por
consiguiente, pérdidas de presion y falta de caudal a los usuarios de la red y generado la necesidad de
realizar cortes para solucionar. Como consecuencia, el CABB redacté el Plan de Reposicion Municipal,
en el cual se identifican las redes de abastecimiento en malas condiciones y se propone una serie de
actuaciones necesarias para solventar las deficiencias identificadas.

La red de abastecimiento proyectada entra dentro del Plan de Reposicion Municipal mencionado
anteriormente. El proyecto tiene por objetivo el definir en detalle las obras e instalaciones a realizar
para la reposicién de la red de fibrocemento presente en el barrio Ergoien de Gamiz-Fika. Dicho tramo
a reponer se divide en dos zonas de actuacion.

En la primera de ellas, se encuentra el primer punto de conexidn a red existente (CRE1) que consiste en
la conexién del PEAD 63mm existente con un tramo de PEAD 75mm proyectado. El tramo proyectado
discurre por terreno natural hasta encontrarse con un tramo asfaltado. La conexion a red existente
(CRE2) se encuentra a 392,25 metros de la CRE1 y se conectara al PEAD existente de 125mm de
didmetro a la altura de la boca de riego existente en la zona.
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En dicho tramo se proyecta una ventosa de 50mm a una altura de 57,4 msnm y una derivacién en PEAD
63mm de 37,1 metros de longitud a 279,82 metros de la CRE1. Ademas, en dicho tramo se proyectan
las acometidas del n? 119, 85 y 85B del barrio Ergoien y dos bocas de incendio con una conexién de
entrada DN65 y una boca de salida racor Barcelona DN70. Las bocas de incendio se ubican en el PK
0+010y PK 0+390.

En cuanto al segundo tramo proyectado, se encuentra la conexion a red existente (CRE3) que enlaza el
PEAD 125mm existente con el tramo proyectado de PEAD 75mm de 599,12 m de longitud. Se proyectan
dos derivaciones, una en PEAD 75mm de escasos 11,2 m que servird como antena para conectar las tres
acometidas del n2 4, y otra derivacion en PEAD 75mm de 130 m de longitud en la que se instalard un
desaglie de 50mm vy la acometida del n2 20 Y el n2 4A. La derivacién 2 se ubica a 118,40 metros de la
CRE2 vy laderivacién3a197,57 mde la CRE2. Las acometidas deln244A, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 se derivaran
directamente del tramo proyectado de 599,12m. Ademas, se proyecta una boca contra incendios con
una boca de salida racor Barcelona DN70 en el PK 0+590.

En cuanto a los tapones de fin de linea, se proyectan 5 tapones mediante brida ciega, uno para FC
50mm, 3 para PEAD 75mm y 1 para PEAD 63mm (Ver Plano P-0601). En referencia a los elementos y
mecanismos que conforman la red dentro del dmbito del proyecto, se encuentran vdlvulas de
seccionamiento de tipo compuerta en cada derivacion y vélvulas de bola en las acometidas.

Como resumen, el listado de actividades del proyecto constructivo es el siguiente:

e Operaciones previas.

e Demolicidn de firmes.

e [Excavaciones en zanjas y pozos.

e Instalacién de tuberias y mecanismos.

e Ejecucion de arqueta para ventosa.

e Rellenoy compactacion de zanjas, Hormigonado.
e Desinfeccion y pruebas de presion.

e Acabados.
1.3. Orden de prelacién de documentos

Lo escrito en el presente Documento, tiene prevalencia sobre cualquier otro Documento del Proyecto
(Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y Presupuesto), asi como sobre cualquier
otra Normativa de aplicacion por referencia. Las Prescripciones del presente Pliego, deberan cumplirse
aun cuando de las mismas se deriven obras o actividades no previstas en el resto de Documentos.

1.4. Identificaciéon del promotor

En los proyectos realizados mediante inversion CABB, los derechos y las obligaciones asumidos en el
Pliego Prescripciones Técnicas Generales por la figura del Promotor seran adquiridos por el Consorcio
de Aguas Bilbao Bizkaia.
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1.5. Relaciones con terceros

El Contratista extremarad las precauciones en orden a prever cualquier afeccién a terceros, ya sean estos
particulares, Servicios Municipales o de Compafiias Suministradoras que no hayan sido consideradas en
el Proyecto. El Contratista es responsable Unico global de las posibles afecciones, no restringidas a la
obra en si, sino también de las consecuencias derivadas de la misma, que puedan producirse por
actuaciones o procedimientos constructivos diferentes a los considerados en el Proyecto.

Con independencia de las gestiones que el Consorcio, como tal o la Direccion de Obra estimen oportuno
realizar, el Contratista se responsabilizard de la obtenciéon de cuantos permisos y licencias sean
necesarios para una correcta ejecucion de las obras en el plazo previsto. A este respecto, asumira
cuantas condiciones y prescripciones le sean impuestas por cada afectado en uso de sus derechos.

1.6. Repercusiones sobre la red viaria

Se entiende que cualquier desperfecto sufrido por la red como consecuencia del paso o circulacion de
magquinaria fuera de los recintos de obra previstos, sera reparado por el Contratista, sin derecho a
ningun tipo de abono. En particular la limpieza y mantenimiento de las calles en el entorno de los
recintos de obras, se entiende incluida en los costos generales sin dar derecho a abono de manera
independiente.

1.7. Servicios afectados

Los servicios a desviar o aquellos que puedan afectar a la realizacion de las obras, se incluyen en el
Proyecto a titulo orientativo, correspondiendo al Contratista la deteccidon y conservacién durante las
obras de los mismos, y siendo en todo caso responsable de los desperfectos y consecuencias que sobre
los mismos pudieran causarse. No serd de abono ninguna paralizacién ni merma de rendimiento en la
ejecucién de los trabajos que pudiera producirse por la no deteccidon, correcto mantenimiento o
necesidad de reposicion de cualquier tipo de Servicio.

De cara a minimizar las afecciones a los servicios existentes, y a la propia obra, sera responsabilidad del
contratista la obtencién de la informacion actualizada y su andlisis previo a la localizacion de los servicios
en obra.

Bajo ningln supuesto podra el Contratista efectuar reclamacién alguna basada en inconvenientes,
retrasos o cambios motivados por la necesidad de adecuar su ritmo de obra al de retirada y reposicién
de estos servicios.

1.8. Limpieza final de la obra

Unavez finalizada la obra, y de manera previa a la emision del acta de entrega de la obra, ha de realizarse
una comprobacion visual de la zona en donde se han llevado a cabo los trabajos, asi como en los
alrededores de la misma y verificar que no han quedado residuos en el ambito préximo a la obra, que
podrian causar un impacto negativo en el entorno.
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Sin perjuicio para las obligaciones del contratista en lo referente al mantenimiento de las adecuadas
condiciones de limpieza de la obra durante la ejecucién, en el caso de que quedase alguna instalacién,
ésta deberd ser demolida, y trasladados los residuos generados durante esta operaciéon, a gestor
autorizado.

De darse el caso de presencia de residuos no recogidos durante la ejecucion de la obra, se procederd a
la limpieza general y recogida selectiva de los residuos por parte de la empresa constructora. Estos
residuos deberdn ser transportados y gestionados de manera inmediata.

La Direccién Ambiental de Obra debera validar el cumplimiento de esta medida antes de emitirse el acta
de recepcion de la obra.

1.9. Oficina de Obra para la Direccién de Obra

No se prevé la instalacidon de oficinas de obra para la Direccion de Obra. En caso, de ser necesaria su
instalacion, se debera cumplir lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.

El Contratista planteard alternativas sobre la ubicacion donde realizar las reuniones de obra vy el lugar
donde conservar la copia autorizada del Proyecto a realizar, los documentos contractuales y el Libro de
Ordenes, que seran aceptados por la DO.

1.10. Carteles y anuncios

No se prevé la colocacién de carteles informativos de la obra a realizar. En caso de que se acuerde su
colocacion, el Contratista cumplird las instrucciones que tenga establecidas el Consorcio mediante el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. y en su defecto las que dé el Director de Obra.

El Contratista no podra poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o expropiados por el Consorcio
para la ejecucion de las mismas, inscripcién alguna que tenga caracter de publicidad comercial.

2. ORIGEN Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
2.1. Materiales de obra civil

2.1.1. Hormigones

Los hormigones empleados en la obra cumplirdn las condiciones exigidas en el real Decreto 470/2021,
29 de junio, por el que se aprueba el Cddigo Estructural.

2.1.2. Barras corrugadas para hormigdn armado

La armadura empleada en la obra cumplira las condiciones exigidas en el real Decreto 470/2021, 29 de
junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

2.1.3. Tuberias de PEAD de pared compacta

Caracteristicas generales
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Las tuberias de polietileno contempladas en el presente proyecto son de alta densidad, PEAD-100 Y
PN16 o PN25, aptas para estar en contacto con agua potable segin Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, por
tanto, no contener ninguna de las sustancias recogidas en el Anexo 1 de dicho documento.

Los tubos estaran fabricados mediante extrusién.

Respecto a la norma aplicable, los tubos de polietileno empleados en las redes de abastecimiento
deberan cumplir, con cardacter general, lo especificado por la siguiente norma:

e UNE-EN 12.201- Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para conduccién de agua y
saneamiento con presién. Polietileno (PE).
o Parte 1. Generalidades
Parte 2. Tubos
Parte 3. Accesorios
Parte 4. Valvulas
Parte 5. Aptitud al uso del sistema
Guia para la evaluacion de la conformidad UNE-CEN/TS 12201-7:2007 EX

O O O O O

En cuanto a la normativa sobre disefio hidraulico de las conducciones:

UNE-EN 53.959-IN- Plasticos. Tubos y accesorios de material termoplastico para el transporte de
liquidos a presién. Calculo de la pérdida de carga.

Control de calidad

Se exigira el Certificado de Origen Industrial, o el correspondiente Documento de Idoneidad Técnica,

para su recepcioén en obra.

El fabricante comunicara a la Direccidn de Obra las fechas de la realizacién de las pruebas de la partida
correspondiente.

2.2. Bocas de incendios normalizadas

Caracteristicas generales

Las bocas de incendio instaladas en las conducciones gestionadas por el CABB cumplirdn las siguientes
caracteristicas y Unicamente podran ser utilizadas por personal de CABB o el cuerpo de bomberos de
Bizkaia.

Las bocas de incendio seran enterradas. En funcién del didametro de la tuberia sobre la que se instale, la
boca de incendios dispondra de una (1) o dos (2) bocas de salida equipadas:

e Entuberia DN80 mm o superior, se instalardn hidrantes contra incendios, con conexién de entrada
DN100 vy dos (2) bocas de salida racor Barcelona DN70, segin UNE 23400. Cumpliran con la norma
UNE-EN 14339 Hidrantes contra incendios bajo tierra.
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e Entuberiainferior a DN80 mm se instalaran bocas contra incendios, con conexién de entrada DN65
y una (1) boca de salida racor Barcelona DN70 segin UNE 23400.

En ambos casos la profundidad maxima hasta la base del racor serd de 30cm y el accionamiento
serd con cuadradillo. La tapa de registro sera antideslizante y de color rojo, con inscripcion
“SUHILTZAILEAK”.

La instalacion de los hidrantes contra incendios sera siempre en derivacion a la red de distribucion,
contando con su propia valvula de cierre independiente en aras de asegurar la continuidad de
suministro en caso de reparacion.

Control de calidad

El centro de fabricacién debera contar con certificados vigentes de ISO 9001 e ISO 14001.

Se exigira:
e Certificado AENOR

e Bocas de Salida racor “Barcelona” 70 mm. Certificado cumplimiento UNE 23.400

Los hidrantes DN100 ademas cumplirdn UNE-EN 14339:2006 (Hidrantes contra incendios bajo tierra).

3.  EJECUCION, MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

3.1. Obras de hormigdn realizadas in situ

La definicién, ejecucién y el control de las obras de hormigdn se realizard cumpliendo las condiciones
exigidas en el real Decreto 470/2021, 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

3.2. Accesorios y piezas especiales en fundicion ductil
3.2.1. Materiales

Seran de aplicacion lo especificado para los mismos en la norma UNE EN-545:" Tubos, racores y
accesorios de fundicion ductil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de
ensayo” o en la UNE EN-598: “Tuberias, accesorios y piezas especiales de fundicion ductil y sus uniones
para aplicaciones de saneamiento. Requisitos y métodos de ensayo”, dependiendo de si se trata de
accesorios para redes de abastecimiento y redes de reutilizacién o para redes de saneamiento.

Atendiendo a su tipologia podran clasificarse de la siguiente forma:

e (Codos
e Tés
e (Conos

e Placas reductoras
e Bridas ciegas

e Conectores (brida-enchufe, brida-liso, manguitos)
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e C(Carretes

e C(Collarines

Los accesorios de fundicion ductil deberan ir provistos con un recubrimiento exterior e interior a base
de resinas epoxi. Excepcionalmente y si asi lo autoriza la Direccion de Obra, podra disponerse algin otro
recubrimiento de los especificados en las normas UNE-EN 545 o en la UNE EN-598, segun el tipo de red
considerado. Las dimensiones de las piezas estan normalizadas en las normas citadas, en funcién de
tipo de tubo de que se trate. Con respecto a la presion, no se admitirdn accesorios de fundicién ductil
inferiores a PN 16.

3.2.2. Medicién y abono

Los accesorios de fundicién ductil se mediran por unidades (ud) realmente colocadas y se abonaran al
precio correspondiente, de los que figuren en el Cuadro de Precios n21.

En los precios se consideran incluidos el revestimiento interior y exterior de resina epoxi, el color
requerido, la colocacion las juntas, los materiales, los elementos de unién, los medios auxiliares y las
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

3.3. Acometida domiciliaria

3.3.1. Consideraciones Generales

Se entiende por acometida el conjunto de dispositivos, tuberias, con sus llaves de toma y registro que,
partiendo de la red de distribucion, la enlazan con la instalacion interior del inmueble que se pretende
abastecer. La longitud maxima de una acometida sera de quince metros, debiendo considerarse como

red de distribucion cualquier instalacion que supere dicha longitud.
3.3.2. Materiales
La acometida consta de los siguientes elementos:

e Collarin de toma o “T” de derivacion: Dispositivo que envuelve a la tuberia de la red de distribucién
de la cual se pretende realizar la acometida y que posibilita el taladro de aquélla sin interrumpir el
suministro. La “T” de derivacion se instalara en los casos que el CABB asi lo considere o de forma
obligatoria cuando la red de distribucidn a la que se injerte la acometida sea de un didmetro igual o
superior a 200 mm o que la propia acometida resultase ser igual o superior a 2 pulgadas.

e Llave de toma: Mecanismo opcional de obturacion entre la tuberia de la red de distribucién y la
tuberia de enlace o ramal que abre paso a la acometida. Su instalacién serd obligatoria cuando se
dé al menos alguna de las siguientes circunstancias:

o Que lainstalacién se ejecute mediante una “T”.
o Que lalongitud de la acometida sea igual o mayor a 10 m.
o Que lainstalacion se ejecute con un collarin de toma y el didametro de la acometida sea

igual o superior a 2 pulgadas.
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Tuberia de enlace o ramal: Conducto que une el collarin de toma, o, en su caso, la llave de toma con
la llave de registro. Termina en el limite de fachada o propiedad, donde se instalara la llave de
registro.

Llave de registro: Mecanismo de obturacion entre la tuberia de enlace o ramal y la llave de paso
interior de la vivienda y de propiedad privada. Su instalacién es siempre obligatoria y estard alojada
junto a la fachada o en el limite de la propiedad privada. Constituye el elemento diferenciador entre
las competencias del CABB y la de los usuarios, en lo que respecta a la propiedad, conservacion,
delimitacion de las respectivas responsabilidades. En ausencia de la llave de registro, el elemento
diferenciador lo constituira el limite con la propiedad particular en la que se introduzca la
acometida. La manipulacién de la llave de toma y de registro estd reservada Unica y exclusivamente
al CABB.

3.3.3. Medicién y abono

Las acometidas se medirdn y abonardn por unidades (ud) realmente construidas, al precio que

corresponde de los que figuren en el Cuadro de Precios.

La descripcién de la unidad considera todos los elementos necesarios para la instalacién de la

acometida, incluso aquellos considerados inicialmente como opcionales que se decidan por la Direccién

de Obra necesarios, y los trabajos de demolicién, excavacién, relleno, asiento y compactacion cercanos

a los puntos de instalacion.

3.4.

Pruebas de presion

3.4.1. Consideraciones generales

Una vez instalada la tuberia y previo a su puesta en servicio, se deberan realizar las pruebas de presion

y estanqueidad indicadas en el presente documento.

Toda la tuberia instalada debera ser sometida a las oportunas pruebas previas a su recepcion, basadas

en la metodologia recogida en la norma UNE-EN 805:2000

La presidon de prueba, STP, se calculara a partir de la presion maxima de disefio, MDP, de forma que,

dependiendo de que el golpe de ariete se haya calculado en detalle, o Unicamente se haya estimado, el

valor de STP serd (todos los valores en N/mm?2):

1)

2)

Golpe de ariete calculado en detalle:
a. STP=MDP +0,1 (MPa)

Golpe de ariete estimado: el menor valor de los valores siguientes:
a. STP=MDP +0,5(MPa)
b. STP=1,5MDP (MPa)

El valor minimo obligatorio para la realizacién de la prueba de presion serd de 1,2 MPa.
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3.4.2. Metodologia general

A medida que avance el montaje de la tuberia ésta debe ser probada por tramos, siendo los tramos de
iguales caracteristicas (materiales, didmetros, espesores, etc.). Los extremos del tramo en prueba deben
cerrarse convenientemente con piezas "ad hoc", las cuales han de apuntalarse para evitar
deslizamientos de estas o fugas de agua, y que deben ser, cuando asi se requiera, facilmente
desmontables para poder continuar la colocacién de la tuberia.

Las longitudes de estos tramos dependen de las caracteristicas particulares de cada uno de ellos,
debiendo seleccionarse de modo que:

e La presion de prueba pueda aplicarse al punto mas bajo de cada tramo en prueba.

e Pueda aplicarse una presion de al menos igual a MDP en el punto mas alto de cada uno de ellos.

e Pueda suministrarse y evacuarse sin dificultad la cantidad de agua necesaria para la prueba.

e Ladiferencia de presion entre el punto de rasante mas bajo y alto no exceda del 10% de STP.

e Enla medidade lo posible, sus extremos coincidan con valvulas de paso de la tuberia con todo ello,
una longitud razonable para los tramos puede oscilar entre 500 y 1.000 metros.

Antes de empezar la Prueba deben estar colocados en su posicién definitiva todos los tubos, las piezas
especiales, las valvulas y demas elementos de la tuberia, debiendo comprobarse que las vélvulas
existentes en el tramo a ensayar se encuentran abiertas y que las piezas especiales estdn ancladas y las
obras de fabricas con la resistencia debida.

Cuando la tuberia se disponga enterrada, la zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las uniones
descubiertas. Asimismo, debe comprobarse que el interior de la conduccion esta libre de escombros,
raices o de cualquier otra materia extrafia.

La bomba para introducir la presién hidrdulica puede ser manual o mecanica, pero en este Ultimo caso
debe estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de
presién. Va colocada en el punto mas bajo de la tuberia que se vaya a ensayar y debe estar provista, al
menos, de un mandmetro, el cual debe tener una precision no inferior de 0,02 N/mm2. La medicion del
volumen de agua, por su parte, debe realizarse con una precision no menor de 1 litro.

La prueba de la tuberia instalada recomendada es la que figura en la norma UNE-EN 805:2000, cuyo
procedimiento puede llevarse a cabo en dos fases:

1) Etapa preliminar
2) Etapa principal o de puesta en carga

3.4.3. Medicién y abono

El abono de las pruebas de presion de acuerdo con los criterios del CABB, o los definidos por la D.O.,
estard incluido en la unidad de obra correspondiente a la instalacion de la tuberia.
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3.5. Cata localizacion de servicios

3.5.1. Definicién v alcance

Consiste la presente unidad en la localizacion exacta y descubierto de los servicios afectados enterrados
bien sea por medios manuales o mecanicos segun estime la Direccién de las Obras.

3.5.2. Ejecucion de las obras

Una vez se haya detectado la presencia del servicio se prohibe la utilizacién de medios mecanicos y
cuando esté totalmente visible se avisard a la Direccion de las Obras para que haga las observaciones
que estime oportunas.

3.5.3. Medicion y abono

La ejecucion de la cata se medird y abonard por unidad considerando un drea de excavacion de 1xIm
de superficie.

3.6. Servicios afectados

3.6.1. Consideraciones Generales

Se corresponde a este epigrafe con las labores de desvio y/o reposicion de infraestructuras existentes
afectadas por las obras.

Comprenden los elementos de obra siguientes:

e Redes de servicios

e Conductos de distribucion de agua

e Lineas de telefonia

e Lineas de energia eléctrica

e (Cables telefénicos

e Tuberias de gas

e Tuberias de saneamiento y drenaje

e Superficies pavimentadas (viales, aceras, etc.)
e Mobiliario urbano

e Jardineriay arbolado

e (Casetas, muros y otros elementos de obra

La definicion de los distintos trabajos de desvio y reposicién de servicios afectados por las obras, se
reflejan en los planos y demas documentos del Proyecto.

3.6.2. Normas de ejecucion

En la confeccidn del proyecto se han detectado y situado en planta una serie de servicios afectados,
disefiando las obras de desvio a ejecutar, asi como las reposiciones necesarias.
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No obstante, serd responsabilidad del Contratista verificar sobre el terreno la posicion real de dichos
servicios, asi como investigar la posible existencia de otros no detectados, a través de las gestiones

necesarias con las Compafiias responsables de los mismos.

lgualmente serd labor del Contratista gestionar la presencia de representantes de dichas Compafiias
durante la ejecucion de las obras de desvio de servicios que les cometan.

Los dafios que pudieran causarse por la inobservancia de las normas anteriores, por parte del
Contratista, seran de exclusiva responsabilidad, siendo de su cuenta los costes de reparacion e

indemnizacion a que dieran lugar.

En la ejecucién de las unidades de obra a que se refiere este articulo, el Contratista estaria obligado a
seguir, ademas de las normas de seguridad que dicte la Direccién de Obra, las que pudieran provenir de
la Compafiia responsable de la red afectada que deberia autorizar los trabajos correspondientes y la
metodologia para llevarlos a cabo.

3.7. Carga, transporte y canon de vertido de productos procedentes de excavacion

3.7.1. Definicidon v clasificacion.

Se entienden como tales las operaciones de carga, transporte y vertido de materiales procedentes de

excavacion.

Desde el tajo de excavacidn o caballero de apilado hasta, el vertedero o escombrera, si fueran productos
excedentes y/o no reutilizables en otro tajo de la obra, estando incluido dentro de esta unidad el pago

del canon de vertido.

Desde el tajo o caballero de apilado hasta, el otro tajo o caballero de la obra en que vayan a ser
reutilizados, y estuviesen a mas de 500 metros.

3.7.2. Ejecucidn.

Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizaran con las precauciones precisas para evitar
proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados para ello.

El Contratista tomara las medidas adecuadas para evitar que los vehiculos que abandonen la zona de
obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles y carreteras adyacentes. En todo caso
eliminaran estos depdsitos.

Las condiciones de descarga en vertederos no son objeto de este Pliego, toda vez que las mismas seran
impuestas por el propietario de los terrenos destinados a tal fin, por tanto, en ningln caso la Direccion
de Obra serd responsable ni del vertido, ni de la evolucion posterior de la escombrera que se haya
creado. El Contratista cuidard de mantener en adecuadas condiciones de limpieza los caminos,
carreteras y zonas de transito, tanto pertenecientes a la obra como de dominio publico, que utilice
durante las operaciones de transporte a vertedero.
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3.7.3. Medicién y abono

Si en los precios unitarios de excavacion aplicables segin Proyecto estuvieran incluidas las operaciones
de carga, transporte, vertido y canon, no seran de abono separadamente segln este capitulo. Por el
contrario, si no estuvieran incluidas en los precios de excavaciones y/o demoliciones, se abonaran
aplicando los precios correspondientes de los Cuadros de Precios a los metros ctbicos (m?) medidos
sobre perfil con anterioridad para las excavaciones de las que procedan, sin tener en cuenta el
esponjamiento de los materiales y hasta el limite maximo de las secciones tipo del proyecto o sobre
excavaciones desprendimientos inevitables aprobados por el Director de Obra.

3.8. Gestion de residuos
3.8.1. Introduccién

En esta unidad se recogen las actuaciones necesarias para llevar a cabo una correcta gestion de
residuos, peligrosos y no peligrosos en el conjunto de la obra, en base al Estudio de Gestidn de Residuos
incluido en el Proyecto de Construccion.

El objetivo de esta medida es la garantia de la correcta gestion de los residuos durante la ejecucién de
la obray el adecuado estado de limpieza, ausencia de residuos e instalaciones o materiales de obra tras
la finalizacion de la obra.

A continuacidn, se establecen las medidas, equipamiento y personal necesario para la recogida, gestion
y almacenamiento de forma selectiva y segura, de los residuos y desechos, sélidos o liquidos generados
en las obras, para evitar la contaminacion de las aguas superficiales o subterraneas, asi como de los
suelos del lugar, y su traslado a plantas de reciclado, de eliminacién o de tratamiento.

En cualquier caso, la actividad del contratista debe garantizar el cumplimiento de la legislacion en
materia de residuos, dando cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se requla la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, y del Decreto
112/2012 del Departamento de Medio Ambiente, Planificacion Territorial, Agricultura y Pesca del
Gobierno Vasco, de 26 de junio, por el que se requla la produccion y gestion de los residuos de la
construccion y demolicion.

3.8.2. Definiciones

Adicionalmente, ademds de las estipulaciones normativas vigentes, se establecen las siguientes
definiciones especificas en lo relativo a la gestién de residuos:

Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intencién o la obligacién de
desechar.

Residuos domésticos: residuos peligrosos o no peligrosos generados en los hogares como consecuencia
de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares en composicién
y cantidad a los anteriores generados en servicios e industrias, que no se generen como consecuencia
de la actividad propia del servicio o industria.
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Se incluyen también en esta categoria los residuos que se generan en los hogares de, entre otros, aceites
de cocina usados, aparatos eléctricos y electrdnicos, textil, pilas, acumuladores, muebles, enseres y
colchones, asi como los residuos y escombros procedentes de obras menores de construccién vy
reparacion domiciliaria. Tendran la consideracién de residuos domésticos, los residuos procedentes de
la limpieza de vias publicas, zonas verdes, areas recreativas y playas, los animales domésticos muertos
y los vehiculos abandonados.

Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por
menor, de los servicios de restauracién y bares, de las oficinas y de los mercados, asi como del resto del
sector servicios.

Residuos municipales:

1.9 Los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada de origen doméstico, incluidos
papel y carton, vidrio, metales, plasticos, biorresiduos, madera, textiles, envases, residuos de aparatos
eléctricos y electrdnicos, residuos de pilas y acumuladores, residuos peligrosos del hogar y residuos
voluminosos, incluidos los colchones y los muebles,

2.2 los residuos mezclados vy los residuos recogidos de forma separada procedentes de otras fuentes,
cuando esos residuos sean similares en naturaleza y composicion a los residuos de origen doméstico.

Los residuos municipales no comprenden los residuos procedentes de la produccion, la agricultura, la
silvicultura, la pesca, las fosas sépticas y la red de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas
residuales, incluidos los lodos de depuradora, los vehiculos al final de su vida util ni los residuos de
construccién y demolicidn. La presente definicion se introduce a efectos de determinar el ambito de
aplicacion de los objetivos en materia de preparacion para la reutilizacion y de reciclado y sus normas
de calculo establecidos en esta ley y se entiende sin perjuicio de la distribucion de responsabilidades
para la gestion de residuos entre los agentes publicos y privados a la luz de la distribucién de
competencias establecida en el articulo 12.5 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de produccidn, fabricacién, transformacion,
utilizacién, consumo, limpieza o mantenimiento generados por la actividad industrial como
consecuencia de su actividad principal.

Residuos peligrosos: residuo que presenta una o varias de las caracteristicas de peligrosidad
enumeradas en el anexo | y aquél que sea calificado como residuo peligroso por el Gobierno de
conformidad con lo establecido en la normativa de la Unidn Europea o en los convenios internacionales
de los que Espafia sea parte. También se comprenden en esta definicion los recipientes y envases que
contengan restos de sustancias o preparados peligrosos o estén contaminados por ellos, a no ser que
se demuestre que no presentan ninguna de las caracteristicas de peligrosidad enumeradas en el anexo
l.

Categorias de los residuos peligrosos: Explosivo, Comburente, Inflamable, Irritante, Toxicidad especifica
en determinados 6rganos/Toxicidad por aspiracion, Toxicidad Aguda, Carcindgeno, Corrosivo,
Infeccioso, Tdxico para la reproduccion, Mutagénico, Liberacion de un gas de toxicidad aguda,
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Sensibilizante, Ecotdxico, Residuos que puedan dar lugar a otra sustancia que posea alguna de las
caracteristicas anteriores (HP1 a HP15).

Residuo inerte: los residuos definidos en el articulo 2.a) del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio:

Aguellos residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas
significativas. Los residuos inertes no son solubles, ni combustibles, ni biodegradables; ni reaccionan
con los materiales con los que entran en contacto ni fisica, ni quimicamente ni de ninguna otra manera,
ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que puedan dar
lugar a la contaminacién del medio ambiente o perjudicar la salud humana. Los residuos inertes deben
presentar un contenido de contaminantes insignificante y, de mismo modo, el potencial de lixiviacidn
de estos contaminantes, asi como el cardcter ecotéxico de los lixiviados debe ser igualmente
insignificante. Los residuos inertes y sus lixiviados no deben suponer un riesgo para la calidad de las
aguas superficiales y/o subterraneas.

Residuo de construccién y demolicidn (RCDs): residuos generados por las actividades de construccién y
demolicion.

Materiales de construccién y demolicién: cualquier sustancia u objeto que no siendo un residuo se
genera en una obra de construccién o demolicidn y se utiliza sin transformaciones ulteriores mas alla
de la practica profesional normal.

Aceites usados: todos los aceites industriales o de lubricacién, de origen mineral, natural o sintético,
gue hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, como los aceites usados de motores
de combustién y los aceites de cajas de cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los
aceites hidraulicos, excluidos los aceites de cocina usados.

Biorresiduo: residuo biodegradable vegetal de hogares, jardines, parquesy del sector servicios, asi como
residuos alimentarios y de cocina procedentes de hogares, oficinas, restaurantes, mayoristas,
comedores, servicios de restauracion colectiva y establecimientos de consumo al por menor, entre
otros, y residuos comparables procedentes de plantas de transformacion de alimentos.

Compost: material organico higienizado y estabilizado obtenido a partir del tratamiento controlado
bioldgico aerobio y termdfilo de residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerara
compost el material bioestabilizado.

Suelo contaminado: aquel cuyas caracteristicas han sido alteradas negativamente por la presencia de
componentes quimicos de caracter peligroso procedentes de la actividad humana en concentracién tal
que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los
criterios y estandares que se determinen por el Gobierno.

Reducir: Acciones para reducir y minimizar la produccién de objetos susceptibles de convertirse en
residuos.

Reutilizacidn: cualquier operacién mediante la cual productos o componentes de productos que no sean
residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos.
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Reciclado: Toda operacion de valorizacion mediante la cual los materiales de residuos son
transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como
con cualquier otra finalidad. Incluye la transformacion del material organico, pero no la valorizacién
energética ni la transformaciéon en materiales que se vayan a usar como combustibles o para
operaciones de relleno.

Valorizacién: Cualquier operacion cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad util al
sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrian utilizado para cumplir una funcién particular
o que el residuo sea preparado para cumplir esa funcion en la instalacién o en la economia en general.

Valorizacién in situ: Es aquella que se produce en la propia obra donde se genera el residuo, lo cual
presupone la necesidad de una planta de tratamiento (mavil generalmente).

Valorizacién ex situ: Es aquella que se produce fuera de la obra donde se genera el residuo, y a los
efectos del Decreto 112/2012 resulta indistinto si su uso es para energia o para generar nuevos
materiales.

Eliminar: Gestion o destino de un material o residuo cuando no es posible su reutilizacién o valorizacion.
Todo procedimiento dirigido al vertido de residuos o a su destruccidn, total o parcial, realizado sin poner
en peligro la salud humana vy sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medioambiente.

3.8.3. NIMA

El contratista deberd tener un centro de operativo de trabajo con un Numero de Identificacién Medio
Ambiental (NIMA) a los efectos de tramitar mediante IKS-eem la gestién documental de las cesiones de
todos los residuos generados en la obra. Debiendo entregar a la Direccion Facultativa el Libro de registro
de residuos del ejercicio anterior. En el caso de gestores de Comunidades Autdonomas distintas a la
CAPV, deberd garantizar la compatibilidad de su sistema de gestion con IKS-eem.

3.9. Ejecucién

Como medios materiales para la minimizacion de residuos en obra, se dispondrd de un equipo que
conforme el recurso humano para garantizar el control y segregaciéon de los residuos generados en la
obra, asi como unas medidas detalladas para la separacidn, reciclaje y reduccién de residuos en obra.

El contratista deberd disponer de 1 persona dirigida por el Responsable Técnico Medioambiental de la
obra, que debera garantizar:

e Que los trabajos se realizan cumpliendo las medidas que se establecen en el Estudio de Gestién de
Residuos.

e Que el equipamiento esta en condiciones adecuadas y de acuerdo con lo previsto en el Estudio de
Gestién de Residuos.

e Que todo el personal que participa en la obra conoce los requisitos del Estudio de Gestién de
Residuos.

Ademds, se realizardn las siguientes actuaciones:
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e Redaccién del Plan de Gestion de Residuos.
e Ejecucion de Puntos limpios.
e Gestion de los Residuos.

e Comprobacién del estado de limpieza al final de la obra.

3.9.1. Plan de gestion de residuos

El objetivo del plan es la recogida, gestion y almacenamiento de forma selectivay segura, de los residuos
y desechos, sélidos o liquidos generados en las obras, para evitar la contaminacién de las aguas
superficiales o subterraneas, asi como de los suelos del lugar. De esta manera, se permitira su traslado
a plantas de reciclado o de tratamiento. Esta medida debera estar incluida en el Plan de Gestion de
Residuos (PGR) que deberd presentarse por el contratista, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero, por el que se requla la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion,
antes del inicio de las obras para su aprobacion por la Direccién de Obra.

El contratista deberd redactar un Plan de Gestién de Residuos que desarrolle el Estudio de Gestién de
Residuos incluido en proyecto, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, antes del inicio de las obras
para su aprobacion por la Direccion de Obra.

En este plan se estableceran las siguientes medidas:

e Sistemas de reduccion de produccion de residuos.
e Sistema de segregacion de residuos.

e Sistemas de reciclaje.

e Comprobacidn final del estado de limpieza.

El plan se apoyara en los siguientes elementos:
e Puntos limpios.
e Servicio de recogida.

e Formacion e informacion.

3.9.2. Segregacién de residuos

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular, establece
lo siguiente en su articulo 30 en referencia a las medidas de gestion para residuos especificos de
construccién y demolicién:

1) Sin perjuicio de la normativa especifica para determinados residuos, en las obras de demolicién,
deberdn retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las
sustancias peligrosas, en particular, el amianto.

2) A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construccion y demolicién no peligrosos deberdn
ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigdn,
ladrillos, azulejos, cerdmica y piedra), metales, vidrio, plastico y yeso. Asimismo, se clasificaran
aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos
estructurales. Esta clasificacidon se realizard de forma preferente en el lugar de generaciéon de los
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residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada
obligatoria.

3) La demolicidn se llevard a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con cardcter obligatorio a
partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales
indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé
generar de cada fraccidn, cuando no exista obligacién de disponer de un estudio de gestion de
residuos y prevea el tratamiento de estos segun la jerarquia establecida en el articulo 8.

Para facilitar lo anterior, se establecera reglamentariamente la obligacion de disponer de libros
digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construccién, de conformidad con lo que
se establezca a nivel de la Unidn Europea en el ambito de la economia circular. Asimismo, se
estableceran requisitos de ecodisefio para los proyectos de construccion y edificacion.

Estos residuos deberan ser gestionados independientemente por la empresa adjudicataria a través de
gestor autorizado, garantizando un medio de transporte inscrito en el registro de transportistas
autorizados para traslado de este tipo de residuos.

3.9.3. Segregacion de residuos peligrosos

Los residuos generados en la ejecucidn de la obra deben segregarse adecuadamente para que la gestién
de los mismos sea de acuerdo a la legislaciéon. En todo caso, deberdn separarse los residuos peligrosos
de los no peligrosos.

Los residuos peligrosos deberan segregarse de acuerdo con un procedimiento especifico que deberd
aportar y al que deberd someterse el contratista.

Este procedimiento debera aportarse antes del acta de replanteo de la obra, y debera aprobarlo la
Direccién Ambiental de Obra antes del inicio de la obra.

Este procedimiento deberd establecer la segregacion de los residuos peligrosos en los siguientes tipos:
e Aceites usados

e Tierras manchadas de combustible o aceites

e Otros materiales impregnados de aceites, hidrocarburos, y otras sustancias peligrosas

e Envases de aceites, combustibles, aditivos para el hormigén, ...

e Residuos inertes de construccién y demolicién contaminados con aceites, o combustibles

e Residuos impregnados con aditivos para el hormigén, cemento, gunita,...

e Envases de aerosoles

e Tubos fluorescentes agotados

e Pilas...

En caso de detectarse en obra algln otro tipo de residuo peligroso que deba segregarse adicionalmente,
el contratista debera modificar el citado procedimiento para adecuarlo a la segregacién de este nuevo
tipo de residuo. El procedimiento se implantara tras la aprobacién del Director Ambiental de Obra.
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Para todos estos tipos de residuos deberd obtenerse la aceptacion de residuos peligrosos por parte de
un gestor autorizado antes de la emisién del acta de replanteo.

La localizacién de los residuos peligrosos deberd estar sujeta a estricto control, evitando la localizacion
en puntos en que puedan ocasionar riesgo de contaminacién, a determinar por la Direccién Ambiental
de Obra.

Acopio

El acopio de los residuos peligrosos deberd hacerse en zonas especiales para esto, en los puntos limpios,
debiendo garantizar la segregacion de cada uno de los tipos de residuos para los que se cuenta con
aceptacién de residuos.

No podra realizarse el acopio en obra de residuos peligrosos durante mdas de 6 meses, sin que esta
circunstancia suponga una limitacién para que se disponga de toda la documentacién necesaria para
acreditar la correcta gestion de residuos peligrosos.

Gestion

En particular los requisitos referentes a la gestion de los residuos peligrosos que se generen en la obra

seran:

e Disponer de Autorizacion de productor de residuos peligrosos (mas de 10.000 kg.) o realizar la
inscripcion en el Registro de pequefios productores de residuos peligrosos (menos de 10.000 kg)

e Disponer de Documentos de aceptacién por parte de una empresa de gestion de residuos peligrosos
autorizada, para los diferentes residuos toxicos y peligrosos generados

e Gestionar la retirada de residuos con transportistas autorizados para el transporte de residuos
peligrosos y asegurar que dicha retirada se realiza en condiciones adecuadas; entregar los residuos
peligrosos a gestores autorizados

¢ No almacenar residuos peligrosos en las instalaciones de la obra por tiempo superior a 6 meses

e FEtiquetar los recipientes, o envases que contengan residuos toxicos o peligrosos segln el codigo de
identificacion del residuo que contiene.

e Llevar un registro referente a la generacién de residuos en el que consten la cantidad, naturaleza,
identificacién, origen, métodos y lugares de tratamiento, asi como las fechas de generacion, cesién
de tales residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte

e Cumplimentar los documentos de control y seguimiento (formato oficial) de los residuos en la
entrega del gestor

e Conservar todos los documentos relacionados con la gestién de residuos durante un periodo de
tiempo no inferior a 5 afios; en caso de ser productor de residuos peligrosos realizar la
correspondiente Declaracion anual de productor de residuos peligrosos
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3.9.4. Residuos solidos urbanos

Los R.S.U. seran depositados en los contenedores correspondientes instalados dentro del ambito de
obra. Para esto se distribuiran contenedores en obra, debiendo ser correctamente sefializados para su
conocimiento y uso por parte de todo el personal de la obra.

Esta contenerizacion se realizard de acuerdo con el sistema de gestion y recogida de residuos del
municipio en el que se desarrollen los trabajos, estableciendo dispositivos o sistemas de control que
permita garantizar que los contenedores no son utilizados por parte del publico.

Los contenedores deberan ser moviles, y tener un tamafio adecuado para su traslado diario al punto de
entrega al gestor o para su traslado al punto de recogida municipal.

La gestion de los residuos se realizara a través del servicio municipal de recogida de residuos,
debiéndose depositar de manera regular en los contenedores del servicio municipal.

En ningln caso se podran producir situaciones de insalubridad por acumulo de R.S.U. en obra.

3.9.5. Puntos limpios

Los puntos limpios, se localizan en las zonas de instalaciones, ya que la actividad fuera de éstas se
reducird a la maquinaria de movimiento de tierras.

El desarrollo de la obra aconsejara la ampliacion de contenedores o la retirada de algunos de ellos. Los
lixiviados de puntos limpios son recogidos y almacenados en el depdsito estanco preparado a tal efecto.

Para el abono de la unidad de obra correspondiente al punto limpio debera disponer al menos de los

siguientes:

e Dimensiones minimas (7 x 5 m).

e Vallado perimetral movil con malla metalica de 2 metros de altura y pies de hormigon.

e Accesible desde las zonas en las que se generen residuos peligrosos; si esto no es posible, debera
establecerse un punto limpio para cada zona.

e En caso de situarse en terreno natural, serd necesario la retirada de tierra vegetal y preparacién vy
compactacion adecuada del terreno.

e Los residuos peligrosos estaran aislados de las lluvias y de la escorrentia superficial. Para ello se
dispondra de una cubierta y un cubeto de retencioén prefabricado o de hormigdn ejecutado in situ.

e Puerta suficientemente amplia para el acceso de maquinaria; la puerta deberd poder cerrarse con
candado.

e Debera mantenerse un cartel en el que se especifique su uso.

e Debera disponer en sus proximidades un contenedor aislado del agua con material absorbente, de
forma que pueda utilizarse para la limpieza de la cubeta del punto limpio en caso de derrame
accidental.
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El correcto funcionamiento del sistema de puntos limpios aconseja la distincién visual de contenedores
seguln el tipo de residuo. Para ello se colocaran contenedores de distintos colores, de tal modo que

colores iguales indiquen residuos de la misma clase.

Una posible distribucion de colores es la siguiente:

Tipo de residuo Color

Envases y pldsticos Amarillo

Madera Marron

Téxicos

Papel y cartdn

Vidrio Verde

Restos orgdnicos Blanco

Derivados de petrdleo Naranja
Metales Gris

Independientemente del tipo de residuo, el fondo y los laterales de los contenedores seran
impermeables, pudiendo ser sin techo (abiertos) o con él (estancos).

Respecto a los residuos peligrosos, es especialmente importante separar y no mezclar estos, asi como
a envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por lo tanto, es necesario agrupar los distintos
residuos peligrosos por clases en diferentes contenedores debidamente etiquetados para facilitar su

gestion.

3.9.6. Servicio de recogida

Existird un servicio de recogida periddico y selectivo a cargo de una empresa certificada como Gestor
de Residuos autorizado. La determinacién del turno de recogida mds conveniente dependerd de las
condiciones particulares de la obra y del momento de operacién, asi como de la localizacién de los
puntos limpios antes descritos. Independientemente del servicio de recogida normal, se prevén los
medios y personal necesario para la recogida, almacenamiento, tratamiento y/o transporte a vertedero
o localizacion definitiva, de aquellos materiales sobrantes que, por su peso, tamafio o peligrosidad no
estén al alcance del servicio de recogida.

3.9.7. Vertederos y rellenos

No serd objeto de reclamacion la posible inexistencia de vertederos o rellenos en el entorno de la obra.

Es responsabilidad del Contratista, la localizacién de los vertederos o rellenos necesarios para el
depdsito de residuos procedentes de la construccion y demolicién.

En caso de depositar la excedentes de excavacién en rellenos, el Decreto 49/2009, en orden de
optimizar y racionalizar la distribucidon de sobrantes de excavacién procedentes de obras de
infraestructura lineal promovidas por Administraciones Publicas que afectan a un unico Territorio
Historico establece que los depdsitos de dichos sobrantes o rellenos deberan obtener autorizacion
expresa emitida por el departamento competente de la Diputacion Foral correspondiente que los
aprobara con la propia infraestructura.
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3.9.8. Formacidn e informacion

La empresa contratista deberd asegurarse de que todos los que intervienen en la obra conocen sus
obligaciones en relacién con los residuos; para esto, se deben dar a conocer las obligaciones vy
responsabilidades de cada uno de los que intervienen en la gestion de los residuos, mediante la difusién
de las normas vy las érdenes dictadas por la direccidn técnica de la obra.

No obstante, la accién del encargado no debe limitarse solamente a transmitir esa informacion, sino
gue ademas debe velar por el estricto cumplimiento de la misma.

Asimismo, se debera fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de recursos
utilizados y los volumenes de residuos originados; para ello se explicard mediante formacion a todos los
gue intervienen en la obra las ventajas medioambientales de una buena practica, esto es, una practica
gue reduzca los recursos utilizados vy los residuos generados, habida cuenta de que la sensibilizacién es
uno de los motores mas eficaces para lograr una construccién sostenible.

3.9.9. Limpieza al final de la obra

Unavez finalizada la obra, y de manera previa a la emision del acta de entrega de la obra, ha de realizarse
una comprobacion visual de la zona en donde se han llevado a cabo los trabajos, asi como en los
alrededores de la misma y verificar que no han quedado residuos en el ambito préximo a la obra, que
podrian causar un impacto negativo sobre el paisaje.

Sin perjuicio para las obligaciones del contratista en lo referente al mantenimiento de las adecuadas
condiciones de limpieza de la obra durante la ejecucion, en el caso de que quedase alguna instalacién,
ésta deberd ser demolida, y trasladados los residuos generados durante esta operacidon, a gestor
autorizado.

De darse el caso de presencia de residuos no recogidos durante la ejecucién de la obra, se procedera a
la limpieza general y recogida selectiva de los residuos por parte de la empresa constructora. Estos
residuos deberan ser transportados y gestionados de manera inmediata.

La Direccién de Obra debera validar el cumplimiento de esta medida antes de emitirse el acta de
recepcion de la obra.

3.9.10. Informe Final de Gestién de RCD

El contratista debera presentar en el plazo maximo de un mes tras la firma del acta de recepcién de las
obras un “Informe Final de Gestién de RCD”, con el contenido establecido en el Decreto 112/2012, de
26 de junio, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de construccion y demolicion.
La falta de documentacion acreditativa de la correcta gestidn de los residuos, asi como la no justificacion
de las diferencias existentes entre el Plan de Gestién de RCD y la gestidn final real, podra conllevar la
aplicacion de una penalidad por un importe equivalente al 120% del coste de gestién previsto en el
Estudio de Gestion de RCD del proyecto constructivo.
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3.9.11. Mediciony abono

Esta unidad se medird y abonara de acuerdo al cuadro de precios N91 por:

e (m3?) CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES A VERTEDERO DE
INERTES. LER 170504

e (m3) CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS RESULTANTES DE EXCAVACIONES EN ROCA
Y TIERRAS, EN CUALQUIER PUNTO AUTORIZADO.

e (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTION POR GESTOR AUTORIZADO DE LOS ~ RESIDUOS
DE PAPEL Y CARTON, CON CODIGO LER 150101

e (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTION POR GESTOR AUTORIZADO DE HORMIGON, CON
CODIGO LER 170101

e (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTION POR GESTOR AUTORIZADO DE LA MEZCLA DE
RESIDUOS DE RCDS, CON CODIGO LER 170107.

e (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTION POR GESTOR AUTORIZADO DE MADERAS LIMPIAS,
CON CODIGO LER 170201.

e (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTION POR GESTOR AUTORIZADO DE PLASTICOS LIMPIOS
INERTES, CON CODIGO LER 170203

e (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTION POR GESTOR AUTORIZADO DE MEZCLAS
BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRAN DE HULLA EN CONTENEDOR DE 7 M3, CON CODIGO
LER 170302.

e (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTION POR GESTOR AUTORIZADO DE METALES
MEZCLADOS, CON CODIGO LER 170407.

e (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTION POR GESTOR AUTORIZADO DE OTROS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION, CON CODIGO LER 170904.

e (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTION POR GESTOR AUTORIZADO DE BASURAS
ASIMILABLES A RSU, CON CODIGO LER 200301

e (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTION POR GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS
PELIGROSOS ABSORBENTES CONTAMINADOS, CON CODIGO LER 170903*.

e (ud) PUNTO LIMPIO COMPLETO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
DESECHOS Y SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCION, EN PARQUE DE MAQUINARIA, QUE
REQUIERA OBRA CIVIL PARA LA PREPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO CON
ZAHORRA ARTIFICIAL CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 35 M2, VALLADO PERIMETRAL CON
MALLA ELECTROSODADA DE 2 METROS DE ALTURA Y PIES DE HORMIGON, PUERTA DE ACCESO CON
CANDADO Y CUBETO DE RETENCION Y CUBIERTA PARA RESIDUOS PELIGROSOS. INCLUYE LA
DEMOLICION, RETIRADA Y GESTION DE TODOS LOS ELEMENTOS Y RESTAURACION DEL AREA
UTILIZADA.

e (t) RETIRADA MATERIALES QUE CONTIENGAN AMIANTO LER 170605*.
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4, OTRAS DISPOSICIONES

4.1. Legislacion

Ademas de lo sefialado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales regiran con caracter general
para las obras e instalaciones de este Proyecto las instrucciones, Reglamentos y Normas vigentes, asi
como todas las disposiciones de caracter general que sean de aplicacion.

Las disposiciones citadas serdn preceptivas, en tanto no sean anuladas o modificadas en forma expresa
en las prescripciones de este Pliego o en las que puedan fijarse en el anuncio de licitacion, Pliego de
Clausulas de la licitacién y también en el Contrato o escritura.

4.2. Orden de ejecucion de las obras

Sera de obligado cumplimiento el Plan de Trabajos aprobado por la Direccion de las Obras a propuesta
del Contratista.

4.3, Personal técnico del contratista
Se cumplird con los requisitos establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
4.4, Vigilancia de las obras

El Contratista viene obligado a proveer los medios necesarios para ejercer una vigilancia ininterrumpida
en todos los elementos de obra durante el tiempo total de duracion previsto para la ejecucion de los
trabajos.

La Direccién de Obra podra requerir del Contratista el incremento de los medios de vigilancia si asi lo
estima necesario para la seguridad de la obra.

Los costes de vigilancia estan incluidos en los costos indirectos aplicados a los precios unitarios de las
unidades de obra, por lo que no serdn de abono diferenciado.

45, Control de materiales y servicios comprados

El Contratista ofrecerd y presentard a la Direccion de obra los materiales de obra civil y equipos
especificados en la Oferta Técnica de licitacién del contrato. Estos materiales deben cumplir las
especificaciones minimas determinadas en el presente Pliego y en el PPTG.

4.6. Responsabilidad y seguros

El Contratista es responsable ante la Propiedad y ante terceros de los riesgos inherentes a la ejecucion
de las obras.

Para cubrir dichos riesgos, el Contratista vendra obligado a suscribir una Péliza de Seguro, a todo riesgo,
de Construccion, en la forma que determine la Propiedad en el Pliego de Clausulas de la Licitacion.
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47. Proteccidon medioambiental

Durante la ejecucion de los trabajos el Contratista estd obligado a cumplir con la legislacion vigente en
materia de Proteccién Medioambiental. En este sentido, en caso del que el proyecto disponga de
Estudio de Impacto Ambiental o Estudio Basico de Impacto Ambiental, el contratista debera presentar
un Plan de Vigilancia Ambiental en caso de que asi lo requiera la Direccion de Obra, en el cual se
estableceran las medidas y/o actuaciones especificas para cumplir las exigencias definidas en el mismo.

Para ello dispondrd los medios técnicos necesarios durante la ejecucion de las obras y limitard
determinadas actividades para dar cumplimiento a lo que establezca la normativa aplicable.

En concreto se cumplira la "Ley 3/1998, del 27 de Febrero, General de Proteccién del Medio Ambiente
del Pais Vasco " y las "Normas Técnicas de Aplicacién a las Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas en Suelo Urbano Residencia" (Decreto 171/1985 de 11 de Junio) del Departamento de Politica

Territorial.
4.8, Seguridad y salud

Durante la Ejecucién de las obras el Contratista estd obligado a cumplir con la legislacién vigente en
materia de Seguridad y Salud.

Dadas las caracteristicas de las obras que se definen en este proyecto y conforme a la reglamentacion
establecida se ha redactado el Estudio (Bdsico) de Seguridad y Salud, en el que se recogen los riesgos
laborales previsibles, asi como las medidas preventivas a adoptar.

Para ello el Contratista dispondra de todos los medios técnicos necesarios durante la ejecucion de las
obras para dar cumplimiento a lo establecido de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud que debera
presentar para su aprobacién por la Propiedad con anterioridad al inicio de las obras.

Bilbao, marzo de 2025
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