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1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1.1 Objeto del Pliego 

El objeto del presente Pliego es definir aquellas Prescripciones Técnicas Particulares que regirán en la 

ejecución de las obras del Proyecto modificado del colector de conexión para el saneamiento de los 

núcleos dispersos de Natxitua y Angelutxu en T.M de EA. 

En todo aquello que no sea explícitamente modificado por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, será de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del Proyecto, en lo 

sucesivo P.P.T.G. 

En caso de contradicción en los Documentos de este Proyecto, prevalecerá lo expresado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, y subordinado a éste, lo expresado en los Planos, quedando 

siempre a juicio del Director de Obra la correcta interpretación de estos Documentos. 

1.2 Descripción de las obras 

El propósito de esta solución es definir una red de saneamiento que permita canalizar los vertidos 

procedentes de los barrios de Natxitua y Angelutxu, desde la actual fosa séptica en Angelutxu hasta la 

conexión con la red existente en Kurtzia kalea en Ea. Además, se aprovechará la nueva conducción 

propuesta para la recogida de los vertidos procedentes de los caseríos existentes a lo largo del trazado. 

La red proyectada cuenta con una longitud total de 1317,03 m y consta de las siguientes conducciones: 

• Colector Principal: Tiene una longitud de 1196,93 metros y una sección circular DN 315 mm. 

• Incorporación 01: Tiene una longitud de 9,30 metros, sección circular DN 250 mm 

• Incorporación 02: Tiene una longitud de 62,84 metros y una sección circular DN 250 mm. 

• Incorporación 03: Tiene una longitud de 47,96 metros y una sección circular DN 250 mm. 

A continuación, se describen las características del colector principal y sus incorporaciones asociadas. 
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Arqueta de control 

Debido al carácter unitario estimado de las conducciones existentes en los municipios de Natxitua y 

Angelutxu, es necesario la instalación una arqueta de regulación de caudal previa a la integración de las 

aguas de estos dos núcleos a la red existente en Ea, a través del colector principal proyectado. 

Por tanto, se define en este proyecto una arqueta de control de 5,6 m de longitud, 3,25 m de ancho y 

una altura de 2,7 m. 

El agua accede a la arqueta de control a través de una tubería que recoge las aguas del colector 

municipal existente previo a la entrada a la fosa de Angelutxu para reconducir el flujo en dirección a la 

cámara de entrada y posteriormente hacia la cámara central, el fondo de esta cámara central dispone 

de un canal que se reduce gradualmente hasta la entrada de la cámara reguladora de caudal y 

reconduce el caudal admisible hacia el colector municipal proyectado. 

La cámara de entrada esta dotada de una reja de gruesos que minimizará las posibilidades de atasco en 

el sistema de control diseñado para este proyecto. Además, se colocará un tubo que conecta con la 

cámara central, con la intención de actuar como alivio de emergencia en al caso de saturación del paso 

de la reja de gruesos, enviado el caudal sobrante hacia la cámara central para posteriormente a través 

del canal de alivio enviar ese excedente de caudal hacia el arroyo. De este modo, se evitaría la entrada 

en carga de la red existente aguas arriba de la arqueta de control. 

La cámara central dispone de una cuna a media caña que facilita la recogida de los sedimentos hacia el 

canal de alivio para su posterior recogida hasta la estación depuradora. 

De forma contigua a la cámara central se dispone de la cámara de alivio que verterá el caudal hacia el 

arroyo Beheko erreka en episodios de tormentas. En el tubo de salida del alivio se colocará un 

caudalímetro y datalogger de control que cuantificará y registrará los caudales que llegan al punto de 

vertido del arroyo Beheko erreka. 

La cámara de regulación contiene la válvula reguladora de caudal con la que se puede controlar el envío 

del flujo hacia el colector proyectado en función de la sección de paso fijada para la válvula.  Como se 

ha comentado se dispone de una reja de gruesos en la cámara de entrada para minimizar las 

posibilidades de atasco de la válvula de regulación la cual enviará el caudal máximo admisible permitido 

por las conducciones existentes en el casco urbano de EA. 

Colector Principal 

El Colector Principal consiste en una conducción por gravedad que integra en cabecera las aguas 

residuales y aguas pluviales procedentes de los núcleos de Natxitua y Angelutxu en el municipio de Ea. 

El colector proyectado consiste en una conducción por gravedad de 1196,93 metros de longitud con 

tubería de PEAD de 315 mm de diámetro. Esta conducción tiene un primer tramo en zanja en zona verde 

del PR-30 al PR-15, otro tramo bajo el arroyo Beheko erreka comprendido entre los pozos de registro 

del PR-15 al PR-14 y un tramo final nuevamente en zanja del PR-14 hasta el PR-1 su conexión con la red 

de colectores existentes. 
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El tramo del colector principal que se proyecta bajo el cauce del arroyo Beheko erreka, se realizará 

ejecutando una zanja con desvío de caudal. Este tipo de zanja se efectuará en el cruce del cauce 

existente mediante la ejecución de una excavación a cielo abierto con ataguías previas a la misma, en 

cuyo interior se colocará la tubería. Seguidamente se rellenará con hormigón en masa y finalmente se 

colocará el revestimiento de cobertura con escollera. 

Conviene destacar que el tramo del colector principal comprendido entre el PR-16 al PR-6 discurre en 

su mayor parte por un camino existente cercano al río Beheko errekea. Este camino tiene una longitud 

de 587 metros y una anchura variable entre 2,5-3 m no siendo suficientemente ancho para el tránsito 

de la maquinaria necesaria para la ejecución de los trabajos de excavación. 

Debido a esto, esta senda debe ampliar su anchura hasta alcanzar los 4,5 m hacia el lado monte y 

reforzar ciertas zonas con muro de escollera en los taludes del cauce existente. Estos trabajos de 

adecuación del camino existente se realizan antes de los trabajos de ejecución del colector proyectado. 

Se aprovecha la necesidad de ampliar la sección del camino existente para bajar la rasante actual, 

reduciendo de este modo, las alturas de excavación para la colocación del colector principal proyectado. 

Una vez terminada la obra, este camino se adecuará con una sección de zahorra con doble tratamiento 

superficial. Además, se revegetará y plantará el arbolado afectado durante la ejecución de las obras. 

Se ha previsto la ejecución de veintinueve (29) pozos de registro de los que cinco (5) son del tipo A, siete 

(7) son del tipo B, diez (10) son del tipo C y siete (7) son del tipo CR de la colección normalizada del 

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 

Debido a la orografía del terreno, la pendiente del colector principal varía entre 0,5 % y 24,6%. La 

profundidad de la zanja oscila entre 1,50 m y 5,07 m y se prevé que se ejecutaran principalmente en 

roca según la campaña geotécnica realizada en el ámbito del proyecto. 

Se contempla la ejecución de cuatro (04) Incorporaciones a este colector principal denominadas I-01, I-

02 e I-03, procedentes de los vertidos producidos por los caseríos de Goitisolo, Madarixa y Goikoetxea. 

Incorporación 01 

La Incorporación I-01 consiste en una conducción por gravedad de 9,30 metros de longitud, con tubería 

de 250 mm de diámetro exterior de PVC incorporándose al colector principal proyectado en el PR3. 

Esta conducción recoge los vertidos del caserío nº11, Goikoextea. 

La pendiente es uniforme del 1,00% y las profundidades de excavación en zanja oscilan entre 1,96 y 

1,02 metros. 

Se ha previsto la ejecución de un (01) pozo de registro del Tipo A de la colección normalizada por el 

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 
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Incorporación 02 

La Incorporación I-02 consiste en una conducción por gravedad de 62,84 metros de longitud, con 

tubería de 250 mm de diámetro exterior de PVC incorporándose en el pozo de registro PR19 del colector 

proyectado. 

Esta incorporación recoge los vertidos procedentes del caserío Madariaga, nº1. 

La pendiente es variable entre el 1% y el 26,4% y las profundidades de excavación en zanja oscilan entre 

el 1,16 y 2,73 metro. 

Se ha previsto la ejecución de cuatro (04) pozos de registro, tres (03) del Tipo A y dos (01) del Tipo B de 

la colección normalizada por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 

Incorporación 03 

La Incorporación I-03 consiste en una conducción por gravedad de 47,93 metros de longitud, con 

tubería de PVC 250 mm de diámetro exterior hasta su llegada al colector principal en su pozo de registro 

PR-23. 

La función de esta conducción es integrar las acometidas del caserío nº3, Goitisolo. 

La pendiente es variable entre 1% y el 32% y las profundidades de excavación en zanja oscilan entre 

1,01 y 2,20 metros. 

Se ha previsto la ejecución de tres (03) pozos de registro de los que dos (02) son del tipo A y uno (01) 

del tipo C de la colección normalizada por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 

Conexión con la red existente en Ea 

El punto de conexión del colector proyectado está comprendido entre el PR-17 según el inventario 

realizado y el dado del colector existente antes del cruce del arroyo Beheko erreka en las inmediaciones 

de la calle Krutzeta. 

La red de colectores existentes pertenecientes a la red de EA tiene en su tramo más desfavorable una 

conducción de DN200 mm en PVC y pendiente del 0,6%. 

El flujo que pasa por el colector proyectado está condicionado por esta premisa, se regula desde 

cabecera el caudal máximo admisible por la red separativa de aguas residuales existente en el núcleo 

urbano de Ea. 

1.3 Procedimientos constructivos de los colectores 

Previo al inicio de los trabajos, se intentará localizar mediante catas aquellos servicios existentes que 

pudieran ser afectados por los nuevos colectores. Basándonos en la información disponible 

actualmente, se han identificado los cruces con los siguientes servicios a lo largo de la red proyectada: 
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Nº TITULAR CARACTERÍSTICAS SITUACIÓN 

SA-ELEC-01 Municipal Cruce línea aérea 

Media Tensión 

Colector principal 

Tramo PR-2 a PR-3 

SA-ELEC-02 Iberdrola Cruce línea aérea 

Media Tensión 

Colector principal 

Tramo PR-6 a PR-7 

SA-TELE-01 Telefónica Cruce línea de telefonía Colector principal 

Tramo PR-4 a PR-5  

SA-FECAL-01 Privada/Municipal  Cruce red de saneamiento Colector principal 

Tramo PR-1 a PR-2 

SA-FECAL-02 Privada/Municipal Cruce red de saneamiento Incorporación I-01 

Tramo PR-3 a PR-3.1 

SA-UNIT-01 Privada/Municipal Cruce red de saneamiento Colector principal 

Tramo PR-30 a Arqueta 

Reguladora 

SA-GAS-01 Nortegas Cruce Red de gas Colector principal 

Tramo PR-3 a PR-4 

No obstante, el Anejo nº 9 Servicios afectados contiene información específica sobre esta materia. 

Los trabajos deberán construirse manteniendo en todo momento el servicio de las redes existentes. 

Las conducciones proyectadas se ejecutarán principalmente mediante excavación en zanja. Como 

normal general, se empleará entibación en los tramos donde los colectores estén alojados a 

profundidades superiores a 1,25 metros o en los tramos donde haya limitación de espacio. 

El colector se ejecutará de aguas abajo a aguas arriba de la conducción. La tubería se apoya en 15 cm 

de material granular tipo “A” compactado al 98% del Próctor Modificado. Este material se utiliza para 

recubrir la tubería al menos 30 cm por encima de la clave del tubo. Posteriormente, se colocará y 

compactará el material previsto para el relleno de las conducciones enterradas en zanja. 

Previo al inicio de las excavaciones en zanja asociadas a los tubos, se procederá al replanteo de la 

arqueta o pozo en ejecución. 

La ejecución de los pozos de registro se realizará según el siguiente proceso: 

• Perfilado de la excavación y colocación del hormigón de limpieza. 

• Encofrado y hormigonado de la solera hasta la parte superior del tubo, realizándose a la vez la media 

caña. Ésta se formará con encofrados metálicos, de madera o con un tubo de PEAD, en función del 

diámetro y del ángulo de giro formado entre la entrada y salida de las tuberías. 

• Encofrado y hormigonado de los alzados del pozo de registro. 

• Encofrado y hormigonado de tapas de arqueta. 

• Relleno de trasdós. 
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Los pozos de registro se irán construyendo al mismo tiempo que se va colocando la tubería, de forma 

que el tajo de obra quede cerrado, permitiendo a la vez la recuperación de los módulos de entibación 

para su utilización en el tajo siguiente. 

Las tapas de registro se irán colocando al término de la ejecución de cada pozo con el fin de evitar 

accidentes. 

Incorporaciones a los Pozos de Registro 

Las conexiones de las incorporaciones a los pozos de registro del colector principal se realizarán por 

medio de una bajante por el interior del pozo. Se ejecutará mediante un manguito pasamuros seguido 

de una TE y una bajante de PVC de 200 mm para finalmente desembocar en la cuna de los pozos del 

colector principal a través de un codo de PVC. 

Los sistemas constructivos comentados se desarrollan en el Anejo nº 11 Procedimientos constructivos. 

1.4 Orden de prelación de documentos 

Lo escrito en el presente Documento, tiene prevalencia sobre cualquier otro Documento del Proyecto 

(Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y Presupuesto), así como sobre cualquier 

otra Normativa de aplicación por referencia. Las Prescripciones del presente Pliego, deberán cumplirse 

aun cuando de las mismas se deriven obras o actividades no previstas en el resto de Documentos. 

1.5 Relaciones con terceros 

Dado el carácter urbano de la obra, el Contratista extremará las precauciones en orden a prever 

cualquier afección a terceros, ya sean estos particulares, Servicios Municipales o de Compañías 

Suministradoras que no hayan sido consideradas en el Proyecto. El Contratista es responsable único 

global de las posibles afecciones, no restringidas a la obra en sí, sino también de las consecuencias 

derivadas de la misma, que puedan producirse por actuaciones o procedimientos constructivos 

diferentes a los considerados en el Proyecto. 

Con independencia de las gestiones que el Consorcio, como tal o la Dirección de Obra estimen oportuno 

realizar, el Contratista se responsabilizará de la obtención de cuantos permisos y licencias sean 

necesarios para una correcta ejecución de las obras en el plazo previsto. A este respecto, asumirá 

cuantas condiciones y prescripciones le sean impuestas por cada afectado en uso de sus derechos. 

1.6 Repercusiones sobre la red viaria 

Conjuntamente con el Plan de Obra, el Contratista presentará el Plan de Acceso a los Tajos desde la red 

viaria urbana, para su aprobación por la Dirección de Obra y gestión ante el Ayuntamiento 

correspondiente. 

Se entiende que cualquier desperfecto sufrido por la red como consecuencia del paso o circulación de 

maquinaria fuera de los recintos de obra previstos, será reparado por el Contratista, sin derecho a 
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ningún tipo de abono. En particular la limpieza y mantenimiento de las calles en el entorno de los 

recintos de obras, se entiende incluida en los costos generales sin dar derecho a abono separado. 

1.7 Servicios afectados 

Los servicios a desviar o aquellos que puedan afectar a la realización de las obras, se incluyen en el 

Proyecto a título orientativo, correspondiendo al Contratista la detección y conservación durante las 

obras de los mismos, y siendo en todo caso responsable de los desperfectos y consecuencias que sobre 

los mismos pudieran causarse. No será de abono ninguna paralización ni merma de rendimiento en la 

ejecución de los trabajos que pudiera producirse por la no detección, correcto mantenimiento o 

necesidad de reposición de cualquier tipo de Servicio, incluyéndose bajo este concepto el de la propia 

red viaria. En los dos últimos supuestos se abonarán las unidades de obra que sea preciso realizar a tal 

efecto, y que están incluidas en los presupuestos parciales correspondientes a los desvíos de los 

servicios afectados. 

No obstante, debe considerarse que, tanto la Compañía Telefónica, como Iberdrola o el propio 

Ayuntamiento con los Servicios Municipales, podrán retirar y reponer sus líneas y conducciones, bien 

por sí mismos o a través de terceros. En este caso, el abono de estos trabajos realizados por terceros se 

realizará por incorporación a las Certificaciones de obra realizada, del importe de ejecución de dichos 

trabajos, incrementado en un 32%, comprendiendo este coeficiente todos los conceptos incluido el 

I.V.A., sin aplicación en este caso de revisión de precios, ni del coeficiente de adjudicación. 

Bajo ningún supuesto podrá el Contratista efectuar reclamación alguna basada en inconvenientes, 

retrasos o cambios motivados por la necesidad de adecuar su ritmo de obra al de retirada y reposición 

de estos servicios. 

1.8 Vertederos 

Es responsabilidad del Contratista, la localización de los vertederos necesarios para el depósito de los 

sobrantes de excavación. No será objeto de reclamación la posible inexistencia de vertederos en el 

entorno de la obra. 

1.9 Limpieza final de la obra 

Una vez finalizada la obra, y de manera previa a la emisión del acta de entrega de la obra, ha de realizarse 

una comprobación visual de la zona en donde se han llevado a cabo los trabajos, así como en los 

alrededores de la misma y verificar que no han quedado residuos en el ámbito próximo a la obra, que 

podrían causar un impacto negativo en el entorno. 

Sin perjuicio para las obligaciones del contratista en lo referente al mantenimiento de las adecuadas 

condiciones de limpieza de la obra durante la ejecución, en el caso de que quedase alguna instalación, 

ésta deberá ser demolida, y trasladados los residuos generados durante esta operación, a gestor 

autorizado. 
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De darse el caso de presencia de residuos no recogidos durante la ejecución de la obra, se procederá a 

la limpieza general y recogida selectiva de los residuos por parte de la empresa constructora. Estos 

residuos deberán ser transportados y gestionados de manera inmediata.  

La Dirección Ambiental de Obra deberá validar el cumplimiento de esta medida antes de emitirse el acta 

de recepción de la obra. 

1.10 Carteles y anuncios 

1.10.1 Inscripciones en las Obras 

Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el Contratista. A tales 

efectos, éste cumplirá las instrucciones que tenga establecidas el Consorcio y en su defecto las que dé 

el Director de Obra. 

El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o expropiados por el Consorcio 

para la ejecución de las mismas, inscripción alguna que tenga carácter de publicidad comercial. 

Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar carteles informativos de la obra a realizar, en los 

lugares indicados por la Dirección de Obra, de acuerdo con las siguientes características: 

TIPO I 

• Nº de carteles:2 unidades 

• Dimensiones:3.200 x 2.450 mm. 

• Material: Perfiles extrusionados de aluminio modulable esmaltados, y rotulados en Euskera y 

Castellano. 

• Soportes: IPN-140 de 13,50 ml. de longitud, placas base y anclajes galvanizados. 

El texto y diseño de los carteles será el que se defina en el Proyecto o en su defecto de acuerdo a las 

instrucciones del Director de Obra. 

El coste de los carteles y accesorios, así como las instalaciones de los mismos, será por cuenta del 

Contratista. 

2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.1 Materiales de obra civil 

2.1.1 Hormigones 

De acuerdo con la "INSTRUCCIÓN DE HORMIGON ESTRUCTURAL, EHE" se utilizarán los diferentes tipos 

de hormigón para las distintas partes de la obra, según se define a continuación. 
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ELEMENTOS TIPIFICACION 

POZOS HA-35 

MURO DE REACCIÓN Y SOLERA HINCA HA-25 

RELLENOS, APOYO TUBERÍAS HM-20 

LIMPIEZA HL-150 

• La condición de impermeabilidad al agua del hormigón estará asegurada por el cumplimiento en el 
ensayo de penetración de agua, de los siguientes resultados: 

- Profundidad máxima de penetración < 50 mm. 
- Profundidad media de penetración < 30 mm. 

Para satisfacer la condición de consistencia del hormigón a colocar en obra, o incluso mejorar la 

docilidad del mismo, podrán utilizarse aditivos que cumplan las especificaciones del Pliego y sean 

previamente aprobados por la Dirección de Obra. 

El tipo de cemento a utilizar para los hormigones expuestos a los ambientes IIIa, IIIc y Qc definidos en la 

Instrucción EHE será el: 

CEM III / A 42,5 / SR 

2.1.2 Barras corrugadas para hormigón armado 

Las barras de acero a utilizar en armaduras pasivas serán B500S Y B500SD. 

En todo caso serán materiales con certificación de calidad, realizándose los ensayos prescritos en la 

instrucción EHE. 

2.1.3 Juntas de estanqueidad para revestimientos de hormigón 

Estarán constituidas por perfil termoplástico de PVC fabricado por extrusión y dispondrán de lóbulo 

central hueco y nervaduras laterales así como taladros que permitan su adecuada fijación y posicionado 

en obra. 

El material cumplirá las especificaciones siguientes: 

• Contenido en sólidos .................................................................................................................... 100% 

• Resistencia mínima a tracción ............................................................................................ 135 kg/cm2 

• Alargamiento mínimo en rotura ................................................................................................... 250% 

• Punto de ablandamiento (según B.S.)..................................................................................... 42o á 52o 

• Dureza Shore "A" mínima ................................................................................................................. 70 

La junta admitirá sin daños las deformaciones mínimas siguientes: 

• En tracción ................................................................................................................................ 10 mm. 

• A cizalladura.............................................................................................................................. 20 mm. 
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2.1.4 Tuberías de PVC 

Las tuberías de PVC a emplear en obras de saneamiento vendrán definidas por su presión de servicio, 

según UNE-EN 1401-1:2009, de la serie SN4/PN6, la unión se realizará mediante junta elástica. 

No se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40 ºC. 

Deberán cumplir las especificaciones contempladas en el capítulo 9 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento para Poblaciones, aprobado por Orden Ministerial 

del 15 de Septiembre de 1986 y publicado en el B.O.E. el 23 de septiembre de 1986. 

Se utilizarán como mínimo las correspondientes a una presión de 5 Atmósferas. 

Serán de aplicación las siguientes normas: 

• PN-EN ISO 1452-3 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y para 

saneamiento enterrado o aéreo con presión”. 

• UNE 53215:1991 “Plásticos y cauchos celulares rígidos. Determinación de la densidad aparente”. 

• UNE-EN 1401-1:2009 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

sin presión. 

2.1.4.1 Control de calidad 

Se exigirá el Certificado de Origen Industrial, o el correspondiente Documento de Idoneidad Técnica, 

para su recepción en obra. 

El fabricante comunicará a la Dirección de Obra las fechas de la realización de las pruebas de la partida 

correspondiente. 

2.1.5 Accesorios 

Todos los accesorios, herrajes, elementos de protección y seguridad, etc., instalados en las obras de 

fábrica estarán conformes con las dimensiones que figuran en los planos del proyecto y cumplirán las 

especificaciones correspondientes del P.P.T.G. 

Estarán formados a partir de los siguientes materiales: 

• Abrazaderas de sujeción de tuberías de telemando: 

- Acero Inox AISI 316 L 

• Barandillas y pasamanos: 

- Acero AISI 316 L 

• Escaleras y elementos de protección: 

- Acero AISI 316 L 
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• Placas embebidas en hormigón y ganchos: 

- Acero AISI 316 L 

• Cadenas de seguridad: 

- Acero AISI 316 L 

• Pantallas deflectoras: 

- Pantalla: Poliéster reforzado con fibra de vidrio 
- Marco: Acero AISI 316 L 
- Tornillería: NYLON o Acero AISI 316 L               

• Pates de bajada: 

- Cubierta: Polipropileno inyectado 
- Núcleo: Acero AEH 400 N 

• Tapas de registro circulares: 

- Marco y tapa: Fundición dúctil 
- Junta: P.V.C 

• Tapas de registro cuadradas o rectangulares: 

- Marco y tapa: Fundición dúctil 
- Junta: Metal-Metal, mecanizada 
- Relleno de la tapa: Mortero de cemento y acabado en solado si procede 

• Tuberías de impulsión: 

- Acero AISI-316 L 

- Fundición 

• Otros herrajes embebidos en hormigón: 

- Acero AISI 316 L 

• Rejillas de tramex: 

- Poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

- Acero AISI-316 L 

2.1.6 Elementos metálicos 

2.1.6.1 Pasamanos y barandillas 

Los pasamanos y barandillas se construirán en acero inoxidable tubular según se indica en los planos, 

con estructura tubular de diámetro superior a 40 mm, formada por al menos dos tubos horizontales de 
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separación mínima 400 mm, con soportes verticales separados 1,5 m como máximo.  La altura mínima 

será de 900 mm. Todos los pasamanos y barandillas dispondrán de rodapié inferior, del mismo material 

y altura mínima 150 mm. 

Las barandillas de acero inoxidable estarán construidas a partir de acero tipo AISI 316 L. 

2.1.6.2 Escaleras 

Las escaleras tendrán la forma y dimensiones definidas en el Proyecto. 

Las escaleras de acero inoxidable estarán constituidas a partir de acero tipo AISI 316 L. 

2.1.6.3 Registros de fundición 

• Especificaciones según norma UNE EN-124. 

• Marcado y control calidad según norma UNE EN-124. 

• Abertura mínima libre 700 mm. 

• Resistencia clase D400 (carga rotura >400 KN). 

• Tapa articulada de fácil apertura con sistema de bloqueo. 

• Contacto con marco mediante anillo elastomérico estanco y anti-ruido. 

• Revestimiento: pintura hidrosoluble negra, no tóxica ni infamable. 

• Sistema de cierre antivandálico. 

• Inscripción:Saneamiento, Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, anagrama. 

3. EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

3.1 Demoliciones 

Las demoliciones se ejecutarán y se medirán y abonarán de acuerdo a los establecido en el Artículo 3.3 

del P.P.T.G. 

3.2 Excavaciones 

Las excavaciones se ejecutarán, medirán y abonarán de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.4 del 

P.P.T.G. No obstante, se tendrán en cuenta las consideraciones adicionales que se describen en las 

siguientes secciones.  

3.2.1 Excavaciones en zanja y pozos 

3.2.1.1 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y prezanjas, para instalación de 

tuberías o canalizaciones, y pozos, para emplazamiento de obras de fábrica o instalaciones auxiliares, 

tales como pozos de registro, aliviaderos, macizos de anclaje, instalaciones de equipos de hinca, etc. 

Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción, carga, transporte y depósito de los productos 

resultantes de la excavación en la zona destinada a acopios. 
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3.2.1.2 Clasificación 

En cuanto al tipo de excavaciones, en función de la geometría del recinto, se diferencian las siguientes: 

• Prezanjas 

• Zanjas y pozos 

• Grandes pozos: se incluyen en este apartado las excavaciones de los pozos de grandes dimensiones, 

en los que no es posible extraer el material de excavación por una rampa, cuya profundidad y 

dimensiones pueden requerir la introducción de una maquina al interior del recinto y medios 

auxiliares para el izado del material al exterior.  

En cuanto al material a excavar, las excavaciones se clasifican en: 

• Excavación en tierras 

• Excavación en roca  

Las definiciones, alcance y limitaciones de estos tipos son iguales a las indicadas al comienzo de este 

artículo y en el 3.4.2 para las excavaciones a cielo abierto. 

3.2.1.3 Ejecución de las Obras 

En general, en la ejecución de estas obras se seguirá la Norma NTE ADZ, o cualquiera de sus posteriores 

modificaciones. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier 

excavación, en pozo o zanja, a fin de que ésta pueda efectuar las mediciones necesarias sobre terreno. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará hasta llegar a la 

profundidad señalada en los planos o Replanteo y obtenerse una superficie uniforme. No obstante, la 

Dirección de Obra podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima 

necesario, a fin de asegurar un apoyo o cimentación satisfactorio. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la 

cimentación, y su sustitución por material apropiado, y a la retirada y transporte a gestor autorizado del 

material que se obtenga de la excavación y que no tiene prevista su utilización en otros usos. 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e 

instalaciones auxiliares necesarios para agotarla, estando esta operación incluida en el precio de la 

excavación, salvo que por su intensidad, corresponda, según el artículo 3.4.4, la aplicación de un 

suplemento. 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras se 

rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los 

estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos se apoyen sobre material meteorizable, la 

excavación de los últimos treinta (30) centímetros, no se efectuará hasta momentos antes de construir 

aquellos, no siendo esto motivo de abono extra. 
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Las zanjas terminadas tendrán la rasante y anchura exigida en los planos o Replanteo, y únicamente se 

aceptarán modificaciones si previamente han sido aprobadas por la Dirección de Obra. Si el Contratista 

desea por su conveniencia aumentar la anchura de las zanjas, sin la aprobación previa de la Dirección 

de Obra, no serán de abono ni la sobreexcavación ni el exceso de relleno con respecto a la sección tipo 

resultante. 

Si es posible, se procurará instalar la tubería en una zanja más estrecha situada en el fondo de la zanja 

cuya anchura se haya aumentado. De esta forma se corta el incremento de la carga debida al relleno. 

Esta subzanja debe superar la arista superior de la tubería en 0,30 m. 

Si fuera previsible la aparición de roca en la fase de apertura de la zanja, bien porque hubiera sido 

previamente detectada, bien porque se produjera este hecho en fase de excavación, el Contratista 

someterá a la aprobación del Director de Obra los procedimientos constructivos que tuviera intención 

de poner en práctica (martillos picones o neumáticos, etc.). La aparición de la roca permitirá al 

Contratista, de acuerdo con lo indicado en los Planos de Proyecto y con la aprobación del Director de 

Obra, modificar las anchuras de zanjas. 

A efectos del sistema de ejecución sólo se permitirá realizar excavaciones en roca mediante medios 

mecánicos (martillos neumáticos, hidráulicos, etc.). Queda totalmente prohibida la utilización de 

explosivos. 

Los taludes de las zanjas y pozos serán los que, según la naturaleza del terreno permitan la excavación, 

y posterior ejecución de las unidades de obra que deben ser alojadas en aquéllas con la máxima facilidad 

para el trabajo, seguridad para el personal y evitando  daños a terceros, estando obligado el Contratista 

a adoptar todas las precauciones que corresponden en este sentido, incluyendo el empleo de 

entibaciones, aun cuando no fuese expresamente requerida por el personal encargado de la inspección 

y vigilancia de las obras de la Dirección de Obra. 

En cualquier caso, los límites máximos de las zanjas y pozos a efectos de abono serán los que se expresan 

en los planos, con las modificaciones previstas en este apartado y aceptadas por la Dirección de Obra. 

En el caso de que los taludes antes citados, realizados de acuerdo con los planos, fuesen inestables en 

una longitud superior a diez metros (10,00 m), el Contratista deberá solicitar de la Dirección de Obra la 

aprobación del nuevo talud, sin que por ello resulte eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades 

se expresan. 

Dado que una mayor anchura de zanja da lugar a mayores cargas sobre la tubería, el Contratista estará 

obligado a mejorar el apoyo de la tubería de forma que el coeficiente de seguridad resultante sea 

equivalente al del Proyecto. El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado 

de la zona de obras sin permiso del Director de Obra. Si se careciese de espacio para su apilado en la 

zona destinada a acopios dentro de la obra se apilará en acopios situados en otras zonas, de acuerdo 

con las instrucciones del Director de Obra. 
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Si el material excavado se apila junto a la zanja, el pie del talud estará separado 1,5 m. del borde la zanja 

si las paredes de ésta están sostenidas con entibaciones o tablestacas. Esta separación será igual a la 

altura de excavación en el caso de zanja sin entibación y paredes verticales. 

Este último valor (1,5) regirá para el acopio de tierras junto a excavaciones en desmonte y zanjas de 

paredes no verticales. 

3.2.1.4 Tolerancias 

Las dimensiones de las zanjas y pozos serán las definidas en las secciones tipo de los planos del Proyecto. 

La tolerancia en la rasante de excavación será como máximo de 5 centímetros en terreno suelto o de 

tránsito y de 10 cm. en roca, siempre por debajo de la rasante teórica. 

Las tolerancias para el caso de excavaciones en zanja con taludes no verticales serán las definidas en el 

apartado 3.4.2. 

3.2.1.5 Medición y Abono 

La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios correspondientes según sus 

respectivas definiciones en el Cuadro de Precios nº1, a los volúmenes en metros cúbicos (m3) deducidos 

de los perfiles de abono definidos en las secciones tipo de los planos del Proyecto, y con la rasante 

determinada en los mismos o en el Replanteo, no abonándose ningún exceso sobre éstos, aun cuando 

estén dentro de las tolerancias admisibles, a no ser que a la vista  del terreno, la Dirección de Obra 

apruebe los nuevos taludes, en cuyo caso, los volúmenes serán los teóricos que se dedujesen de 

aquellos. 

Siempre que el Contratista aprecie la aparición de roca ripable o no ripable, así como cualquier otro 

cambio en el tipo de excavación, deberá tomar perfiles topográficos de dicho cambio, así mismo, dará 

parte a la Dirección de Obra, con el objeto de que se compruebe el hecho por parte de la misma. En 

caso de incumplimiento de dicha notificación, no será tenida en cuenta la aparición de la roca ripable o 

no ripable ni el cambio del tipo de excavación a efectos de medición y abono. Todos los trabajos y gastos 

que correspondan a las operaciones descritas anteriormente están comprendidas en los precios 

unitarios, incluyendo todas aquellas que sean necesarias para la permanencia de las unidades de obra 

realizadas, como el refino de taludes y soleras de la excavación, excepto la entibación que en caso de 

ser necesaria se abonará a los precios correspondientes del cuadro de precios, establecidos 

independientemente. 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios existentes u 

otras circunstancias que ocasionen un menor rendimiento.  

Para la completa identificación del precio unitario a aplicar de las excavaciones realizadas en zanja o 

pozo, en cuanto al tipo de material excavado, se deberá ajustar éste a la clasificación establecida al 

principio de este artículo en terreno suelto y roca. En cuanto a la determinación de profundidades se 

contarán a partir de la rasante de las excavaciones previas realizadas a cielo abierto (prezanjas) o, en 
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zonas urbanas, desde la superficie del firme existente, según se define en las secciones tipo de los Planos 

del Proyecto. 

No serán de abono los excesos de medición de otras unidades de obra (terreno mejorado, hormigón de 

limpieza y/o en cunas de apoyo, etc.) derivados de sobre excavaciones, aun cuando ésta cumpla las 

tolerancias permitidas. Igualmente serán de cuenta del Contratista los sobrecostos debidos a refuerzos 

y/o aumento de la calidad de la tubería inducidos por sobre anchos de excavación que excedan las 

dimensiones definidas en los Planos del Proyecto. 

Así mismo, no será objeto de abono cualquier incremento de excavación producido como consecuencia 

del procedimiento constructivo utilizado por el Contratista. 

Cuando las limitaciones existentes en el terreno obliguen a la disposición de medios especiales, como 

puede ser el empleo de Miniexcavadoras por falta de espacio, se comunicará previamente a la Dirección 

de Obra, para su visto bueno. 

La aplicación de los precios de excavación en zanja o pozo con entibación cuajada solamente serán de 

aplicación en aquellos casos en que el proceso de entibación se vaya realizando simultáneamente con 

la excavación. Por lo tanto, cuando la entibación de la zanja o pozo se realice con posterioridad a la 

apertura de la misma, se aplicarán los precios de excavación correspondientes a zanja o pozo sin 

entibación. 

Para el abono de excavaciones de zanjas o pozos con entibaciones ligeras o semicuajadas, serán de 

aplicación los precios correspondientes a las excavaciones de zanjas o pozos sin entibación. 

Cuando en cualquier unidad de excavación en zanjas y pozos se establezca un límite de profundidad 

para su aplicación, se empleará dicha unidad para la medición y abono de la parte ejecutada hasta 

alcanzar dicha profundidad, medida siempre desde el plano de referencia, aunque la altura total de la 

zanja o pozo sea superior a ese límite. Solo el excedente que sobrepase la profundidad fijada se abonará 

con la unidad correspondiente a profundidades superiores al límite establecido en la unidad. 

El criterio será el mismo cuando se establezca un rango de profundidades para la aplicación de la unidad, 

debiéndose medir y abonar, con esta unidad, la excavación ejecutada entre los límites establecidos por 

el rango fijado, aunque la profundidad total de la zanja sea superior. 

El precio del m3 de excavación en zanja es diferente dependiendo de la profundidad de la misma, del 

material a excavar y de la aplicación del sostenimiento en su ejecución, clasificándose en: 

• Excavación de zanja o pozo sin sostenimiento H<4,00 m. 

• Excavación de zanja o pozo con sostenimiento en tierras H<4 m. 

• Excavación de zanja o pozo sin sostenimiento en roca H<4 m. 

El precio de abono de cada m3 será el que corresponde a la profundidad desde la que se ha extraído, es 

decir, si la zanja sobrepasa los 4 m. se cubicará hasta esa profundidad abonándose al precio 

correspondiente hasta 4 m. y así sucesivamente. Esta profundidad estará referida al plano de apoyo de 

la máquina por lo que en relación con la cota del terreno natural se descontará el espesor que tenga la 
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tierra vegetal previamente retirada, las explanaciones en desmonte previas y la profundidad de la 

prezanja en su caso y se sumará el espesor de los rellenos o terraplenes ejecutados para la formación 

de la plataforma de trabajo. 

En ningún caso se abonará por tanto la totalidad de la excavación al precio correspondiente a la 

profundidad alcanzada, caso de que esta supere los cuatro (4) metros. 

3.2.2 Excavaciones a cielo abierto para vaciado de grandes superficies 

Las excavaciones serán en cualquier caso clasificadas según lo establecido en el Artículo 3.4 del P.P.T.G. 

siendo esta clasificación competencia exclusiva de la Dirección de Obra. 

El precio de excavación a cielo abierto para vaciado de grandes superficies se clasificará en función del 

material a excavar: 

• Excavación a cielo abierto para vaciado de grandes superficies en tierras. 

• Excavación a cielo abierto para vaciado de grandes superficies en roca. 

En estos casos la profundidad se considera desde la superficie del terreno natural. 

La excavación a cielo abierto se abonará por (m3) aplicándose el precio correspondiente del cuadro de 

precios nº1 según el tipo de material a extraer. 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios existentes que 

ocasionen un menor rendimiento. 

Así mismo, se encuentra incluido en el precio de esta unidad de obra el refino de taludes y soleras de la 

excavación. 

3.2.3 Agotamientos 

En el metro cúbico de excavación se entiende incluido el agotamiento con bomba desde el fondo de la 

excavación de los caudales infiltrados. 

En el caso de que sea necesario algún sistema especial de rebajamiento del nivel freático como well-

point u otros, deberá justificarse su necesidad, y será objeto de abono aparte. 

En ningún caso será objeto de abono independiente, ni como suplemento de excavación, el 

agotamiento del agua de escorrentía que pudiera introducirse en la zanja o pozo. Tampoco lo será la 

extracción de las aguas que circulan por las conducciones de la red de saneamiento y drenaje, que por 

afectar a los trabajos, deberán ser canalizadas o desviadas en la forma adecuada. 

3.3 Acopios temporales de tierras y gestión de sobrantes 

3.3.1 Definiciones 

Se define como acopios temporales de tierras, aquellos realizados en áreas propuestas por el 

Contratista y aprobadas por la Dirección de Obra, o definidas por ésta última, con materiales 
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procedentes de las excavaciones, aptos para su posterior utilización en la obra o como paso previo a su 

gestión externa. 

Los acopios temporales estarán situados dentro de la zona de obra, entendiéndose que se cumple tal 

condición cuando el centro geométrico del área ocupada por los materiales acopiados diste menos de 

quinientos (500) metros, medidos en línea recta, del elemento o unidad de obra más cercano. 

Se define como gestión de sobrantes las operaciones de carga, transporte y vertido de materiales 

procedentes de excavación desde el tajo de excavación o caballero de apilado, hasta el punto de gestión 

final, eliminación en vertedero o valorización en otra obra o en relleno autorizado, no estando incluido 

el pago del canon correspondiente. 

3.3.2 Ejecución 

Las condiciones de constitución de acopios temporales de tierras en cuanto a sus características físicas 

(taludes, banquetas, etc.), serán los señalados a continuación: 

• Los taludes quedarán con una pendiente media de 1/2 de modo continuo o escalonado, sin que la 

altura de cada escalón sea superior a diez metros (10 m.) y sin que esta operación sea de abono. 

• Se procederá a la formación de banquetas, retallos, dientes o plataformas que sean necesarios según 

la Dirección de Obra, para estabilizar los acopios temporales. 

• La ejecución de las obras de desagüe podrá hacerse por tramos según lo exija el volumen de acopio 

temporal que se está constituyendo. 

• El Director de Obra podrá, a su criterio, ordenar la compactación oportuna en determinadas zonas 

del acopio temporal. 

Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones precisas para evitar 

proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados para ello. 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de 

obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles y carreteras adyacentes. En todo caso, 

eliminarán estos depósitos. 

Las condiciones de descarga en vertederos, rellenos autorizados u obras externas no son objeto de este 

Pliego, toda vez que las mismas serán impuestas por el propietario de los terrenos destinados a tal fin. 

Por tanto, en ningún caso, la Dirección de Obra será responsable, ni del vertido, ni de la evolución 

posterior del relleno que se genere como resultado del mismo. El Contratista cuidará de mantener en 

adecuadas condiciones de limpieza los caminos, carreteras y zonas de tránsito, tanto pertenecientes a 

la obra como de dominio público, que utilice durante las operaciones de transporte a vertedero. 

3.3.3 Medición y Abono 

El transporte, descarga y apilado de los materiales procedentes de la excavación en la zona destinada a 

acopios se encuentra incluido dentro de las unidades de excavación correspondientes.  
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Por su parte, la posterior carga, transporte y vertido en punto de destino serán abonados con el precio 

correspondiente de m3, medidos sobre perfiles teóricos, dentro del capítulo de gestión de residuos de 

la obra, estando incluidas dentro de la unidad la totalidad de actuaciones anteriormente citadas. 

Por otra parte, se abonará el canon de gestión del residuo, contando para ello con unidades distintas 

en función de la caracterización del material y por tanto del tipo de destino: 

• Canon de vertido en punto de valorización: canon de vertido por gestión del material procedente de 

la excavación en punto de valorización (otra obra), incluidas todas las labores auxiliares para su 

adecuada integración y acondicionamiento final  

• Canon de vertido en relleno autorizado: canon de vertido por gestión del material procedente de la 

excavación en relleno autorizado, incluidas todas las labores auxiliares para su adecuada integración 

y acondicionamiento final  

• Canon de vertido en vertedero de residuos inertes: Canon de vertido por gestión del material 

procedente de la excavación en vertedero de residuos Inertes, incluidas todas las labores auxiliares 

para su adecuada integración y acondicionamiento final  

• Canon de vertido en vertedero de residuos no peligrosos: canon de vertido por gestión del material 

procedente de la excavación en vertedero de residuos no peligrosos, incluidas todas las labores 

auxiliares para su adecuada integración y acondicionamiento final  

• Canon de vertido en vertedero de residuos peligrosos: canon de vertido por gestión del material 

procedente de la excavación en vertedero de residuos peligrosos, incluidas todas las labores 

auxiliares para su adecuada integración y acondicionamiento final  

El canon de gestión será abonado con el precio correspondiente de m3, medidos sobre perfiles teóricos, 

dentro del capítulo de gestión de residuos de la obra. Para proceder al abono, se requerirá toda la 

documentación que justifique y acredite que el contratista ha procedido a abonar dicho canon en 

destino. 

Como criterio general, todo el material procedente de la excavación que sea valorizable (es decir, que 

no esté alterado o contaminado), deberá ser valorizado en la medida de lo posible, no debiendo 

gestionarse en relleno autorizado o a vertedero (consideradas operaciones de eliminación), salvo causa 

justificada. 

El precio de aplicación para el transporte de los productos resultantes de excavaciones, depositados en 

acopios temporales, que deban ser transportados a otro punto de la obra para su reutilización, será el 

correspondiente al metro cúbico (m3) de carga y transporte a lo largo de la obra y descarga, estando 

incluido en el mismo los gastos de constitución del acopio. 

El Contratista está obligado a restituir a su estado original, sin que proceda abono por dicho concepto, 

todas las áreas utilizadas como acopios temporales una vez se haya dispuesto del material depositado 

en ellas. Si por necesidades de obra parte del material existente en un acopio fuera considerado 

excedente, el Contratista lo gestionará siguiendo las indicaciones recogidas en el presente pliego. 



 

Proyecto modificado del colector de conexión para el saneamiento de los núcleos dispersos de Natxitua y Angelutxu en T.M de EA. 20 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

3.4 Sostenimientos 

Se define como sostenimiento el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de tierras en 

las excavaciones en zanjas o pozos con objeto de evitar desprendimientos; proteger a los operarios que 

trabajan en el interior y limitar los movimientos del terreno colindante. 

Dentro del presente proyecto se consideran como métodos de sostenimiento las entibaciones, los 

tablestacados y los carriles hincados. 

Las características de los métodos de sostenimiento serán las definidas según lo establecido en el 

Artículo 3.5 en el P.P.T.G. También será de aplicación lo indicado en el artículo 3.7, en lo referente a la 

ejecución de anclajes, bulones y hormigón proyectado. 

El Contratista estará obligado a presentar a Dirección de Obra para su aprobación, si procede, un 

proyecto de los sistemas de sostenimiento a utilizar en los diferentes tramos o partes de la obra, que 

deberá ser suscrito por un Técnico especialista en la materia. En dicho Proyecto deberá quedar 

debidamente justificada la elección y dimensionamiento de dichos sistemas en función de las 

profundidades de la zanja, localización del nivel freático, empujes del terreno, sobrecargas estáticas y 

de tráfico, condicionamientos de espacio, ya sea en zona rural o urbana, transmisión de vibraciones, 

ruidos, asientos admisibles en la propiedad y/o servicios colindantes, facilidad de cruce con otros 

servicios, etc. 

La aprobación por parte del Director de Obra de los métodos de sostenimiento adoptados no exime al 

Contratista de las responsabilidades derivadas de posibles daños imputables a dichos métodos 

(asientos, colapsos, etc.). 

Si en cualquier momento, la Dirección de Obra considera que el sistema de sostenimiento que está 

usando el Contratista es inseguro, el Director de Obra podrá exigirle su refuerzo o sustitución. 

3.5 Instalación de tuberías 

3.5.1 Generalidades 

Además de lo citado en el correspondiente apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales se 

considerarán las siguientes cuestiones: 

• No se permitirá la colocación de los apoyos de nivelación de los tubos de hormigón para su 

nivelación, mientras no se haya producido el fraguado del hormigón de limpieza. En el caso de 

existencia de agua en la zanja, se eliminará antes del vertido de dicha capa de hormigón. Si no 

pudiera asegurarse la ausencia de agua, al hormigón de limpieza se le añadirán los aditivos 

necesarios para el correcto fraguado del mismo en un período de tiempo que no afecte a sus 

características mecánicas. 

• Para la prueba de infiltración con aire se utilizará el método especificado en la Norma UNE EN-1610 

como LD, es decir, se aplicará una presión inicial de 20 kPa. 
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• Una vez instalada y probada la conducción se procederá a la limpieza general de la misma mediante 

presión de agua para procederse a continuación a la inspección por televisión de todo el colector 

según se especifica en el PPTG. 

3.5.2 Conceptos de abono 

• Las precauciones o modificaciones en los materiales necesarios para el aseguramiento de las 

condiciones adecuadas de la base de hormigón de limpieza se consideran incluidos en las unidades 

de obra de agotamiento, excavación y hormigón, no admitiéndose ninguna reclamación al respecto. 

• Las pruebas de infiltración, la limpieza de la tubería y la inspección por televisión se consideran 

incluidas en los precios unitarios de las tuberías correspondientes, no siendo objeto de abono 

independiente. 

3.5.3 Tuberías de PEAD y PVC.  

3.5.3.1 Instalación de tubería 

3.5.3.1.1 Suministro, transporte, carga y descarga 

Todas las tuberías de PEAD instaladas en las obras estarán conformes con las dimensiones que figuran 

en los planos del proyecto y cumplirán las especificaciones correspondientes del P.P.T.G. 

Los nuevos tramos del colector de saneamiento proyectado se materializarán con tuberías de 

polietileno de pared compacta y alta densidad PN10, unidos mediante soldadura a tope. Para su 

ejecución, medición y abono se cumplirán las especificaciones establecidas en el P.P.T.G  

Todas las tuberías de PVC instaladas en las obras estarán conformes con las dimensiones que figuran en 

los planos del proyecto y cumplirán las especificaciones correspondientes del P.P.T.G. 

Los nuevos tramos del colector pluvial a reponer se materializarán con tubos de PVC-SN4, con junta 

elástica. Para su ejecución, medición y abono se cumplirán las especificaciones establecidas en el 

P.P.T.G. 

Los tubos de pequeño diámetro deben suministrarse paletizados. Las tuberías pueden apoyarse 

directamente una sobre otra sin inconvenientes, dado el peso reducido y la considerable rigidez 

circunferencial. 

Durante el transporte no se colocarán pesos encima de los tubos que les pueda producir aplastamiento. 

Asimismo, debe evitarse que otros cuerpos, principalmente si tienen aristas vivas, golpeen o queden en 

contacto con el tubo. 

Con el fin de evitar que el tubo ruede y reciba choques, se aconseja que se sujeten con cordel o cuerda 

y no se utilizarán cables, alambres ni cintas metálicas. 

La descarga debe realizarse directamente con todo el palet o separadamente, en los pequeños 

diámetros puede incluso realizarse a mano. 
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Es necesario evitar el uso de ganchos en los extremos para evitar daños, siendo aconsejable el uso de 

tiras de material no abrasivos. 

La primera capa de tuberías que se apoya sobre el terreno debe colocarse sobre un fondo uniforme de 

arena o sobre sacos para evitar posibles daños en la superficie externa del tubo y flexiones 

longitudinales. 

3.5.3.1.2 Almacenamiento 

Los tubos deberán ser almacenados sobre superficies planas y limpias, en forma horizontal, pudiéndose 

apilar unos encima de otros. No se dejarán nunca almacenados verticalmente. 

Se podrán amontonar formando capas horizontales. Si no hubiese paredes de contención, para evitar 

el desplome de la pila deberán asegurarse los tubos extremos de la capa inferior con cuñas de madera, 

o tierra blanda. En caso de utilizar las cuñas, deberá procurarse que éstas no tengan cantos vivos; la 

separación entre ellas deberá ser de 1 metro aproximadamente. 

Para la formación de capas superiores se tendrá presente que un tubo debe descansar entre dos de la 

capa inferior. La altura de apilado no debe sobrepasar de 2 metros a fin de evitar esfuerzos importantes 

en las capas inferiores. 

3.5.3.1.3 Ejecución de juntas 

3.5.3.1.3.1 Unión con manguito o soldadura a tope 

Se realiza mediante máquina por polifusión según Norma DSV-2207, ó DIN-16960. Se cuidará la correcta 

alineación de los extremos de los tubos, la temperatura exacta de calentamiento, las presiones correctas 

tanto en el calentamiento como en la soldadura y el enfriamiento de la unión antes de ser aflojada la 

presión, siguiendo en todos estos puntos las indicaciones del fabricante. 

3.5.3.1.3.2 Unión mediante junta elástica 

Se realiza de acuerdo con la UNE-EN 13476. El material utilizado deberá ser conforme a las normas UNE-

EN 681-1, UNE-EN 681-2 o UNE-EN 681-4, según proceda. Se cuidará la correcta alineación de los 

extremos de los tubos, siguiendo en las indicaciones del fabricante. 

3.5.3.2 Medición y abono 

Se consideran incluidos en los precios el suministro, pruebas, e inspección en fábrica, el transporte, 

cargas, descargas, transportes internos en obra, el acopio provisional en lugar distinto al de montaje, 

medios auxiliares, montaje, preparación, cortes, soldaduras, parte proporcional de piezas especiales, 

alineación y nivelación, inspección, pruebas y ensayos con la tubería instalada, etc. 

La tubería se abonará por metros lineales medidos en zanja, según diámetro, presión y calidad, de 

acuerdo con los precios del Cuadro de Precios nº 1. 
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3.6 Rellenos con material de la propia excavación 

Los rellenos con material procedente de la propia excavación se ejecutarán, medirán y abonarán de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.9 del P.P.T.G. 

Las operaciones asociadas a esta unidad incluyen la carga y el transporte del material desde la zona 

destinada a acopios, extendido y compactación mecánica al 98% del Proctor modificado. 

3.7 Servicios afectados 

3.7.1 Consideraciones Generales 

Se corresponde a este epígrafe con las labores de desvío y/o reposición de infraestructuras existentes 

afectadas por las obras. 

Comprenden en general los elementos de obra siguientes: 

• Redes de servicios 

• Conductos de distribución de agua 

• Líneas de telefonía 

• Líneas de energía eléctrica 

• Cables telefónicos 

• Tuberías de gas 

• Tuberías de saneamiento y drenaje 

• Superficies pavimentadas (viales, aceras, etc.) 

• Mobiliario urbano 

• Jardinería y arbolado 

• Casetas, muros y otros elementos de obra 

La definición de los distintos trabajos de desvío y reposición de servicios afectados por las obras, se 

reflejan en los planos y demás documentos del Proyecto. 

3.7.2 Normas de ejecución 

En la confección del proyecto se han detectado y situado en planta una serie de servicios afectados, 

diseñando las obras de desvío a ejecutar, así como las reposiciones necesarias. 

No obstante, será responsabilidad del Contratista verificar sobre el terreno la posición real de dichos 

servicios, así como investigar la posible existencia de otros no detectados, a través de las gestiones 

necesarias con las Compañías responsables de los mismos. 

Igualmente será labor del Contratista gestionar la presencia de representantes de dichas Compañías 

durante la ejecución de las obras de desvío de servicios que les cometan. 
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Los daños que pudieran causarse por la inobservancia de las normas anteriores, por parte del 

Contratista, serán de exclusiva responsabilidad, siendo de su cuenta los costes de reparación e 

indemnización a que dieran lugar. 

En la ejecución de las unidades de obra a que se refiere este artículo, el Contratista estaría obligado a 

seguir, además de las normas de seguridad que dicte la Dirección de Obra, las que pudieran provenir de 

la Compañía responsable de la red afectada que debería autorizar los trabajos correspondientes y la 

metodología para llevarlos a cabo. 

3.7.3 Reposición de infraestructuras afectadas 

En el caso de que por la realización de la obra fuera necesario reponer infraestructuras que se ven 

afectadas, éstas se realizarán de acuerdo con las especificaciones aquí reseñadas. 

3.7.3.1 Reposición en la red de agua potable 

3.7.3.1.1 Generalidades 

La reposición de la conducción a presión comprende las operaciones de: 

• Colocación de los tubos. 

• Ejecución de juntas. 

• Pruebas. 

Todo ello realizado de acuerdo con las presentes Prescripciones, con las alineaciones, cotas y 

dimensiones indicadas en los planos y con lo que, sobre el particular, ordene la Dirección de Obras. 

3.7.3.1.2 Colocación de los Tubos 

En la colocación de los tubos deberán cumplirse las normas del “Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para tuberías de abastecimiento de agua”, del que se transcriben las normas fundamentales. 

Los tubos se bajarán a la zanja con precaución, empleando los elementos adecuados según su peso y 

longitud. 

Los tubos irán apoyados sobre una cama de material granular, con arena de cantera, según un ángulo 

mínimo de 120º. 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán éstos para cerciorarse de que su interior esté 

libre de tierra, piedras, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cuál, se 

procederá a calzarlos y acodarlos con un poco de material de relleno para impedir sus movimientos. 

Cada tubo deberá centrarse con los adyacentes; en el caso de zanjas con inclinaciones superiores al diez 

por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido ascendente. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües en la 

excavación. 
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En general, no se colocarán más de cien metros (100 m) de tubería sin proceder al relleno, al menos 

parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y para protegerlos 

de golpes. 

Colocada la tubería y revisada por la Dirección de las Obras, podrá ser tapada, pero dejando al 

descubierto las uniones hasta que haya sido sometida a la presión hidráulica y comprobada la 

impermeabilización de las juntas. 

Por otra parte, al final de cada jornada, los extremos de las conducciones montadas se cerrarán con una 

tapa que imposibilite la entrada de agua o cuerpos extraños en la tubería hasta la reanudación de los 

trabajos, la referida tapa debe requerir una herramienta adecuada para ser quitada. 

La máxima tolerancia admitida en el perfil longitudinal de las tuberías será de un (1) centímetro respecto 

de las cotas indicadas en el perfil longitudinal del Proyecto o en las modificaciones que introduzca al 

mismo el Director de la Obra. 

3.7.3.1.3 Ejecución de juntas 

Las juntas de los tubos se realizarán de acuerdo con lo especificado en los apartados correspondientes, 

según el tipo de tuberías en que se empleen. 

El corte de los tubos de fundición dúctil se hará, cuando sea necesario, con discos abrasivos, no 

permitiéndose realizarlo con autógena o electrodos. 

3.7.3.1.4 Pruebas 

Las pruebas de la tubería de presión instalada en la zanja, para cuya realización el Contratista 

proporcionará todos los medios y personal necesario, serán las siguientes: 

• Prueba de presión interior. 

• Prueba de estanqueidad. 

El agua necesaria para estas pruebas, deberá ser obligatoriamente potable, no permitiéndose agua que 

pueda crear una contaminación en el tubo. 

• Prueba de presión interior 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales a presión interna, por 

tramos de longitud fijada por la Dirección de las Obras. Como norma general, se recomienda que estos 

tramos tengan longitud aproximada a los quinientos metros (500 m), pero en el tramo elegido la 

diferencia de cotas entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta no excederá del 

diez por ciento (10%) de la presión de prueba. 

Antes de empezar la prueba, deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de la 

canalización; la zanja puede estar parcialmente rellena, dejando al menos las juntas descubiertas. 
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Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los 

elementos que pueden dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después, y sucesivamente de abajo 

hacia arriba, una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible, el tramo 

se empezará a llenar por la parte baja, con lo cual se facilitará la expulsión del aire por la parte alta. Si 

esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. 

En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo 

el interior del tramo a probar se encuentra comunicado en la forma debida. 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá 

estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión 

con toda lentitud. Se dispondrá en el punto más bajo de la tubería a ensayar y estará provista de dos 

manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la Dirección de las obras, previamente 

comprobado por ella. 

Los puntos extremos del trozo a probar se cerrarán convenientemente con piezas especiales, que se 

apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua, y que deben ser fácilmente 

desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las 

llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. 

Los cambios de dirección, piezas especiales, etc. deberán estar ancladas y sus fábricas fraguadas 

suficientemente. 

La presión interior de prueba en zanja de la conducción será tal que se alcance 1,4 veces la presión 

máxima de trabajo. 

La prueba durará treinta (30) minutos, y se considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el 

manómetro no acuse un descenso superior a √P/5, siendo “P” la presión de prueba en zanja en 

atmósferas. Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados 

examinando y corrigiendo las juntas que pierdan agua, cambiando así si es preciso algún tubo de forma 

que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase lo previsto. 

• Prueba de estanqueidad 

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión, deberá realizarse una de 

estanqueidad. La Dirección de las obras podrá suministrar los manómetros o equipos medidores, si lo 

estima conveniente, o comprobar los suministros por el Contratista. 

La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en la tubería a la cuál 

pertenece el tramo en prueba con identidad de características. 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse con un bombín tarado de la 

tubería, de forma que se mantenga la presión de estanqueidad después de haber llenado la tubería de 

agua y de haberse expulsado el aire. 
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La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas (2 h.) y la pérdida en este tiempo será 

inferior a: 

V = K L D 

siendo: 

V = Pérdida total de la prueba en litros. 

L = Longitud del tramo de prueba en metros. 

D = Diámetro interior en metros. 

K = Coeficiente dependiente del material 

K = 0,35 (fibrocemento) 

K = 0,40 (hormigón armado) 

K = 0,30 (fundición dúctil) 

De todas formas, si las pérdidas fijadas son sobrepasadas, el Contratista a sus expensas reparará las 

juntas y tubos defectuosos; así como viene obligado a reparar aquellas juntas que acusen pérdidas 

apreciables, aún cuando el total sea inferior a la admisible. El Contratista vendrá obligado a sustituir 

cualquier tramo de tubería o accesorios en el que se haya observado defectos o grietas y pérdidas de 

agua. 

3.7.3.1.5 Piezas Especiales 

Las válvulas y piezas cumplirán lo estipulado en el capítulo 3 de este Pliego. Las arquetas, anclajes, etc. 

se realizarán de acuerdo con el capítulo 3 de este Pliego en lo referente a hormigones, encofrados, 

armaduras, etc. 

3.7.3.2 Reposición en la red de saneamiento 

Las posibles afecciones en la red de saneamiento que no es modificada por el presente proyecto se 

realizará efectuando el asiento de las tuberías según la forma que aparece definida en los planos para 

la reposición de tubería de saneamiento. 

La máxima tolerancia admitida en el perfil longitudinal de las tuberías será de un (1) centímetro respecto 

de las cotas existentes o respecto a las modificaciones que introduzca el Director de la Obra. 

3.7.3.3 Reposición de la obra civil de alumbrado y semaforización 

Las posibles obras del colector podrán afectar al alumbrado e instalación de semaforización en tres 

unidades de obra civil: canalizaciones, cimentaciones de los báculos y arquetas. 

A continuación se indican las condiciones especificadas para su total reposición. 
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3.7.3.3.1 Canalizaciones 

Las zanjas para el tendido de cables en las aceras tendrán como mínimo 0,60 mts. de profundidad. 

El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente retirando los elementos puntiagudos o cortantes, y 

sobre dicho fondo se extenderá una capa de arena de 10 cm de espesor como mínimo que servirá de 

asiento a los tubos. Sobre los tubos se depositará otra capa de arena de 10 cm. de espesor y sobre esta 

una cinta plástica de color amarillo con inscripción de aviso de canalización de electricidad. El relleno 

de la zanja se compactará perfectamente. 

La zanja en calzada tendrá 1 metro de profundidad y llevará dos tubos de hormigón centrifugado de 

100 mm. de diámetro colocados en idéntica forma a la descrita con un asiento y relleno de hormigón 

HM-20. 

En toda la canalización subterránea se tenderá cable de acero de 3 mm. de diámetro por el interior del 

tubo al objeto de facilitar el tendido de cables. 

3.7.3.3.2 Cimentaciones 

Las cimentaciones u obra de fábrica para el anclaje de báculos, se realizará en hormigón en masa HM-

20 en las que quedarán empotrados los pernos de anclaje. 

Comprenderán la excavación, encofrado si fuese necesario y colocación de los pernos de anclaje 

mediante plantillas y zunchado en su parte inferior para su correcto posicionamiento vertical y a las 

distancias correctas, colocación adecuada del tubo, hormigonado, nivelado de la superficie superior y 

transporte de los productos sobrantes a vertedero. 

En las cimentaciones que se realicen en zonas de tierra o jardines, la cara superior de la misma quedará 

en 5 cm., bajo el nivel de tierra y en las que se realicen en aceras o similares, la terminación será la que 

considere oportuna la Dirección de Obra en cada caso. 

Por el Contratista serán tomadas a su cuenta y riesgo todas las medidas de seguridad y defensa que 

garanticen el tráfico normal de vehículos y peatones, asimismo, se instalarán todas las señales diurnas 

y nocturnas precisas, que adviertan del peligro para circulación. 

Cuidará igualmente de la estabilidad y conservación de las canalizaciones e instalaciones que existan 

sobre el suelo y que resulten directa o indirectamente afectadas por los trabajos. A este efecto, llegado 

el caso, el Contratista se pondrá en contacto con la Dirección de Obra que le dará las indicaciones 

pertinentes y que deberán ser aceptadas en su totalidad. 

Aun cuando por el Contratista sean tomadas las medidas de seguridad que procedan, la reparación de 

cualquier avería y consecuencias de cualquier accidente que de modo imprevisto se produzca, será de 

cuenta del Contratista y responderá igualmente de cuanto de ello se derive. 

3.7.3.3.3 Arquetas 

Las arquetas de registro correspondientes a cada farola tendrán como dimensiones: 
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0,60 x 0,60 x 0,60 mts. 

Las paredes serán de hormigón y se dispondrá de un dren al objeto de favorecer el filtrado de las aguas 

pluviales. 

El marco y tapa serán de hierro fundido con la inscripción de ALUMBRADO, de acuerdo con el modelo 

aprobado por el Ayuntamiento correspondiente. 

Las arquetas de cambio de sentido serán similares en construcción a la anterior variando únicamente 

las dimensiones que serán de: 

0,80 x 0,80 x 1 mts. 

Para su construcción se empleará hormigón en masa HM-20. 

3.7.3.4 Reposición de canalización telefónica, telégrafos y fibra óptica 

La posible afección y reposición de las canalizaciones telefónicas, telégrafos o fibra óptica existentes se 

realizarán de acuerdo con las normas de la compañía explotadora. 

En el momento en que la zanja del colector transcurra, a juicio de la Dirección de Obra, próxima o cruce 

una canalización de telefonía, telégrafos o fibra óptica, existirá un vigilante de esta Compañía para dirigir 

las operaciones de afección, siendo los gastos de la citada persona por cuenta del Contratista. 

3.7.3.5 Reposición de canalización de energía eléctrica 

La reposición de las posibles afecciones de la red de energía eléctrica por las obras de este proyecto se 

efectuará de acuerdo con las normas de la compañía explotadora. 

En el momento en que los trabajos transcurran, a juicio de la Dirección de Obra, próximos o crucen una 

canalización de red eléctrica, existirá un vigilante de esta Compañía para dirigir las operaciones de 

afección, siendo los gastos de la citada persona por cuenta del Contratista. 

3.7.3.6 Reposición de canalización de gas 

Las posibles reposiciones y afecciones en la canalización de gas existente se realizarán de acuerdo con 

las normas que la compañía de gas señale y de acuerdo con las especificaciones que a continuación se 

indican. 

3.7.3.6.1 Montaje de las tuberías 

3.7.3.6.1.1 Almacenamiento, manipulación y transporte 

La tubería de polietileno se almacenará sobre superficies planas, exentas de piedras, protegida de la luz 

solar o de focos de calor y de objetos punzantes. 
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Cuando se utilice polietileno enrollado sobre bobinas metálicas, se vigilará que la última capa quede a 

una distancia suficiente del aro o corona exteriores de apoyo de la bobina, tal que al depositarla en el 

suelo las irregularidades del mismo no lleguen a dañar el polietileno que conforma las últimas capas. 

El transporte, carga, descarga y las diferentes manipulaciones deberán hacerse tomando todas las 

precauciones necesarias para no dañar la tubería. 

No se admitirá: 

a) Hacer rodar los tubos sobre el suelo. El desplazamiento de los tubos por rodadura debe ejecutarse 

sobre potros de madera de bordes redondeados. 

b) Desplazar o levantar los tubos mediante cables u otros medios que puedan dañar los mismos. 

c) Apilar los tubos sobre una altura de más de 1 metro con el fin de evitar deformaciones. 

d) Poner los tubos o accesorios en contacto con aceites o productos bituminosos. 

e) Colocar los tubos o accesorios bajo temperaturas superiores a los 40ºC. 

3.6.3.6.1.2 Colocación en zanja 

En la colocación en zanja de la tubería, el Contratista adoptará las siguientes medidas para no producir 

daños a la tubería: 

• Antes de colocar la tubería en zanja, ésta debe estar limpia de objetos extraños, como piedras, 

pedazos de madera, desperdicios, etc., que pudieran dañar la tubería. 

• Durante el tendido en zanja, la tubería debe tener los puntos de apoyo suficientes, con el fin de que 

sirvan de guía para no rozarla con las paredes; después deben ser retirados. 

• La tubería debe ser colocada haciendo un ligero serpenteo de forma que las contracciones del 

material que puedan producirse a posteriori no afecten en absoluto a la canalización. 

• Si fuera necesario bordear obstáculos, se puede curvar la tubería siempre y cuando el radio mínimo 

de curvatura sea de 20 veces el diámetro de la tubería. 

• La tubería debe reposar libremente en el fondo de la zanja sin tocar los bordes. 

Para colocar la tubería en la zanja se empleará el método convencional, que consiste en tener la zanja 

abierta antes de tender el tubo. 

Una vez abierta la zanja, y empleando tubería en bobinas, se fijará un extremo de la tubería haciendo 

trasladar la bobina sobre la zanja, depositándose el tubo sobre el fondo a medida que la desplazamos. 

Este método tiene el inconveniente que no puede usarse en caso de que exista algún obstáculo 

transversal en la zanja. 

Para evitar el inconveniente anterior, otro método sería a partir de la bobina fija se tira del tubo y se va 

introduciendo en la zanja sobre lecho de arena. De esta forma se evitan roces con el fondo, haciendo 
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deslizar la tubería sobre la cama de arena. Permite salvar obstáculos transversales que aparezcan en la 

zanja. 

Tanto en el empleo de un método o de otro, se tomará la precaución de que el extremo de la tubería 

esté tapado para que no pueda penetrar ningún objeto o arena en el interior de la misma. 

En todos los cruces o pasos que se requieran tubos de protección, éste debe instalarse recto, de manera 

que la conducción pueda ser reemplazada sin problemas en caso de ser necesario. 

En cambios secundarios o en otros donde sea necesario instalar tubo de protección durante la 

construcción de las obras, la tubería debe instalarse recta para facilitar la colocación de la vaina en caso 

de requerirse posteriormente. 

El interior del tubo de protección se limpiará cuidadosamente antes de introducir la tubería. Se colocará 

a la entrada del tubo de protección un útil para evitar el rozamiento de la tubería con la vaina. 

Inmediatamente después de introducir la tubería se sellarán los extremos de tubo protector. 

Las uniones entre tubos se realizarán mediante soldadura, de acuerdo con las especificaciones del 

apartado siguiente. 

Las extremidades de toda conducción que se abandonan provisionalmente en la zanja deberán ser 

siempre protegidas contra las infiltraciones de agua y penetración de suciedad o cualquier objeto por 

medio de un accesorio de cierre. 

Cuando se realice la continuación de la canalización con tubería en carga, se utilizará el estrangulador 

de tubería, para de esta forma proceder al corte del accesorio de cierre y colocación del manguito de 

unión. 

Colocada la tubería en la zanja, se procederá al relleno de la misma una vez que la colocación haya sido 

aprobada por la Dirección de Obra. 

La zanja pendiente de relleno será debidamente señalizada por el Contratista. 

El relleno se efectuará preferentemente con la máxima temperatura ambiental, y nunca cuando el 

terreno de relleno esté helado. 

3.7.3.6.2 Soldadura de la Tubería 

La técnica de unión soldada para materiales de polietileno (PE) permite asegurar la continuidad del 

material. 

Hay cuatro tipos de técnicas para las uniones soldadas en tubería de PE, que son: a tope, enchufe, 

asiento y electrosoldadura. Esta última es la que se impone por su facilidad de empleo y fiabilidad. 

En los cuatro tipos, las superficies de PE a unir se calientan hasta una determinada temperatura para 

dotar de movilidad a las cadenas moleculares. Difieren entre sí sólo en los medios materiales empleados 

en su aplicación y en el control de los tres parámetros fundamentales siguientes: 
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1º La temperatura a la cual debe llevarse al PE para obtener la fusión sin degradación del material. 

2º La presión de contacto de las dos superficies a unir para conseguir la suficiente interpenetración de 

las cadenas moleculares. 

3º El tiempo de calentamiento para fundir la materia y el tiempo de enfriamiento para permitir la 

soldadura y su solidificación. 

• Soldadura a tope 

Especialmente indicada para tuberías a partir de 110 mm de diámetro. 

Las dos caras de los tubos a unir de PE se sueldan a un plano transversal a sus paredes. El aporte de la 

energía térmica necesaria es aportada por una placa calentada eléctricamente. 

En toda soldadura a tope pueden establecerse las siguientes fases en el procedimiento de unión: 

- La preparación de las caras a soldar comprende el pelado, limpieza y alineación de las 

extremidades de las piezas a soldar. 

- Para conseguir mantener paralelas las dos superficies a soldar a ambas caras de los tubos a unir, 

se le aplica una determinada presión contra la placa de calentamiento para provocar la fusión 

del material y su fluencia, que luego provocará el cordón de soldadura. 

- Concluida la fase de calentamiento, se hace disminuir la presión para permitir la disipación de 

calor sin que continúe la fluencia del material. 

- La retirada de la placa calefactora deber hacerse rápidamente, para evitar fenómenos de 

oxidación y, sobre todo, pérdidas térmicas. 

- La soldadura se consigue presionando ambas caras de los tubos. En esta fase se produce el 

cordón de soldadura. 

- El enfriamiento puede durar entre 15 y 45 minutos, según el espesor de la pared a soldar. 

- La soldadura a tope no se aplica a tubos de pequeño diámetro o espesor de pared inferior a 5 

mm., pero sí es especialmente indicada para soldar tubos de medianos a grandes diámetros. 

Este método de unión va unido al uso de barras y equipos más sofisticados, pudiendo apuntarse las 

siguientes consideraciones: 

- La necesidad de utilizar barras multiplica el número de soldaduras (una cada 10 ó 12 metros), 

frente a la ventaja de utilizar tubo enrollado en bobinas. 

- El contacto entre las superficies a soldar exige el desplazamiento de los tubos a unir. 

- La unión de resinas de diferentes índices de fluencia debe tenerse muy en cuenta debido a la 

disimetría de los cordones de soldadura. 

Esta técnica exige máquinas automatizadas y trabajar prácticamente fuera de zanja, teniendo luego que 

emplear alguna técnica especial de puesta zanja. 
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• Soldadura por enchufe 

Mediante este procedimiento se suelda la superficie interna de una pieza con la externa de la otra. La 

energía térmica es aportada por un elemento metálico calentado eléctricamente. 

Las principales fases de soldadura son: 

- Cortar el tubo a unir perpendicularmente a su eje, eliminando la rebaba inferior. 

- Calibrado del extremo del tubo mediante el correspondiente útil de pelado. 

- Limpieza del interior del accesorio para eliminar la oxidación superficial, aplicando papel 

absorbente celulósico y un decapante. 

- Controlar la temperatura del elemento calefactor con lápices térmicos. 

- Calentar conjuntamente tubo y accesorio. 

- Separar de repente las partes a soldar, quitar el elemento calefactor y unir introduciendo 

rápidamente a presión (sin girar) tubo y manguito, manteniendo unidas ambas piezas durante 

el tiempo especificado en el enfriamiento. 

La soldadura tipo enchufe permite soldar tubería de pequeños diámetros (20 ÷ 110 mm de diámetro), 

aunque en la práctica a partir de diámetros superiores a los 63 mm se usan útiles y pequeñas máquinas 

de aproximación y alineación. 

Desde el punto de vista constructivo, cuando se utiliza este método de unión debe preverse el 

movimiento de aproximación de la tubería antes de proceder al tapado de la zanja. 

• Soldadura de asiento 

Mediante este procedimiento se suelda la superficie externa de una pieza (accesorio) con la superficie 

externa de la otra (tubería). La energía térmica es aportada por un elemento metálico calentado 

eléctricamente. 

Las principales fases de soldadura incluyen: 

- Control dimensional de las piezas a unir. 

- Limpieza del accesorio y de la tubería en la zona de soldadura para eliminar la oxidación 

superficial. 

- Controlar la temperatura del elemento calefactor, que tiene que situarse sobre los 275ºC, y 

calentar conjuntamente tubo y accesorio. 

- Separar las partes a soldar, retirar el elemento calefactor y unir rápidamente presionando el 

accesorio contra la tubería, manteniendo unidas ambas piezas durante el tiempo especificado 

para el enfriamiento, efectuando una inspección visual de la soldadura una vez enfriada la 

misma. 

La soldadura de asiento está indicada para realizar injertos sobre una red de distribución. 
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• Electrosoldadura 

La electrosoldadura es un procedimiento de unión que permite soldar la superficie interna de una pieza 

de PE con la superficie externa de otra. En este tipo de soldadura la energía térmica es obtenida por 

efecto Joule, gracias a unas resistencias eléctricas incorporadas en la pieza hembra. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

• Preparación de las partes a unir, comprendiendo la limpieza de las mismas, rascado de la parte de 

PE que actúe como macho (el tubo, cuando el accesorio es un manguito) para eliminar la película de 

PE oxidada por contacto con el aire, alineamiento y posicionado del material a soldar. 

• El enderezamiento previo en el supuesto de trabajar con tubería procedente de bobinas es 

imprescindible. 

• Calentamiento y soldadura en una operación sin solución de continuidad. Los parámetros del 

proceso son controlados automáticamente por equipos especialmente diseñados para ello, siendo 

prácticamente nulo el margen de error humano. La expansión de material de PE al fundir, unido a la 

contracción de la pieza hembra obtenida por la liberación de tensiones internas incorporadas a la 

misma en el curso de su fabricación, favorece el apriete del accesorio hembra sobre la pieza interior 

y la aplicación de una presión de soldadura adecuada. 

• El enfriamiento del material empieza al término del proceso de calentamiento, al interrumpirse de 

forma automática el aporte de energía eléctrica. 

Pueden encontrarse en el mercado accesorios electrosoldables hasta de 110 mm de diámetro, e incluso 

de hasta 200 mm, que cubren en la práctica la gran mayoría de las necesidades para la realización de 

redes de distribución de gas natural. 

En este procedimiento, los movimientos de la materia de fusión son realmente pequeños y se limitan a 

rellenar el espacio anular existente entre la pieza hembra y la pieza macho, debido a la dilatación y 

expansión de la materia al alcanzarse temperaturas de fusión. 

Por otra parte, el poder acoplar las piezas a temperaturas ambientes antes de iniciar el calentamiento, 

se evita, asimismo, pérdidas de calor y oxidación de las superficies en fusión. 

En cualquiera de los casos, y para aprovechar al máximo las ventajas de ese procedimiento de soldadura, 

es preciso emplear correctamente útiles que impidan los movimientos relativos de las piezas en curso 

de unión. Esta recomendación es especialmente válida cuando se procede a unir dos extremos de 

tubería procedente de bobinas; en cuyo caso, y a partir generalmente de diámetros de 63 mm en 

adelante, deben tomarse las precauciones adecuadas para enderezar el tubo, alineando los ejes, y estas 

disposiciones, las tensiones internas liberadas en el momento de la soldadura y las tensiones ejercidas 

por los tramos de la tubería a ambos lados del manguito, trasmitirá a la zona de fusión esfuerzos locales 

excesivos y perjudiciales para la calidad de la soldadura. 

Los útiles enderezadores y posicionadores deben permanecer instalados durante todo el proceso de 

enfriamiento durante un espacio de tiempo variable en función del espesor de la tubería a unir. El 
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enfriamiento del material en la zona de soldadura es lento debido al bajo coeficiente de conductividad 

térmica del PE, unas treinta veces inferior al del acero. 

Desde un punto de vista constructivo, la utilización de manguitos electrosoldados para unir tubería de 

PE presenta notables ventajas respecto al resto de sistema de soldadura, especialmente cuando se 

trabaja en el campo. 

Por una parte, al no precisarse movimientos de aproximación o separación de los extremos de los tubos, 

la canalización puede cubrirse inmediatamente, dejando sólo descubierto el espacio indispensable para 

la colocación de un manguito, no precisándose pozos de soldadura ni manipulaciones especiales ni 

costosas. Simplemente, hacer llegar la máquina de control automático de la energía térmica a 

suministrar, corrigiendo el tiempo necesario de calentamiento en función del tipo y diámetro del 

accesorio y temperatura de las superficies a unir. 

3.7.3.6.2.1 Capacitación de soldadores y garantía de calidad 

• Capacitación de soldadores 

Es recomendable, y constituye práctica habitual, que los operarios a los que se les vaya a encomendar 

trabajos de soldadura superen previamente pruebas de capacitación de los métodos operativos. 

Cada soldador al terminar la soldadura marcará la misma con su clave de identificación, utilizando 

rotuladores indelebles. 

• Control de calidad 

Los inspectores de obra deben asegurarse regularmente de que el soldador sigue el método prescrito, 

controlando visualmente la realización de las mismas. 

El control visual de las soldaduras incluye la observación del procedimiento seguido y de los principales 

parámetros, como son la temperatura, tiempo y presiones aplicadas. 

Serán rechazadas soldaduras que presenten cordones de soldadura no uniformes, ángulos vivos, 

porosidades, si la superficie del material aparece excesivamente brillante, prueba de que el material ha 

sido sometido a temperaturas excesivas, con riesgo de degradación del material. 

También constituyen motivo de rechazo de la soldadura la existencia de desalineaciones en las piezas 

soldadas o deterioro de los tubos en la proximidad de la soldadura. 

Las últimas generaciones de accesorios electrosoldables incorporan sistemas visuales que facilitan el 

control de calidad de las soldaduras. 

En cuanto a los controles destructivos, no existe un criterio unificado al respecto, si bien es conveniente 

su aplicación de forma periódica. Siempre que existan dudas de la buena calidad de la soldadura, es 

prudente repetir la unión, aprovechando el accesorio para analizar el estado de la soldadura. 
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Otros tipos de controles no destructivos (ultrasonidos) no suelen aplicarse en obra, quedando 

reservados a laboratorio o en los procesos de fabricación más sofisticados. 

Por supuesto, entre los distintos procedimientos de unión soldada, la electrosoldadura es el 

procedimiento en el que menos incide el error humano, por la automatización del equipo de soldadura. 

No obstante, es muy recomendable efectuar periódicamente chequeos de la propia máquina y también 

comprobar que los tiempos de soldadura que se dan en la práctica se sitúan en la horquilla admisible 

de tiempos que se recogen en las tablas correspondientes, según tipo de accesorios y diámetro. 

3.7.3.6.3 Pruebas de la Tubería 

Antes de la puesta en servicio, la canalización de gas se someterá a las pruebas neumáticas de 

resistencia mecánica y de estanqueidad. Para la realización de las mismas el Contratista hará los 

siguientes pasos. 

3.7.3.6.3.1 Condiciones Generales 

A la terminación del tapado se probará la conducción. El método y los criterios de prueba deberán ser 

aprobados por la Dirección de Obra de antemano, que estarán de acuerdo con la normativa vigente. 

El procedimiento de la prueba y los materiales utilizados en ella serán de tal naturaleza que demuestren 

con claridad la resistencia de cualquier sección de la tubería y la existencia o no de fugas que puedan 

constituir un peligro para la seguridad pública y/o funcionamiento. 

Las pruebas a realizar, así como la duración y presiones, son las determinadas en el apartado de 

procedimiento de este artículo. 

Las pruebas se realizarán “in situ” una vez instalada la conducción, realizándose la de estanqueidad 

inmediatamente antes de que ésta se ponga en servicio. 

Si la prueba revela la presencia de una fuga u otro defecto cualquiera, se ha de proceder a su reparación 

o sustitución. Una vez efectuada la misma se repetirá la prueba para ver si la reparación se ha hecho 

correctamente. 

La conducción se aprobará si durante la prueba ocurren elevaciones o caídas de presión que puedan 

explicarse satisfactoriamente en su totalidad por fluctuaciones de temperatura u otro fenómeno físico 

acaecidos en ese tiempo. 

Las conexiones que sean necesarias instalar después de la prueba de estanqueidad entre secciones y/o 

instalaciones de gasoductos no precisan de ninguna prueba separada de resistencia, si bien los 

materiales a emplear se deberán probar previamente. 

Cuando sea posible, se verificará la estanqueidad de dicha conexión después de la admisión de gas a 

presión. Esto se puede hacer, por ejemplo, con la ayuda de una solución jabonosa. 

Después de comprobar una junta o unión con agua jabonosa se efectuará un lavado profundo con agua 

para que no quede resto de detergente en contacto con el tubo. 
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Durante la prueba se han de tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad del personal 

y el público, y evitar en la medida de los posible causar daños materiales. 

Las cabezas de pruebas, “caps” y demás elementos de construcción utilizados en las pruebas se 

diseñarán, fabricarán e instalarán de conformidad con las normas aprobadas sobre diseño y 

construcción de canalizaciones. Para dichos elementos, la presión de diseño aplicada al calcular el 

espesor de pared será la presión de prueba de la tubería que se haya de conectar con un coeficiente de 

seguridad del 0,72. 

No podrá hallarse presente ninguna persona en la zanja mientras se esté elevando la presión hasta el 

nivel requerido, en cuyo caso a la única persona a quien se permite hallarse en la zanja es el responsable 

de comprobar la estanqueidad de la junta. 

3.7.3.6.3.2 Procedimiento de las pruebas 

• Prueba de estanqueidad 

Esta prueba se hará con agua, aire o gas, y a una presión de 5 kg/cm2. La duración será de 6 horas a 

partir del momento en que se haya estabilizado la presión de prueba (ITC-MIG R.5.3). 

La elección del fluido de prueba a emplear será a criterio de la Dirección de Obra. 

La línea estará cerrada por ambos extremos con cabezas de prueba construidas para que llenen o vacíen 

la conducción, y tendrán una conexión para un manómetro y/o registrador de presión. 

La Dirección de Obra tendrá acceso a la instalación de pruebas, así como a la comprobación de cualquier 

instrumento que en dicha instalación se utilice. 

Se medirá la temperatura al menos en dos puntos. 

• Prueba de agua 

Se llenará de agua limpia. Con un rascador de llenado, el aire y la suciedad se empujará hasta el final de 

la línea. La bomba estará dotada de filtros de arena. 

Antes de que la prueba pueda comenzar, la línea deberá estar llena de agua al menos durante 6 horas. 

Este tiempo se considerará suficiente si la temperatura del agua para Ø exteriores de hasta 20" no 

cambia más de 1º C durante las últimas dos horas. 

Transcurrido el citado período, se dará la presión a la conducción mediante la bomba. La cantidad de 

agua necesaria para presurizar la conducción indica la presencia de aire. La cantidad de agua que se 

haya de añadir se medirá con ayuda de un vaso medidor u otro método aprobado. 

Para comprobar el aire que pueda hallarse presente en la conducción, se evacuará una cantidad de agua 

de la tubería presurizada que arroje un descenso de presión de 0,5 bar. Esta cantidad se medirá con una 

precisión de 1%. 

Este dato se registrará y conservará en el archivo. 
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La evacuación del agua de la conducción una vez terminada la prueba será por cuenta del contratista. 

• Prueba de aire y gas 

Se tomarán las medidas necesarias para que no se introduzca en la conducción aceite procedente del 

compresor u otro producto que pueda dañar al material. 

Durante la duración de las pruebas, el contratista deberá registrar con medios adecuados los datos de 

temperatura y presión. 

Si una vez terminada la prueba hay indicios de que la línea probada no mantiene la presión o si existe 

una duda razonable sobre el resultado, no se dará la aprobación y habrá que someterla a otro prueba, 

o bien se prolongará la duración de la primera según indique la Dirección de Obra y sin cargo para ésta, 

a menos que el Contratista pueda demostrar que la duda no era razonable. 

Una vez recopilados todos los datos y entregados a la Dirección de Obra, ésta dará su aprobación final 

o no. 

Todas las válvulas estarán parcial o totalmente abiertas durante la prueba. 

• Prueba de resistencia mecánica 

Cuando se haya instalado un tramo de conducción de suficiente longitud, se podrá someter a 

continuación a los ensayos de resistencia mecánica. 

Este ensayo se realizará con aire a una presión entre 5 y 6 kg/cm2 y con una duración de 6 horas, a partir 

del momento en que se haya estabilizado la presión. Esta prueba se efectuará contra bridas ciegas o 

tapones soldados, todas las válvulas semiabiertas y la instrumentación, si la hubiese, desconectada. 

La estanqueidad de las uniones o juntas se controlará con agua jabonosa, limpiándose posteriormente 

con agua. 

• Purgado de la conducción con nitrógeno 

Previo a la puesta en marcha de las conducciones de gas natural y una vez que se ha realizado una 

prueba de estanqueidad de la conducción, se procede a la operación de evacuar el aire existente y se 

sustituye por nitrógeno. La conducción se inertiza con nitrógeno presurizado hasta una presión un poco 

superior a la presión del gas de las demás redes. 

3.7.3.6.4 Señalización de la Conducción 

A lo largo de toda la longitud de la canalización se colocarán dos bandas de señalización con el fin de 

extremar las medidas de identificación de la red de gas existente en el subsuelo ante las acciones de 

terceros. 

El material empleado para señalización de las tuberías enterradas será una banda de polietileno de 30 

cm de ancho y de 0,1 mm de espesor, estable a las variaciones de temperatura y resistente a la acción 

de los ácidos y lejías. 
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La banda será opaca de color amarillo naranja vivo b-532 según la norma UNE 48.103, inalterable a la 

acción del sulfuro de hidrógeno según norma DIN 53.378. Deberá tener una resistencia mecánica 

mínima a la tracción de 100 kg/cm2 en su sección longitudinal y de 80 kg/cm2 en su sección transversal. 

El material se suministrará en rollos de cien metros. 

Se instalará en la zanja de alojamiento e implantación de las tuberías con una doble banda de 

señalización separadas entre ellas 150 mm y colocada la más baja a 200 mm de la generatriz superior 

del tubo. En los puntos donde el recubrimiento de la tubería es inferior a 0,80 metros, la distancia de la 

banda al nivel del suelo será reducida a criterio de la Dirección de Obra. 

3.7.4 Medición y abono 

La medición de las unidades de obra se hará conforme a las realmente ejecutadas. 

El abono se efectuará con cargo a las partidas alzadas, a justificar, previstas con este fin en los 

presupuestos del Proyecto y la valoración por aplicación de los precios del Cuadro de Precios Nº 1 que 

correspondan. 

Cuando son las compañías propietarias las que realicen los trabajos se actuará según lo establecido en 

el apartado 1.6 del presente pliego. 

3.8 Obras de hormigón realizadas in situ 

3.8.1 Definiciones 

Se definen como obras de hormigón en masa las obras o partes de ellas cuyo material fundamental es 

el hormigón, sin armaduras, y las de hormigón que contienen armaduras de paramento cuya finalidad 

es exclusivamente la de reducir o anular la fisuración superficial. 

Se definen como obras de hormigón armado aquéllas que se refuerzan con armaduras de acero que 

colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

No son objeto de este artículo: 

• los hormigones y morteros especiales. 

• los pavimentos de hormigón para carreteras. 

• los tubos de hormigón en masa o armados. 

• los elementos prefabricados de hormigón. 

Para la ejecución de las obras de hormigón, se cumplirá lo dispuesto en el Artículo 3.14 del P.P.T.G.  

3.8.2 Medición y abono 

La medición de los hormigones en general que tendrá lugar por metros cúbicos (m3), se calculará 

exactamente por procedimientos geométricos, tomando como datos las dimensiones que figuran en 

los planos junto con las modificaciones que hubiera podido autorizar la Dirección de Obra durante la 
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construcción y comprobado en la obra ejecutada. Se abonará según sección teórica reflejada en planos, 

no admitiéndose ningún exceso de medición sobre dichas secciones, salvo aprobación expresa y por 

escrito de la D.O. Se abonarán mediante aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de 

Precios. 

Los diferentes Artículos del P.P.T.G. relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en masa o 

armado definen las unidades de obras que serán de abono directo. 

3.9 Aceros 

3.9.1 Definiciones 

Para el presente punto, será de aplicación todo lo dispuesto en el Artículo 3.16 del P.P.T.G.  

3.10 Apeos y cimbras 

3.10.1 Definición y alcance 

Se define como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un elemento estructural 

mientras se está ejecutando, hasta que alcanza una resistencia suficiente. 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 

• La presentación de un Documento Técnico en el que se justifiquen los cálculos estructurales del 

sistema, las características de los materiales y los métodos y programa de montaje, cimbrado y 

descimbrado. 

• La preparación del terreno, excavación, relleno con zahorra, nivelación y compactación. 

• El suministro y transporte de las correspondientes piezas, ya sean metálicas, de madera o de 

cualquier otro material. 

• Los elementos de apoyo, fijación y sujeción necesarios para el montaje de los apeos y cimbras. 

• El montaje y colocación de los apeos y cimbras, su posicionamiento, nivelación y los controles 

posteriores. 

• Las cuñas, cajas de arenas, gatos u otros dispositivos. 

• Todo el personal, medios auxiliares y maquinaria necesarios para su montaje y desmontaje. 

• Los elementos necesarios tales como vigas, perfiles metálicos, etc., en su caso, para permitir el paso 

de vehículos, ya sean de la obra o de terceros, bajo la cimbra, respetando los gálibos mínimos, así 

como las barreras de protección a base de biondas separadas un metro (1 m) de la cimbra y los 

correspondientes pregálibos instalados a ambos lados del elemento. 

• La retirada de todos los materiales empleados, sean o no reutilizables en la obra y el transporte a 

almacén o vertedero de estos últimos, incluso canon de vertido. 

• El personal y medios auxiliares necesarios para la realización de las pruebas previstas en el apartado 

de control de calidad del presente Artículo. 
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3.10.2 Ejecución de las obras 

3.10.2.1 Apuntalamientos y cimbrados. Instalación. 

Los apeos y cimbras, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y rigidez 

suficientes para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas que puedan producirse 

sobre ellos. 

Los límites máximos de los movimientos de los puntales y cimbras serán de cinco milímetros (5 mm.) 

para los movimientos locales y la milésima (1/1000) de la luz para los de conjunto. 

Los apeos y cimbras deben resistir la combinación más desfavorable de su propio peso, peso de los 

encofrados, armaduras, peso y presión del hormigón fresco, cargas de construcción y viento, así como 

el conjunto de efectos dinámicos accidentales producidos por el vertido, vibrado y compactación del 

hormigón. 

Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros (6 m.), los apeos y cimbras se dispondrán de 

tal forma que, una vez retirado y cargado el elemento, éste presente una contraflecha del orden del 

milésimo (1/1000) de la luz. 

3.10.2.2 Retirada de apeos y cimbras. 

El desmontaje se realizará de forma suave y uniforme, sin producir golpes ni sacudidas, conforme con 

el programa previsto en la Documentación Técnica. 

Cuando los elementos sean de cierta importancia, al desmontar la cimbra es recomendable utilizar 

calzos, cajas de arena, gatos u otros dispositivos similares, y si así lo requiere la Dirección de Obra, la 

cimbra se mantendrá despegada del orden de dos o tres centímetros (2 ó 3 cm) durante doce horas (12 

h), antes de retirarlas completamente. 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 

necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que 

va a estar sometido durante y después de la retirada de los puntales o cimbras. 

En los casos que determine el Director de Obra se efectuarán "Ensayos de información complementaria" 

para estimar la resistencia del hormigón y fijar la fecha en que se puede proceder a la retirada de los 

puntales y/o cimbras de acuerdo con el párrafo "a" del Artículo 89 de la EHE. 

Las obras de fábrica en las que se deben efectuar los "Ensayos de información complementaria", el nº 

de series, nº de probetas, etc., lo determinará el Director de Obra en cada caso. 

Si no lo contraindica el sistema estático de la estructura, el descenso de la cimbra se empezará por el 

centro del tramo y se continuará hacia los extremos. 

En todo lo que no contradiga lo expuesto en el presente Pliego, será de aplicación lo comentado al 

respecto en la Instrucción EHE y, en su defecto, en los apartados 681.2.1 y 681.2.2 del PG-3. 
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3.10.3 Control de calidad 

El Contratista presentará, junto con los planos y cálculos de la cimbra, las calidades de los materiales a 

emplear. A la vista de dicha propuesta, el Director de Obra fijará el plan de control de calidad a aplicar 

a esta unidad de obra. 

Los elementos que forman la cimbra serán lo suficientemente rígidos y resistentes para soportar, sin 

deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estáticas y dinámicas que comporta su 

hormigonado, viento, etc. 

Una vez montada la cimbra, si el Director de Obra lo cree necesario, se verificará una prueba consistente 

en sobrecargarla de un modo uniforme y pausado, en la cuantía y con el orden con que lo habrá de ser 

durante la ejecución de la obra. Durante la realización de la prueba se observará el comportamiento 

general de la cimbra, siguiendo sus deformaciones mediante flexímetros o nivelaciones de precisión. 

Llegados a la sobrecarga completa, ésta se mantendrá durante veinticuatro horas (24 h), con nueva 

lectura final de flechas. A continuación y en el caso de que la prueba ofreciese dudas, se aumentará la 

sobrecarga en un veinte por ciento (20%) o más. Si el Director de Obra lo considerase preciso, después 

se procederá a descargar la cimbra, en la medida y con el orden que indique la Dirección de Obra, 

observándose la recuperación de flechas y los niveles definitivos con descarga total. 

Si el resultado de las pruebas es satisfactorio y los descensos reales de la cimbra hubiesen resultado 

acordes con los teóricos que sirvieron para fijar la contraflecha, se dará por buena la posición. Si se 

precisa alguna rectificación, el Director de Obra notificará al Contratista las correcciones precisas en el 

nivel de los distintos puntos. 

3.10.4 Medición y abono 

Los apeos de cualquier tipo se considerarán incluidos en el precio correspondiente en el metro cuadrado 

(m2) de encofrado y por tanto no son objeto de abono por separado. Asimismo, las cimbras no serán de 

abono, salvo que superen simultáneamente los cuatro metros (4 m) de altura y los cinco metros (5 m) 

de separación entre apoyos.  

Las cimbras que superen dichas dimensiones se medirán por metro cúbico (m3) obtenido por el 

producto de la superficie de proyección horizontal de la estructura a encofrar por la altura desde el 

encofrado hasta el terreno sobre el que se ha iniciado la colocación de la cimbra, calculada como el 

valor medio de las alturas medidas en el plano que define el eje longitudinal de la estructura cada tres 

metros (3 m). Se abonarán por aplicación de los correspondientes precios del Cuadro de Precios Nº 1. 

No serán objeto de abono o suplemento las mesetas necesarias para la circulación del personal de obra 

encargado de la elaboración de los encofrados, armaduras y hormigones, así como todas las labores 

auxiliares indicadas en el presente Artículo. 
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3.11 Cierres y vallas 

3.11.1 Retirada y reposición de cierres de fincas 

Consistirá en la retirada y posterior reposición de cierres de fincas, con postes de madera o de hormigón 

tal y como sean antes de comenzar las obras. 

3.11.2 Colocación de verjas o cierres 

En su colocación se cuidará el perfecto aplomado, así como la consecución de una pendiente uniforme 

en los casos en que no deba estar horizontal. 

Deberá estar asimismo perfectamente arriostrada en todas las esquinas y cambios de dirección, no 

debiendo haber, de cualquier modo, una longitud mayor de 30 m sin arriostramiento. 

Los postecillos deberán ser recibidos con basas de hormigón. 

3.11.3 Medición y abono 

La retirada y reposición de cierres se medirán y abonarán por metros (m) realmente ejecutado 

En los precios se incluye la retirada, almacenamiento, reposición de postes y alambrada, la excavación 

y recibido de los postes, etc. según la calidad que estaba colocada. 

3.12 Carga, transporte y canon de vertido de productos procedentes de excavación y/o 

demolición  

3.12.1 Definición y clasificación. 

Se entienden como tales las operaciones de carga, transporte y vertido de materiales procedentes de 

excavación y/o demoliciones 

• Desde el tajo de excavación o caballero de apilado hasta, el vertedero o escombrera, si fueran 

productos excedentes y/o no reutilizables en otro tajo de la obra, estando incluido dentro de esta 

unidad el pago del canon de vertido. 

• Desde el tajo o caballero de apilado hasta, el otro tajo o caballero de la obra en que vayan a ser 

reutilizados, y estuviesen a más de 500 metros. 

• Desde la zona de demolición hasta, el vertedero o escombrera si fueran productos de demolición. 

3.12.2 Ejecución. 

Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones precisas para evitar 

proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados para ello. 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de 

obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles y carreteras adyacentes. En todo caso 

eliminarán estos depósitos. 
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Las condiciones de descarga en vertederos no son objeto de este Pliego, toda vez que las mismas serán 

impuestas por el propietario de los terrenos destinados a tal fin, por tanto en ningún caso la Dirección 

de Obra será responsable ni del vertido, ni de la evolución posterior de la escombrera que se haya 

creado. El Contratista cuidará de mantener en adecuadas condiciones de limpieza los caminos, 

carreteras y zonas de tránsito, tanto pertenecientes a la obra como de dominio público, que utilice 

durante las operaciones de transporte a vertedero. 

3.12.2.1.1 Medición y abono 

Si en los precios unitarios de excavación y/o demolición aplicables según Proyecto estuvieran incluidas 

las operaciones de carga, transporte, vertido y canon, no serán de abono separadamente según este 

capítulo. Por el contrario, si no estuvieran incluidas en los precios de excavaciones y/o demoliciones, se 

abonarán aplicando los precios correspondientes de los Cuadros de Precios a los metros cúbicos (m3) 

medidos sobre perfil con anterioridad para las excavaciones de las que procedan, sin tener en cuenta el 

esponjamiento de los materiales y hasta el límite máximo de las secciones tipo del proyecto o 

sobreexcavaciones desprendimientos inevitables aprobados por el Director de Obra. 

3.13 Actuaciones preventivas y correctoras 

3.13.1 Medidas protectoras de la contaminación atmosférica durante las obras. Riegos. 

3.13.1.1 Definición 

Estas actuaciones tienen por objeto impedir la aparición de afecciones sobre las poblaciones o áreas de 

interés próximas a las obras, debidas a la emisión de polvo, durante la ejecución de las obras, así como 

por el transporte de tierras por las carreteras y caminos de la zona.  

3.13.1.2 Ejecución 

Se efectuarán riegos de todas las superficies afectadas por intensos movimientos de maquinaria durante 

las obras, entre las que se incluirán obligatoriamente todos los caminos de obra, los parques de 

maquinaria, las instalaciones de obra y las zonas de acopio temporal de tierras vegetales.  

Quedarán excluidas de estos riegos únicamente aquellas áreas que, por motivos constructivos, no 

admitan la alteración de sus condiciones de humedad. La periodicidad de los riegos dependerá de las 

condiciones climáticas y de humedad del terreno. En épocas secas, en verano y en períodos de intensa 

actividad de los movimientos de tierras, los riegos se intensificarán, según el criterio de la Dirección de 

Obra.  

En el caso en que los camiones de transporte de tierras deban circular por las carreteras abiertas al 

tráfico ajenas a las zonas de obras, deberán contar con los adecuados elementos (lonas o mallas 

especiales) de cubrimiento de sus cajas, los cuales deberán estar correctamente fijados. 

Asimismo, se realizarán riegos sobre las cajas de los camiones (una vez cargadas con las tierras) que 

deban circular por caminos o carreteras exteriores a la zona de obras. 



 

Proyecto modificado del colector de conexión para el saneamiento de los núcleos dispersos de Natxitua y Angelutxu en T.M de EA. 45 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

3.13.1.3 Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará por día de riego de caminos y áreas en época seca con camión cisterna 

(día), a los precios que figuren en el Cuadro de Precios Nº 1. 

En los precios se incluyen todas las operaciones, materiales y medios auxiliares precisos para la 

completa ejecución de la unidad de obra.  

3.13.2 Jalonamiento temporal de protección 

3.13.2.1 Definición 

Este artículo comprende la unidad de jalonamiento que tiene como objeto delimitar las zonas 

adyacentes a la superficie de actuación con el fin de minimizar la afección a las mismas, restringiendo 

de este modo la circulación de personal y de maquinaria por la zona acotada. 

Se han proyectado un tipo de jalonamiento para la presente obra: 

• Balizamiento temporal simple en malla. 

3.13.2.2 Ejecución 

La ejecución de estos balizamientos estará ligada a la obligación de la empresa contratista de garantizar 

el cumplimiento de las siguientes prescripciones: 

• Se prohíbe la alteración del balizamiento. 

• Se prohíbe la alteración de las zonas protegidas por el balizamiento. 

- Se deberá ejecutar el balizamiento antes del inicio de las obras en coordinación con la Dirección 
Ambiental de la Obra (sin perjuicio para las competencias de la Dirección de la Obra). 

- Se deberá poner en conocimiento a todo el personal presente en el ámbito de la obra las 
limitaciones ambientales durante su actividad, incluyendo la comunicación sobre las 
restricciones del movimiento de la maquinaria y vehículos al viario de obra señalizado. 

- Se deberá mantener el balizamiento en buenas condiciones para su uso, así como desmontar el 
balizamiento tras la ejecución de la obra. 

- Se deberá establecer un sistema documentado de registro y comprobación del cumplimiento 
de estas prescripciones, que estará en todo momento a disposición del personal adscrito a la 
Dirección Ambiental de Obra. 

Este jalonamiento se realizará en el mismo momento del replanteo, y deberá estar aprobado por la 

Dirección Ambiental de Obra antes del inicio de las obras. 

Durante la ejecución de la obra, deberá garantizarse el mantenimiento del balizamiento, debiendo ser 

vigilado permanentemente este aspecto por el Responsable Ambiental. 

Finalmente, una vez terminada la obra se procederá a la retirada de estos materiales, así como de otros 

extraños al entorno relacionados con esta medida. 
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Se deberán comprobar los siguientes aspectos con los criterios particulares que establezca para cada 

caso el equipo adscrito a la Dirección Ambiental de Obra: 

• Grado de ajuste de la localización de cada tipo de jalonamiento de acuerdo a los planos. aprobados 
preliminarmente, y a los valores ambientales que deben ser protegidos. 

• Adecuación de las características del balizamiento establecido. 

• Adecuación del mantenimiento de la integridad del balizamiento. 

3.13.2.3 Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará por tipo de jalonamiento: 

Balizamiento temporal simple en malla (m), a los precios que figuren en el Cuadro de Precios Nº 1. 

En los precios se incluyen todas las operaciones, materiales y medios auxiliares precisos para la 

completa ejecución de la unidad de obra.  

3.13.3 Integración paisajística 

Esta medida consiste en la revegetación de las zonas afectadas por las obras mediante la implantación 

de una cobertura herbácea para mejorar la integración visual y paisajística final.  

3.13.3.1 Suministro y aporte de tierra vegetal 

3.13.3.1.1 Definición 

Consiste en las operaciones necesarias para el suministro y colocación de la tierra vegetal, sobre las 

zonas a revegetar según el documento Planos. 

La ejecución de la unidad de obra incluye: 

• Aportación a la obra de tierra vegetal procedente de acopio. 

• Aportación a la obra de tierra vegetal procedente de préstamo en caso de necesidad. 

• Extendido de la tierra vegetal. 

• Tratamiento de la tierra vegetal si es el caso (despedregado). 

Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación cuya composición físico-

química y granulométrica permita el establecimiento de una cobertura herbácea permanente (al menos 

inicialmente mediante las técnicas habituales de hidrosiembra) y sea susceptible de recolonización 

natural. 

3.13.3.1.2 Ejecución 

La aportación y el extendido de tierra vegetal, junto con sus correctores si es el caso, será uniforme 

sobre la totalidad de superficie indicada en el Proyecto. 

Las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se escarificarán ligeramente con anterioridad, 

a fin de conseguir una buena adherencia de esta capa con las inferiores y evitar así efectos erosivos. 
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El extendido de tierra vegetal se realizará con maquinaria que ocasione una mínima compactación y con 

un espesor mínimo de treinta centímetros (30 cm). Si utilizando este espesor hay tierra vegetal 

sobrante, se aumentará el espesor hasta agotar la totalidad de la tierra vegetal acopiada en la obra. 

A continuación del extendido de la tierra vegetal, se efectuará un rastrillado superficial para igualar la 

superficie y borrar las huellas de maquinaria utilizada, pisadas, etc y preparar el asiento adecuado a las 

semillas y plantas. Si fuera necesario realizará un despedregado manual para eliminar las piedras de 

mayor tamaño (mayores de 10 cm). 

3.13.3.1.3 Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará por volumen (m3) de tierra vegetal suministrada y extendida mediante 

medios mecánicos, sin piedras, a los precios que figuren en el Cuadro de Precios Nº 1. 

En los precios se incluyen todas las operaciones, materiales y medios auxiliares precisos para la 

completa ejecución de la unidad de obra.  

3.13.3.2 Siembra de herbáceas 

3.13.3.2.1 Definición 

Esta medida consiste en la distribución de semillas de herbáceas de manera uniforme.  

La provisión de las semillas se realizará mediante su adquisición en centros oficiales o instituciones 

análogas o, en todo caso, en empresas de reconocida solvencia. Las semillas procederán de viveros 

cercanos a la zona. Un examen previo ha de demostrar que se encuentran exentas de impurezas, granos 

rotos, defectuosos o enfermos, así como de granos de especies diferentes a la determinada. En general, 

se han de cumplir las especificaciones del “Reglamento de la Asociación Internacional de Ensayos de 

Semillas”. 

Todas estas especies empleadas para la siembra deberán ser de procedencia cantábrica de acuerdo con 

lo dispuesto en la comunicación emitida por la Diputación Foral de Bizkaia al Consorcio de Aguas de 

Bilbao Bizkaia. 

Las semillas a emplear en la siembra han de presentar un grado de pureza de, al menos, el noventa por 

ciento (90%) y una potencia germinativa superior al noventa y cinco por ciento (95%). Asimismo, 

presentarán total ausencia de todo tipo de plagas y enfermedades en el momento de ser utilizadas para 

la siembra, así como de síntomas de haberlas padecido. 

El peso de semilla pura y viva contenida en cada lote, no será inferior al 75% de peso del material 

envasado. 

Las semillas de cada especie se presentarán a la Dirección de Obra en envases individuales precintados 

con la correspondiente etiqueta de garantía, no pudiéndose utilizar mientras no haya merecido el 

conforme. 
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Estas condiciones deberán estar garantizadas suficientemente a juicio del Director de la obra; en caso 

contrario podrá disponerse la realización de análisis con arreglo a las Reglas Internacionales para el 

Análisis de Semillas, con gastos a cargo del Contratista. 

Se sembrará una dosis de 30 gr/m2. La composición en peso de la mezcla de semillas (herbáceas) se 

expone en el cuadro siguiente. 

 

ESPECIES TIPO PESO (%) 

Festuca arundinacea H 10% 

Festuca rubra H 20% 

Lolium perenne H 25% 

Poa pratensis H 10% 

Lotus corniculatus H 10% 

Trifolium repens H 15% 

Dactylis glomerata H 10% 

Total  100% 

3.13.3.2.2 Ejecución 

Tanto los trabajos de acondicionamiento del terreno como los correspondientes a la propia siembra se 

han de realizar en las épocas del año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los factores de 

temperatura como los de precipitación. Las mejores épocas para la siembra coincidirán con la primavera 

y el otoño. 

Se procurará no realizar las operaciones de revegetación de forma simultánea, sino que se acometerá 

la restauración de taludes a medida que se avanza en la obra, y se finalizan éstos. 

La siembra se realizará manualmente e incluirá cuidados posteriores consistentes en tres riegos y tres 

siegas, pudiendo llevar aparte otras actuaciones de conservación. 

3.13.3.2.3 Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará por superficie (m2) finalmente sembrada manualmente con las dosis y 

cuidados posteriores necesarios, a los precios que figuren en el Cuadro de Precios Nº 1. 

En los precios se incluyen todas las operaciones, materiales y medios auxiliares precisos para la 

completa ejecución de la unidad de obra.  

3.14 Gestión de residuos 

3.14.1 Definición 

En esta unidad se recogen las actuaciones necesarias para llevar a cabo una correcta gestión de 

residuos, peligrosos y no peligrosos en el conjunto de la obra, en base al Estudio de Gestión de Residuos 

incluido en el Proyecto de Construcción. 
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El objetivo de esta medida es la garantía de la correcta gestión de los residuos durante la ejecución de 

la obra y el adecuado estado de limpieza, ausencia de residuos e instalaciones o materiales de obra tras 

la finalización de la obra. 

A continuación, se establecen las medidas, equipamiento y personal necesario para la recogida, gestión 

y almacenamiento de forma selectiva y segura, de los residuos y desechos, sólidos o líquidos generados 

en las obras, para evitar la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas, así como de los 

suelos del lugar, y su traslado a plantas de reciclado, de eliminación o de tratamiento.  

En cualquier caso, la actividad del contratista debe garantizar el cumplimiento de la legislación en 

materia de residuos, dando cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y del Decreto 

112/2012 del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del 

Gobierno Vasco, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 

construcción y demolición. 

3.14.2 Ejecución 

Como medios materiales para la minimización de residuos en obra, se dispondrá de un equipo que 

conforme el recurso humano para garantizar el control y segregación de los residuos generados en la 

obra, así como unas medidas detalladas para la separación, reciclaje y reducción de residuos en obra. 

El contratista deberá disponer al menos de un equipo de al menos 2 personas dirigido por el 

Responsable Técnico Medioambiental de la obra, que deberá garantizar: 

• Que los trabajos se realizan cumpliendo las medidas que se establecen en el Estudio de Gestión de 

Residuos. 

• Que el equipamiento está en condiciones adecuadas y de acuerdo con lo previsto en el Estudio de 

Gestión de Residuos. 

• Que todo el personal que participa en la obra conoce los requisitos del Estudio de Gestión de 
Residuos. 

Además, se realizarán las siguientes actuaciones: 

• Redacción del Plan de Gestión de Residuos. 

• Ejecución de Puntos limpios. 

• Gestión de los Residuos. 

• Comprobación del estado de limpieza al final de la obra.  

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El objetivo del plan es la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, de los residuos 

y desechos, sólidos o líquidos generados en las obras, para evitar la contaminación de las aguas 

superficiales o subterráneas, así como de los suelos del lugar. De esta manera se permitirá su traslado 

a plantas de reciclado o de tratamiento. Esta medida deberá estar incluida en el Plan de Gestión de 

Residuos (PGR) que deberá presentarse por el contratista, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, 
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de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, antes del inicio de las obras para su aprobación por la Dirección de Obra. 

El contratista deberá redactar un Plan de Gestión de Residuos que desarrolle el Estudio de Gestión de 

Residuos incluido en proyecto, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, antes del inicio de las obras 

para su aprobación por la Dirección de Obra. 

En este plan se establecerán las siguientes medidas: 

• Sistemas de reducción de producción de residuos. 

• Sistema de segregación de residuos. 

• Sistemas de reciclaje. 

• Comprobación final del estado de limpieza. 

El plan se apoyará en los siguientes elementos: 

• Puntos limpios. 

• Servicio de recogida. 

• Formación e información. 

PUNTO LIMPIO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN OBRA 

El objetivo de esta medida es establecer un sistema en obra de forma que se establezcan zonas 

especiales para el acopio de residuos peligrosos en las instalaciones auxiliares de obra de forma 

ordenada sin perjuicio para los valores ambientales del medio cuya afección no está prevista. 

El Punto Limpio es zona para el acopio durante menos de 6 meses de residuos peligrosos generados en 

la obra, estableciendo una base estructural para la gestión establecida por la legislación y el estudio de 

impacto ambiental de los residuos peligrosos en la obra. 

Se trata de un emplazamiento aislado de las aguas de lluvia y las aguas de escorrentía, y con capacidad 

de contención de forma que cualquier vertido que se produzca en su interior pueda ser recogido con 

seguridad para el medioambiente, sin que se transmita al suelo o a las aguas.  

En cada una de las instalaciones auxiliares de obra, debe localizarse al menos un Punto Limpio, en el 

que deberán poder acopiarse los residuos peligrosos producidos en la obra. 

Un punto limpio es un emplazamiento dentro de la obra especialmente adecuado para el acopio de los 

residuos peligrosos generados en obra. 

El Punto Limpio deberá cumplir el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 

MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7 las siguientes 

características: 

• Dimensiones mínimas (5 x 5 m). 
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• Accesible desde las zonas en las que se generen residuos peligrosos; si esto no es posible, deberá 

establecerse un punto limpio para cada zona. 

• Aislamiento de la lluvia y las aguas de escorrentía. 

• Cubeta con bordillo de al menos 30 cm que impida la contaminación de las áreas aledañas en caso 

de vertido accidental. 

• Salida de la cubeta por medio de una salida taponable, para poder extraer líquidos en caso de 

necesidad. 

• Rampa que permita el acceso desde el interior y desde el exterior. 

• Puerta suficientemente amplia para el acceso de maquinaria; la puerta deberá poder cerrarse con 

candado. 

• No deberá haber obstáculos alrededor del punto limpio. 

• Deberá mantenerse un cartel en el que se especifique su uso. 

• Deberá disponer en sus proximidades un contenedor aislado del agua con material absorbente, de 

forma que pueda utilizarse para la limpieza de la cubeta del punto limpio en caso de derrame 

accidental. 

• Deberá tener depósitos adecuados a los diferentes tipos de residuos que se generen en obra. 

El correcto funcionamiento del sistema de puntos limpios aconseja la distinción visual de contenedores 

según el tipo de residuo. Para ello se colocarán contenedores de distintos colores, de tal modo que 

colores iguales indiquen residuos de la misma clase. 

Una posible distribución de colores es la siguiente: 

 

Tipo de residuo Color 

Metal, plástico y brick Amarillo 

Madera Marrón 

Tóxicos Rojo 

Neumáticos Negro 

Papel y cartón Azul 

Vidrio Verde 

Restos orgánicos Blanco 

Independientemente del tipo de residuo, el fondo y los laterales de los contenedores serán 

impermeables, pudiendo ser sin techo (abiertos) o con él (estancos) 

Respecto a los residuos peligrosos, es especialmente importante separar y no mezclar estos, así como 

a envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por lo tanto, es necesario agrupar los distintos 
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residuos peligrosos por clases en diferentes contenedores debidamente etiquetados para facilitar su 

gestión. 

Localización de los puntos limpios 

Los puntos limpios, se localizan en las zonas de instalaciones, ya que la actividad fuera de éstas se 

reducirá a la maquinaria de movimiento de tierras. 

El desarrollo de la obra aconsejará la ampliación de contenedores o la retirada de algunos de ellos. Los 

lixiviados de puntos limpios son recogidos y almacenados en el depósito estanco preparado a tal efecto. 

Se señala como orientativa la siguiente distribución de contenedores según su localización: 

• Parque de maquinaria y residuos de metales. Oficinas, almacén, comedor y vestuarios. 

• Depósito estanco preparado para grasas, aceites y otros derivados del petróleo. 

• Contenedor estanco para recipientes metálicos. 

• Contenedor abierto para neumáticos. 

• Contenedor estanco para embalajes y recipientes plásticos. 

• Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón. 

• Contenedor estanco para recipientes de vidrio. 

• Contenedor estanco para restos orgánicos. 

• Zona de construcción de estructuras y obras de fábrica. 

• Contenedor abierto para metales. 

• Contenedor abierto para maderas. 

• Contenedor estanco para embalajes plásticos. 

• Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) 

Los residuos inertes de construcción y demolición deberán segregarse durante su generación, 

localizando contenedores adecuados para su acopio en diferentes partes de la obra. 

El contratista deberá establecer en obra los medios necesarios para garantizar la ausencia de mezcla de 

estos materiales con residuos peligrosos; así como la inaccesibilidad al público de estos depósitos, en 

caso de que no pueda garantizarse la no-utilización de estos contenedores por parte del público, 

deberán trasladarse diariamente a gestor autorizado de residuos. 

Estos residuos deberán ser gestionados independientemente por la empresa adjudicataria a través de 

gestor autorizado, garantizando un medio de transporte inscrito en el registro de transportistas 

autorizados para traslado de este tipo de residuos. 
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Residuos peligrosos (RP) 

El acopio de los residuos peligrosos deberá hacerse en zonas especiales para esto: los Puntos Limpios, 

debiendo garantizar la segregación de cada uno de los tipos de residuos para los que se cuenta con 

aceptación de residuos. 

No podrá realizarse el acopio en obra de residuos peligrosos durante más de 6 meses, sin que esta 

circunstancia suponga una limitación para que se disponga de toda la documentación necesaria para 

acreditar la correcta gestión de residuos peligrosos.  

En particular los requisitos referentes a la gestión de los residuos peligrosos que se generen en la obra 

serán: 

• Disponer de Autorización de productor de residuos peligrosos (más de 10.000 kg.) o realizar la 

inscripción en el Registro de pequeños productores de residuos peligrosos (menos de 10.000 kg). 

• Disponer de Documentos de aceptación por parte de una empresa de gestión de residuos peligrosos 

autorizada, para los diferentes residuos tóxicos y peligrosos generados. 

• Gestionar la retirada de residuos con transportistas autorizados para el transporte de residuos 

peligrosos y asegurar que dicha retirada se realiza en condiciones adecuadas; entregar los residuos 

peligrosos a gestores autorizados. 

• No almacenar residuos peligrosos en las instalaciones de la obra por tiempo superior a 6 meses. 

• Etiquetar los recipientes, o envases que contengan residuos tóxicos o peligrosos según el código de 

identificación del residuo que contiene (conforme al anexo del R.D. 833/1988: nombre, dirección, 

teléfono del titular de los residuos y fecha de envase de estos) e indicar la naturaleza de los riesgos 

que presentan los residuos mediante los pictogramas (anexo II del R.D. 833/1988). 

• Llevar un registro referente a la generación de residuos en el que consten la cantidad, naturaleza, 

identificación (según anexo I del R.D. 833/1988), origen, métodos y lugares de tratamiento, así como 

las fechas de generación, cesión de tales residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte. 

• Cumplimentar los documentos de control y seguimiento (formato oficial) de los residuos en la 
entrega del gestor. 

• Conservar todos los documentos relacionados con la gestión de residuos durante un período de 
tiempo no inferior a 5 años; en caso de ser productor de residuos peligrosos realizar la 
correspondiente Declaración anual de productor de residuos peligrosos. 

Segregación de residuos 

Los residuos generados en la ejecución de la obra deben segregarse adecuadamente para que la gestión 

de los mismos sea de acuerdo a la legislación; en todo caso deberán segregarse en obra los residuos 

peligrosos de los no peligrosos. 

Para favorecer el cumplimiento de estas prescripciones, se deberá aportar por el contratista a la 

Dirección Ambiental de Obra, antes de la emisión del acta de replanteo de la obra, un procedimiento 

específico de segregación de residuos al que se deberá someter el contratista y todas las partes que 

participen en la obra. 
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Este procedimiento deberá establecer la siguiente segregación mínima en las siguientes clases: 

Clase 1 

Los residuos derivados de la actividad humana en la obra, constituidos por: 

• Plástico (envoltorios y envases de productos alimentarios). 

• Vidrio (envoltorios y envases de productos alimentarios). 

• Restos orgánicos de comida. 

No se incluye en este grupo ningún residuo de estas características que esté manchado con residuos o 

sustancias peligrosas. 

Clase 2 

Los residuos orgánicos procedentes de desbroces y la vegetación existente en la zona. 

• Troncos. 

• Ramaje derivado de poda. 

• Tocones. 

No se incluye en este grupo ningún residuo de estas características que esté manchado con residuos o 

sustancias peligrosas. 

Clase 3 

Los residuos inertes de materiales de construcción, tanto si han sido generados en la propia obra, como 

si están presentes en el ámbito de trabajo. 

No se incluye en este grupo ningún residuo de estas características que esté manchado con residuos o 

sustancias peligrosas. 

Clase 4 

Los residuos derivados de la excavación de materiales sin características de tierra vegetal. 

No se incluye en este grupo ningún residuo de estas características que esté manchado con residuos o 

sustancias peligrosas. 

Segregación de residuos peligrosos 

Los residuos generados en la ejecución de la obra deben segregarse adecuadamente para que la gestión 

de los mismos sea de acuerdo a la legislación. En todo caso, deberán separarse los residuos peligrosos 

de los no peligrosos. 

Los residuos deberán segregarse de acuerdo con un procedimiento específico que deberá aportar y al 

que deberá someterse el contratista.  
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Este procedimiento deberá aportarse antes del acta de replanteo de la obra, y deberá aprobarlo la 

D.A.O. antes del inicio de la obra. 

Este procedimiento deberá establecer la segregación de los residuos peligrosos de los siguientes tipos: 

• Aceites usados. 

• Tierras manchadas de combustible o aceites. 

• Otros materiales impregnados de aceites, hidrocarburos, y otras sustancias peligrosas 

• Envases de aceites, combustibles, aditivos para el hormigón, ... 

• Residuos inertes de construcción y demolición contaminados con aceites, o combustibles 

• Residuos impregnados con aditivos para el hormigón, cemento, gunita, ... 

• Envases de aerosoles. 

• Tubos fluorescentes agotados. 

• Pilas. 

• Etc, ... 

En caso de detectarse en obra algún otro tipo de residuo peligroso que deba segregarse adicionalmente, 

el contratista deberá modificar el citado procedimiento para adecuarlo a la segregación de este nuevo 

tipo de residuo. El procedimiento se implantará tras la aprobación del Director Ambiental de Obra. 

Para todos estos tipos de residuos deberá obtenerse la aceptación de residuos peligrosos por parte de 

un gestor autorizado antes de la emisión del acta de replanteo. 

La localización de los residuos peligrosos deberá estar sujeta a estricto control, evitando la localización 

en puntos en que puedan ocasionar riesgo de contaminación, a determinar por la D.A.O. 

Servicio de recogida 

Existirá un servicio de recogida periódico y selectivo a cargo de una empresa certificada como Gestor 

de Residuos autorizado. La determinación del turno de recogida más conveniente dependerá de las 

condiciones particulares de la obra y del momento de operación, así como de la localización de los 

puntos limpios antes descritos. Independientemente del servicio de recogida normal, se prevén los 

medios y personal necesario para la recogida, almacenamiento, tratamiento y/o transporte a vertedero 

o localización definitiva, de aquellos materiales sobrantes que, por su peso, tamaño o peligrosidad no 

estén al alcance del servicio de recogida. 

Formación e información 

La empresa contratista deberá asegurarse de que todos los que intervienen en la obra conocen sus 

obligaciones en relación con los residuos; para esto, se deben dar a conocer las obligaciones y 

responsabilidades de cada uno de los que intervienen en la gestión de los residuos, mediante la difusión 

de las normas y las órdenes dictadas por la dirección técnica de la obra. 

No obstante, la acción del encargado no debe limitarse solamente a transmitir esa información, sino 

que además debe velar por el estricto cumplimiento de la misma. 
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Asimismo, se deberá fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de recursos 

utilizados y los volúmenes de residuos originados; para ello se explicará mediante formación a todos los 

que intervienen en la obra las ventajas medioambientales de una buena práctica, esto es, una práctica 

que reduzca los recursos utilizados y los residuos generados, habida cuenta de que la sensibilización es 

uno de los motores más eficaces para lograr una construcción sostenible. 

COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. 

Una vez finalizada la obra, y de manera previa a la emisión del acta de entrega de la obra, ha de realizarse 

una comprobación visual de la zona en donde se han llevado a cabo los trabajos, así como en los 

alrededores de la misma y verificar que no han quedado residuos en el ámbito próximo a la obra, que 

podrían causar un impacto negativo sobre el paisaje. 

Sin perjuicio para las obligaciones del contratista en lo referente al mantenimiento de las adecuadas 

condiciones de limpieza de la obra durante la ejecución, en el caso de que quedase alguna instalación, 

ésta deberá ser demolida, y trasladados los residuos generados durante esta operación, a gestor 

autorizado. 

De darse el caso de presencia de residuos no recogidos durante la ejecución de la obra, se procederá a 

la limpieza general y recogida selectiva de los residuos por parte de la empresa constructora. Estos 

residuos deberán ser transportados y gestionados de manera inmediata. 

La Dirección de Obra deberá validar el cumplimiento de esta medida antes de emitirse el acta de 

recepción de la obra. 

3.14.3 Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará de acuerdo al cuadro de precios Nº1. 

4. OTRAS DISPOSICIONES 

4.1 Legislación 

Además de lo señalado en este Pliego de Prescripciones Técnicas regirán con carácter general para las 

obras e instalaciones de este Proyecto las instrucciones, Reglamentos y Normas vigentes, así como todas 

las disposiciones de carácter general que sean de aplicación. 

Las disposiciones citadas serán preceptivas, en tanto no sean anuladas o modificadas en forma expresa 

en las prescripciones de este Pliego o en las que puedan fijarse en el anuncio de licitación, Pliego de 

Cláusulas de la licitación y también en el Contrato o escritura. 

4.2 Orden de ejecución de las obras 

Será de obligado cumplimiento el Plan de Trabajos aprobado por la Dirección de las Obras a propuesta 

del Contratista. 



 

Proyecto modificado del colector de conexión para el saneamiento de los núcleos dispersos de Natxitua y Angelutxu en T.M de EA. 57 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

4.3 Personal técnico del contratista 

Se exige por parte del Contratista la presencia a pie de obra de personal técnico Titulado Superior o 

Medio con experiencia probada en obras de saneamiento, así como los equipos de topografía 

necesarios. 

4.4 Vigilancia de las obras 

El Contratista viene obligado a proveer los medios necesarios para ejercer una vigilancia ininterrumpida 

en todos los elementos de obra durante el tiempo total de duración previsto para la ejecución de los 

trabajos. 

La Dirección de Obra podrá requerir del Contratista el incremento de los medios de vigilancia si así lo 

estima necesario para la seguridad de la obra. 

Los costes de vigilancia están incluidos en los costos indirectos aplicados a los precios unitarios de las 

unidades de obra, por lo que no serán de abono diferenciado. 

4.5 Garantía de calidad 

El Contratista está obligado a proveer los medios necesarios, tanto humanos como técnicos, para llevar 

a cabo el Control de Calidad de las distintas unidades de obra y sus medios de ejecución (autocontrol). 

Para ello elaborará un "Plan de Control de Calidad" que someterá a la aprobación de la Dirección de 

Obra, Plan que deberá tener en cuenta las directrices contenidas en el "Manual de Garantía de Calidad" 

del Consorcio de Aguas para obras de saneamiento. 

El Plan de Control de Calidad contendrá los correspondientes programas de puntos de inspección (PPI) 

y el esquema organizativo que el Contratista propone para efectuar las actividades correspondientes al 

Control de Calidad. 

Los costes de Garantía de Calidad de los trabajos están incluidos en los precios unitarios de las unidades 

de obra que los integran, siempre que no sobrepasen un 1,5% del Presupuesto de Ejecución por 

contrata de la obra. 

4.6 Responsabilidad y seguros 

El Contratista es responsable ante la Propiedad y ante terceros de los riesgos inherentes a la ejecución 

de las obras. 

Para cubrir dichos riesgos, el Contratista vendrá obligado a suscribir una Póliza de Seguro, a todo riesgo, 

de Construcción, en la forma que determine la Propiedad en el Pliego de Cláusulas de la Licitación. 

4.7 Protección medioambiental 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista está obligado a cumplir con la legislación vigente en 

materia de Protección Medioambiental. En este sentido, estará obligado a presentar un Plan de 
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Vigilancia Ambiental, en el cual se establecerán las medidas y/o actuaciones específicas para cumplir las 

exigencias definidas en el mismo. 

Para ello dispondrá los medios técnicos necesarios durante la ejecución de las obras y limitará 

determinadas actividades para dar cumplimiento a lo que establezca la normativa aplicable. 

En concreto se cumplirá la "Ley 3/1998, del 27 de Febrero, General de Protección del Medio Ambiente 

del País Vasco " y las "Normas Técnicas de Aplicación a las Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 

Peligrosas en Suelo Urbano Residencia" (Decreto 171/1985 de 11 de Junio) del Departamento de Política 

Territorial. 

4.8 Seguridad y salud 

Durante la Ejecución de las obras el Contratista está obligado a cumplir con la legislación vigente en 

materia de Seguridad y Salud. 

Dadas las características de las obras que se definen en este proyecto y conforme a la reglamentación 

establecida se ha redactado el Estudio (Básico) de Seguridad y Salud, en el que se recogen los riesgos 

laborales previsibles, así como las medidas preventivas a adoptar. 

Para ello el Contratista dispondrá de todos los medios técnicos necesarios durante la ejecución de las 

obras para dar cumplimiento a lo establecido de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud que deberá 

presentar para su aprobación por la Propiedad con anterioridad al inicio de las obras. 

En cuanto al abono de estos trabajos se incluyen en el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud y 

en el Presupuesto General del Proyecto. 
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