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CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATAR LA OBRA DE GENERACION ELECTRICA FOTOVOLTAICA EN LA EDAR GUENES.
FINANCIADO CON FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO PARA LA RECUPERACION Y
RESILENCIA — NEXT GENERATION EU EN EL MARCO DEL COMPONENTE 5 “PRESERVACION DEL
LITORAL Y RECURSOS HIDRICOS” INVERSION <3> DENOMINADA «TRANSICION DIGITAL EN EL
SECTOR DEL AGUA». EXPEDIENTE N° 3153.

Contrato sujeto a regulacién armonizada OSlI XNO

Tramitacién expediente X Ordinario, OUrgente, [0 Emergencia,

OAnticipada
Abierto
Tipo O Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP)

O Abierto super -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR

1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- ()rgano de contratacion: 0 Comité Directivo
Presidente
O Gerente
3.- Responsable del contrato: JOSE JAVIER SALVADOR GONZALEZ
4.- Datos de contacto Subdireccion de contratacion@consorciodeaguas.eus
Contratacion: Consulta administrativas/técnicas: Tfno.94 4873100
5.- Perfil de contratante: www.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus

B.- OBJETO DEL CONTRATO

1.-Objeto del contrato: OBRA DE GENERACION ELECTRICA FOTOVOLTAICA EN LA EDAR
GUENES

2.-Necesidades a satisfacer: Para el funcionamiento de las instalaciones es necesario el
suministro eléctrico. A partir de ahora, posiblemente, la energia eléctrica mas barata es la que se
autoconsuma (para inversiones racionales). Por eso se propone esta inversion. Segun la Ley 4 de
2019 del Gobierno Vasco, articulo 17 apartado 3: Cada administracién publica vasca debera lograr
para el ano 2030 que, en el conjunto de sus edificios, disponga de instalaciones de
aprovechamiento de energias renovables suficientes para abastecer el 32 % del consumo de la
citada administracion, incluyendo tanto sistemas de aprovechamiento térmico como de generacion
eléctrica. El 32% de 90 GWh/afio son 28,8 GWh afo. Sin contar los aprovechamientos térmicos,
en 2021 llegamos a 17,2 GWh. En este momento estamos muy lejos de este objetivo. Esta
inversién ayudara a su cumplimiento.

3.-Division en lotes: [0 Si X No
Justificacion de la no division en lotes: La division de la OBRA DE GENERACION
ELECTRICA FOTOVOLTAICA EN LA EDAR GUENES en varios lotes vendria a complicar la
ejecucion del contrato desde el punto de vista técnico, ya que de ser ejecutada por un unico
Adjudicatario se unifica criterios, es mas rapida la comunicacion y se elimina o minimiza el
conflicto entre diferentes trabajos o especialidades dentro de la obra.

4.-CPV:

- 71300000 - Servicios de ingenieria.
- 09330000 - Energia solar.
- 09331200 - Médulos solares fotovoltaicos.
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B.- OBJETO DEL CONTRATO
- 09332000 - Instalacion solar.
- 45310000 - Trabajos de instalacion eléctrica
- 45261215 - Revestimiento de cubiertas con placas solares
5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:
O sl NO
6.-Naturaleza Juridica
Administrativa [0 Privada

C.-PRECIO DEL CONTRATO

1.-Presupuesto de licitacién DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
(I.V.A excluido) SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CENTIMOS (252.629,79 €).

2.-Valor estimado del contrato: 252.629,79 Euros.

3.-Sistema de determinacién del precio:
O Tanto alzado Precios unitarios.

4.-Anualidades y consignacion presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicacion Presupuestaria del Gasto del
contrato son:

Obra 247.829,79 € 16933.62302 Obra
Mantenimiento 4.800,00 € 16933.21201  Servicio

Anualidades Obra

- 2026: 237.503,55 €
- 2027:10.326,24 €

- 2028: -€
- 2029: -€
- 2030: -€
- 2031: -€

- Total: 247.829,79 €

Anualidades Mantenimiento

- 2026:-€
- 2027: 960 €
- 2028: 960 €
- 2029: 960 €
- 2030: 960 €
- 2031:960 €
- Total: 4.800,00 €

5.-Revision de precios:

O Si No
6.-Financiacion con Fondos externos:
S| ONO

Tipo de fondo: Financiacion con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia de la Unidn
Europea — Next Generation EU — establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de
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C.-PRECIO DEL CONTRATO
diciembre de 2020, por el que se establece un instrumento de Recuperacién de la Unién Europea para apoyar
la recuperacion tras las crisis de la COVID-19, y regulado segun Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia.

60 % de cofinanciacién (excepto lo correspondiente al IVA)

7.-Forma de pago:

- Se realizara de acuerdo con el avance de la obra por certificaciones mensuales hasta el 80% del
importe del contrato (excluido el mantenimiento).

- A partir de dicho punto se abonara mediante certificaciones mensuales el avance de la obra con
los siguientes limites adicionales respecto del tipo al gasto comprometido:

e Entrega de la documentacion final, inscripcion en el Registro Administrativo/s
correspondiente/s y obtencion de la autorizacion de puesta en marcha. La propiedad
dispondra de al menos 4 semanas para la verificacion de la documentacion: 10% (hasta el
90%).

e Firma del acta de recepcion (tras las pruebas de la instalacién): 10% (hasta el 100%)

e Sino se completan estos hitos, el Adjudicatario no tendra derecho a su cobro; ni tampoco
a retirar los equipos instalados. Perdera lo que le reste por cobrar sin derecho a ningun
resarcimiento. El plazo para su cumplimiento expirara al finalizar el plazo del contrato mas
tres meses de gracia con la firma de un acta de recepcion negativa.

» La partida de mantenimiento de la instalacién se pagara mediante certificaciones
mensuales.

- El contrato es a precio cerrado para las unidades de los capitulos 01.01.01 y 01.01.02. El resto se
abonaran por medicion.

8.-Abonos a cuenta: No.

D.-PLAZO DEL CONTRATO
1.-Duracién total: SESENTA (60) MESES.

- Duracion para la ejecucion de la obra maximo: 12 meses.
- Duracion del mantenimiento: el resto hasta completar los 60 meses de duracion del contrato.

2.-Plazos parciales.

S| [J NO Duracion ejecuciéon obra DOCE (12) MESES
3.-Prérroga

O Sl NO

4.-Plazo de garantia: Durante la vigencia del contrato.
5.-Lugar ejecucién del contrato: EDAR GUENES

6.-Trabajos susceptibles de recepcion parcial [ Si NO.

| E.- GARANTIAS |
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X Garantia definitiva: 5 % Importe: Adjudicacién
[0 Garantia complementaria: Importe:

F.-SOLVENCIA ECONOMICA O FINANCIERA
Volumen anual de negocios, referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos
debera ser al menos una vez el VALOR ESTIMADO del contrato. (252.629,79 Euros).

G.-SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

A. Una referencia de la construccion de una instalacioén fotovoltaica de al menos 30 kW de potencia
instalada de los ultimos 5 anos (contados desde el periodo de inicio de esta licitacion).

e Debe presentar un certificado de la fecha de finalizacion de una obra de generacion
fotovoltaica de mas de 30 kW acompafada de los siguientes datos:

- Nombre de la instalacion

- Cliente

- Potencia campo solar

- Potencia instalacion (inversor)

- Fotos o planos del campo solar

- Certificado de la propiedad o copia del contrato que pruebe que realizé la obra
- Acta de puesta en servicio 0 comunicacién de la misma

Solvencia técnica empresas de nueva creacion:

No se considerara la experiencia solicitada en la solvencia para estos supuestos. Si, el resto de las
exigencias.

HABILITACION PROFESIONAL

- Documentacion de habilitacion profesional para instalaciones de baja tension con categoria
especialista en instalaciones generadoras de baja tension.

CLASIFICACION EMPRESARIAL

Si, facultativa [J No.

- Grupo, subgrupo y categoria: GRUPO | SUBGRUPO 2 Categoria 3.

H.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
1.- Sobre N° 1: Declaracién responsable
2.- Sobre N° 2: Documentacion relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.- Sobre N° 3: Documentacion relativa a criterios cuantificables de forma automatica.
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DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR

Valoracion técnica de las ofertas

Documento n°® 1. Garantia de produccion.

e Debe indicar qué garantia de produccion ofrece expresada en MWh para el tiempo de duracién
del contrato, 5 afos, que corresponde al tiempo suma de Obra mas el Servicio de mantenimiento
con la instalacién ya en funcionamiento. (Esto no es lo mismo que los primeros cinco afios de
funcionamiento de la planta. El plazo de 5 afios empieza a correr desde la firma del acta de
replanteo de la Obra).

e Debe presentar su plan de mantenimiento para el tiempo que dura la garantia de produccion.
e Debe indicar su estimacion para la entrada en produccién de la instalacion fotovoltaica

(imprescindible con la instalacion legalizada y medida equipada). ¢ Cuantas semanas pasaran
desde la firma del acta de replanteo?

Documento n° 2. Mantenimiento del césped.
e ;Qué solucion propone para el mantenimiento del césped sin dafar los elementos de la
instalacion generadora y que permita hacer el trabajo?

Documento n° 3. Regulacion del factor de potencia.

e Segun el criterio de la tabla de abajo ;Puede implementar la regulacién automatica en la
importacion?

Periodo/estado | Importacion
1a5 0,94 capacitivo
6 1

Documento n° 4. Servicio topografico.

e Describa cuales seran los medios que dispondra para fijar las lineas de referencia de las
estructuras y de los puntos de los anclajes.

Documento n° 5. Cddigo de red — categoria B.

e /Lainstalacién ofertada sera de tipo B?
e Debe acompanar al menos el certificado del inversor que lo demuestre.

Documento n° 6. Valoracién de los materiales a suministrar.
¢ Modulos fotovoltaicos.
e Ficha del mddulo. Debe indicar cual es el médulo ofertado de los que aparezcan en la

ficha.
o Se deben explicitar las caracteristicas principales del médulo en el caso de que la ficha
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DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
no lo aporte de forma clara, e incluira la longitud de los cables y conectores propios de
los modulos.
Garantia contra rotura.
e (Garantia de produccion.

e Estructura portante.

Ficha de la estructura ofertada.

o Calculos justificativos de acuerdo con el codigo de edificacion de cumplimiento con las
solicitaciones para el lugar de instalacion.

e Caracteristicas principales de los materiales.

¢ Conexion de los paneles fotovoltaicos, caracteristicas del Inversor y su webserver.

o Debe indicar las series y médulos que conectara, asi como el método de conexion que
realizara entre paneles. Y debe quedar claro la configuracion del campo solar, su
potencia y del inversor. Cualquier cambio del inversor del proyecto, del metraje de
cable, cajas, conectores o lo que fuera, correra por cuenta del Adjudicatario.

e Calculo de la tension de vacio para cada serie con una temperatura ambiente de -5°C

y una irradiancia de 1000 W/m2.

Caracteristicas principales del inversor.

N° de reguladores MPPT, cuantos mas mejor.

Si lleva sistema anti-pid integrado en el inversor.

¢La pintura del inversor es C47?

Caracteristicas del sistema antivertido.

e ;Modulante? No se admiten sistemas todo/nada salvo que se
acompafen con equipos de regulacion del SP de potencia
independientes.

o ;Puede operar con mas de un inversor? En caso de ofertar mas de
uno.

e Pantallas principales del webserver.

e Integracion de la estacidon meteorolégica. ;Se puede integrar? ;Cuales son sus
caracteristicas?

e Debe proporcionar informacién sobre el servicio del fabricante del inversor para el
aviso de alarmas y produccién de la planta.

e Caracteristicas principales, marcas y modelos de: Aparamenta eléctrica (disyuntor y su
regulacion térmica y magneética, interruptor-seccionador/es, contactor,...), bridas, etiquetas,
protecciones contra sobretensiones, sistemas antirrobo (tuercas), etc.

e Caracteristicas de los cables del campo solar. Se prefieren dos colores, rojo (para el positivo)
y negro (para el negativo), y cables especificos para esta aplicacion.

o Bandejas. Marca, modelo, accesorios a emplear y caracteristicas principales.

e Caracteristicas y Ficha técnica del medidor inteligente para la monitorizacién de
consumos y gestiéon de energia y de los transformadores de intensidad a anadir.

e Caracteristicas y Ficha técnica del Controlador dindmico de Potencia con gestién
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DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
de la demanda, acorde a la norma ITC BT-40.
o Detalle de la ejecucion de las conexiones en el punto de vertido e integracion con
la instalacion, detalle de la puesta a tierra de las estructuras y de los médulos
fotovoltaicos.

e Caracteristicas y Ficha técnica del analizador de red de medidas eléctricas y de los
trafos de medida de intensidad a anadir.

- Documento n° 7. Gestidn de la reclamacion de las garantias de los moédulos fotovoltaicos.

e ;Cual sera el proceso para reclamar la garantia por rotura o por incumplimiento de
produccion?
¢ A través de que distribuidor o almacenista se podra hacer?

e ;Quién hace las comprobaciones y/o toma de datos para validar la reclamacion?

- Documento n° 8. Caseta, vestuarios y acopio de materiales.

o ;Qué casetas y vestuarios dispondra? Se valora aquello que es mas de lo minimo
(bafo quimico)

e Enlas instalaciones en mayor o menor medida el espacio para el acopio de material
puede estar muy limitado y con problema de robos. ;Qué medios empleara para
reducir en obra al minimo los acopios?

- Documento n° 9. Mejoras o ¢En cuantos meses mas aumenta el plazo de garantia en las mismas
condiciones que la que es obligatoria?

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA
Proposicion _econdémica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo |, incluyendo en el precio ofertado todos
los impuestos, excepto el IVA.

La proposicion econdmica se complementara con: Resumen de presupuesto, presupuesto y cuadro de
precios 2 del proyecto.

l.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS
1.- Plazo de presentacion de ofertas: La sefhalada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentacion de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la clausula 13 del PCAP):
3.- Presentacion electronica de las ofertas X SI O NO
Direccion Plataforma electrénica de presentacion de ofertas electronicas:
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACION/COMITE DE EXPERTOS
XMesa de Contratacion
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J.- MESA DE CONTRATACION/COMITE DE EXPERTOS

Presidente:
D. Ekaitz Mentxaka Corral.

Vocales (Titulares):

D. Mikel Magunazelaia Pinaga.

D. Xabier Orue Moro

Dna. ltziar Zarate Urrutia.

D. Gerardo Latorre Pedret.

D. Jose Manuel Pereda Renobales.

Secretario (Titular):
D. Gerardo Latorre Pedret

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
1.- Criterios de adjudicacién:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del concurso como aspectos a valorar, son
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA: 50 PUNTOS

La puntuacion maxima asignada a este criterio sera de 50 puntos.

Las ofertas econdémicas seran valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada
oferta del siguiente modo:

BMaAX.. .ttt 50 puntos
(Bmax + BM) /2 ..o 48 puntos
BM 47 puntos
0,8 XBM. .o 46 puntos
0,6 XBM. .o 44 puntos
Presupuesto licitacion.............cccovvveeieieieeeennnen. 0 puntos

Dénde:
¢ Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitacién y el
importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitacion, expresada en tanto por ciento.

¢ Bmax: Porcentaje de baja maxima, correspondiente a la oferta mas econémica

o BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada
licitador

El resto de ofertas admitidas dispondran de una puntuacion resultado de interpolar linealmente la distribucion
de puntos anteriormente expuesta.
De este modo, la puntuacion Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:

Si 0<Bi<=0,6 xBM
Bi
Pi

x 44

0,6 x BM
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
Si 0,6 x BM < Bi <=0,8 x BM

(Bi- 0,6 x BM)
Pi= 44 + X2
0,2 x BM
Si 0,8 x BM < Bi <= BM
(Bi-0,8 x BM)
Pi= 46 +
0,2 x BM
Si BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2
(Bi - BM)
Pi= 47 + X2
(Bmax - BM)

Si (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi—BM - Bmax)
Pi= 48 + X2

(Bmax - BM)

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS

- Memoria Técnica: 23 puntos.

Garantia de produccién: 15 puntos

Se valora la garantia de produccion para los primeros 5 afios de operacion de la instalacion, contados
desde la firma del acta de comprobacion de replanteo. La puntuacién sera lineal entre el maximo vy el
minimo indicados para la instalacion. Si no se cumple con el objetivo de garantia de produccién se
penalizara con 110 €/ MWh.

Puntuacidn segln produccion garantizada

Produccién garantizada primeros 5 afos (MWh)
Maxima puntuacion | 420

Puntuacién "0" 200

Mantenimiento del césped cercano a los médulos fotovoltaicos: 0,5 puntos.

Se valora un plan de mantenimiento del césped que no dafe los elementos de la instalacién generadora.

Regulacién del factor de potencia: 3 puntos

Si sobre la instalacion ejecutada, se implementa de forma que automaticamente la consigna del factor de
potencia se fija en los siguientes valores:

| Consigna del factor de potencia del |
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

inversor

Periodo/estado Importacion
labs 0,94 capacitivo
6 1

Servicio topografico: 3 puntos

Se valorara, el uso de un servicio de topografia y niveles laser para fijar las lineas de referencia de las
estructuras y de los puntos de los anclajes.

Coddigo de red — cateqgoria B: 1,5 puntos

En prevision de un endurecimiento de las condiciones de conexion a las redes, e incluso de las
instalaciones sin excedentes, se valorara aquellas que cumplan con la categoria B.

- Medios a disposicion de la obra: 25 puntos.

Valoracion de los materiales a suministrar: 17 puntos

Se valoran los materiales a suministrar y la concrecién de los mismos, asi como la garantia contra rotura
y de produccién de los moédulos fotovoltaicos, inversor, etc.

*  Modulos fotovoltaicos.

» Estructura portante y anclajes.

* Inversor

* Yy suwebserver.

» Caracteristicas del sistema antivertido y de la estacion meteoroldgica.

+ Detalle de la ejecucion de las conexiones en el punto de vertido e integracién con la
instalacion, detalle de la puesta a tierra de las estructuras y de los médulos fotovoltaicos.

* Aparamenta eléctrica, bridas, etiquetas, protecciones contra sobretensiones, sistemas
antirrobo (tuercas), etc.

+ Cables instalacion solar.

* Bandejas.

+ Equipos de medida y trafos de medida.

Gestion de la reclamacion de las garantias de los modulos fotovoltaicos: 6 puntos

Los modulos fotovoltaicos tienen una garantia contra rotura y una garantia de produccion que dura varios
afios. En caso de que la propiedad deba reclamar cualquier garantia de este tipo, se valorara disponer de
un distribuidor que su tramitacion sea facil y agil; se trata de buscar a un almacenista que este habituado
a resolver este tipo de reclamaciones y que sus intereses estén alineados con sus clientes (y no con el
fabricante de los modulos fotovoltaicos o el representante comercial).

Caseta, vestuarios y acopio de materiales: 2 puntos

Se valoraran los medios dispuestos para los trabajadores durante la duracion de la obra, como casetas y
vestuarios por encima de los exigidos por el estudio de seguridad y salud. También se valoraran los
medios que se dispongan para el acopio del material de obra y la entrega de los materiales justo para el
montaje de cada dia, sin coste adicional.

- Mejoras: 2 puntos.

Aumento de la garantia: 2 puntos
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

El aumento del periodo de garantia de los dos afios obligatorios que se establece como garantia minima
al resto de equipos e instalacién, indicado en el punto 8 de este PDCA. Hasta 4 afios mas.

2.- Criterios de desempate:

El empate entre varias ofertas se resolvera mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios

sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion social en la plantilla

de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos

con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusién en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

3.- Criterios para la consideracion de ofertas anormalmente bajas:

Se considerara que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes supuestos:
- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacién en mas

de 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.

- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de
dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades
porcentuales a dicha media Unica y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral
de temeridad no afectando en ningun caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier
caso, se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se
procedera al calculo de una media sdlo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado unica y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no
afectando en ningun caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el numero de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor
cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomara
unicamente, para aplicar el régimen de identificacién de las ofertas incursas en presuncion de
anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran
en union temporal.

4.- Umbral minimo de puntuacién exigido al licitador para continuar el proceso selectivo:

Sera motivo de exclusion no alcanzar un minimo de 25 puntos en la valoracién técnica de la oferta.

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO
1. Las sefialadas en el PPTP.

2. Los trabajos estaran sujetos a las necesidades del servicio. Por tal motivo, se deberan
interrumpir o posponer en cualquier momento si asi se requiriese por el CABB-BBUP; y sin
compensacion alguna. Su incumplimiento, podra ser motivo rescision del contrato.
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L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

3. Se podra rescindir el contrato y sin que pueda rescatar el material ya instalado en obra por las
siguientes causas:

a) Una averia grave o un accidente grave provocado por un error o negligencia del Adjudicatario.

b) En caso de aplicarse penalizaciones por retraso iguales o superiores a un 5% se podra rescindir
el contrato.

c) En el plazo de seis meses desde la firma del contrato, si la propiedad no tiene constancia de
ninguna actividad o voluntad de ejecucion de la obra por parte del Adjudicatario.

d) La instalacion no entra en produccion a los 14 meses de la firma del contrato.

4. Deben disponer del certificado “Elite” (IAS), o la carta de compromiso del respectivo
subcontratista en caso de que se valga de su certificacion.

M.- PENALIDADES ESPECIFICAS
Supuestos y acciones indicadas en el PPTP.

Penalizaciones por dafos en accesos a edificios y sus derivadas

Los danos ocasionados en los accesos a edificios para el paso de cables o canalizaciones, en caso de
no ser reparados en el plazo de un mes desde la comunicacién seran subsanados por la propiedad, y se
descontara de las certificaciones y/o de la garantia del contrato. Se advierte que la contratacion por
parte de la propiedad no necesariamente sera la mas econdémica, pero si la que antes resuelva el
problema. También seran descontados los dafios ocasionados por las filtraciones de agua ocasionadas
por la instalacion fotovoltaica.

Penalizacion — por retrasos en la obra

Si por un retraso en el plazo de ejecucién de la obra o en hitos o plazos de ejecucion pactados, se
aplicaran penalizaciones a razon de 70€ /dia, con un maximo del 5% del importe del contrato.
Trasladara dicha pérdida al adjudicatario del contrato hasta el maximo de la pérdida del aval.

Penalizacion — por pérdida de la subvencién

Se penalizara con el 5 % del importe del contrato al Adjudicatario, en el caso de que no proporcione en
tiempo y forma la documentacién necesaria y requerida, para la tramitacion de las ayudas a las que la
propiedad pueda acogerse, siempre y cuando la causa sea imputable al contratista.

Penalizaciones por falta de produccion

Se aplicara una penalizacion por este concepto, aplicando un precio de 110 €/ MWh sobre la produccién
garantizada por el Adjudicatario hasta la finalizacion del contrato.

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales
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N.- MODIFICACION DEL CONTRATO

No se aplica

En el caso de contratos financiados con cargo al Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia,
podrian concurrir modificaciones no previstas, motivadas por la necesidad de modificacién de los
requisitos especificados, a raiz de cambios normativos que impliquen caracteristicas/condiciones
diferentes, relativos al Plan.

Sera causa de modificaciéon del contrato la orden de la autoridad responsable para adoptar medidas
correctoras en materia de DNSH y etiquetado verde y etiquetado digital.

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACION

Si.
P.- SUBROGACION
No
Q.- RECURSO ESPECIAL
O SI X NO
R.- INFORMACION RELATIVA AL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA

El Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia del Gobierno de Espafa se
articula en cuatro grandes objetivos (Espana verde; Espafa digital; Espafia sin brechas
de género; Espafia cohesionada e inclusiva) y diez politicas palanca:
I. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblacion.
II. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
[ll. Transicion energética justa e inclusiva.
IV. Una administracion para el siglo XXI.
V. Modernizacién y digitalizacion del tejido industrial y de la pyme, recuperacion del
turismo e impulso a una Espafia nacion emprendedora.
VI. Pacto por la ciencia y la innovacion. Refuerzo a las capacidades del sistema nacional
de salud.
VII. Educacion y conocimiento, formacién continua y desarrollo de capacidades.
VIII. Nueva economia de los cuidados y politicas de empleo.
IX. Impulso de la industria de la cultura y el deporte.
X. Modernizacién del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.

COMPONENT

E: A su vez, estas politicas palanca se concretan en 30 componentes. Dentro del

Componente 5 “Preservaciéon del litoral y recursos hidricos”, se enmarca la
Inversion Inversién 3: Transiciéon digital en el sector del agua, del Plan de
Recuperacién, Transformacion y Resiliencia,~componente en el que se enmarca el
contenido de la presente licitacién, que el Contratista/subcontratista declara conocer y
se compromete a cumplir dentro de su ambito de actuacion

Para ello, contribuiran al cumplimiento de los objetivos asociados a la misma, de acuerdo
con la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia y del Plan de
Recuperacion a nivel europeo y nacional, en concreto, con estas bases se van a realizar
actuaciones que pueden enmarcarse tanto en: La Submedida C5.13a relativa a la
mejora del conocimiento y la utilizacion de los recursos hidrico.

Puesto que es la gestion integral de ciclo urbano del agua la mejor forma de fomentar la
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eficiencia en el uso del agua y energia, siendo la digitalizacion, por lo tanto, una medida
transversal de mejora de la eficiencia en general de la gestion del ciclo urbano del agua,
complementando y apoyando al cumplimiento, conforme esta disefnado el PRTR, del
objetivo CID CID #79, denominado, « Puesta en funcionamiento de herramientas para
mejorar el conocimiento y el uso de los recursos hidricos, vy para registrar las
precipitaciones y otros datos meteorolégicos», con el fin de garantizar el cumplimiento
de la Directiva 91/271/CEE y cumplir los criterios de eficiencia energética, o de mejorar
la eficiencia y reducir las pérdidas de agua en los sistemas de distribucién de agua.

Dado que las inversiones se enmarcan en la C5.13

del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, las actuaciones a realizar se
corresponderan con el campo de intervencion Inversion 3: 040-« Gestion del agua y
conservacion de los recursos hidricos (incluida la gestion de las cuencas fluviales,
medidas especificas de adaptacién al cambio climatico, reutilizacién, reduccion de
fugas) » del anexo VI «Metodologia de seguimiento para la accion por el clima» del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de
2021,

A fin de que la entidad convocante pueda efectuar la acreditacion del cumplimiento de
dichos hitos (logros cualitativos) y objetivos (logros cuantitativos) asociados con la
convocatoria, el Contratista/subcontratista estara obligada a presentar en tiempo y
forma los correspondientes informes de seguimiento que se consideren oportunos y que
vienen recogidos en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestion del PRTR y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la informacién a
proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autonémico y Local para el
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y
contable de las medidas de los componentes del PRTR.

De la misma manera, esta sujeto a la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al
analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan
el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

La no entrega de los informes de seguimiento solicitados, asi como la entrega
incompleta, fuera de plazo o sin respetar las especificaciones del pliego, sera
considerada como incumplimiento.

ACTUACION: PERTE 3 — UR DATA 2. GRUPO B7. ACTUACION A17

Enlace para
consultar el
plan de https://www.consorciodeaguas.eus/web/Transparencia/PDF/INSTITUCIONAL/C
medidas AS/Plan-integridad-medidas-antifraude.pdf
antifraude del
6rgano de
contratacion

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

DELEGADO DEL CONTRATISTA

La figura del Delegado del Contratista es necesaria. El Jefe de Obra puede ser el Delegado, queda a
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REQUISITOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
criterio del Adjudicatario.

OTRAS GARANTIAS

- Los plazos que se indican a continuacion empiezan a contar el dia en que se firma el acta
de recepcion de la obra:

+ 10 anos contra filtraciones de agua, rotura de la capa protectora o dafios que se
puedan derivar en las canalizaciones, inversor o en los pasos de cables por el
exterior o desde el exterior hacia el interior.

+ 3 anos sobre las modificaciones realizadas en el punto de conexion y en la
instalacion eléctrica existente antes de la obra que ha sido afectada por ésta.

* Los médulos fotovoltaicos tendran la garantia contra rotura minima de 10 afios, y
de produccion de 15 anos.

» Para el resto de equipos e instalacion, 2 anos.

- La garantia cubre todos los trabajos y materiales necesarios para la reparacion de los
danos causados y/o fallo de los equipos existentes sin ninguna limitacion. Todo lo que sea
necesario para la restitucién a su condicion de inicio, y sin que la propiedad tenga que
hacer ninguna tarea o suministro. Entre otros: Mano de obra de montaje y desmontaje,
embalaje, transporte, reparacién o sustitucion, pruebas, etc. de los equipos e instalacion.

- Garantia de produccién: aplica durante la duracion del contrato. Si el adjudicatario
terminara la obra mas tarde de lo que habia previsto, su produccién en el plazo de duracion
del contrato se vera afectado.
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