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ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIAREN KARATULA, GUEÑESKO HUA-N 
SORKUNTZA ELEKTRIKO FOTOVOLTAIKOAEN OBRA KONTRATATZEKOA. EUROPAR 
BATASUNAREN NEXT GENERATION SUSPERTZE ETA ERRESILIENTZIARAKO MEKANISMOAREN 
FUNTSEKIN FINANTZATU DA, ZEHAZKI, «ITSASERTZA ETA BALIABIDE HIDRIKOAK ZAINTZEA» 
5. OSAGAIAREN «TRANTSIZIO DIGITALA URAREN SEKTOREAN» 3. INBERTSIOAREN 
ESPARRUAN. ESPEDIENTE-ZK.: 3153.

Erregulazio harmonizatuko kontratua ☐BAI    ☒EZ

Espedientea izapidetzea ☒Ohikoa, ☐Urgentea, ☐ Larrialdia,
☐Aurreratua

Mota
☒    Irekia 
☐    Ireki sinplifikatua (SPKLren 159.1 art.) 
☐    Ireki super sinplifikatua (SPKLren 159.6 art.)

A.- BOTERE ADJUDIKATZAILEA
1.- Botere adjudikatzailea: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Kontratazio-organoa: ☐  Zuzendaritza Batzordea

☒  Presidentea 
☐  Gerentea

3.- Kontratuaren arduraduna: JOSE JAVIER SALVADOR GONZALEZ
 4.- Kontratazio Zuzendariordetzaren 

harremanetarako datuak:
contratacion@consorciodeaguas.eus
Kontsulta administratiboak/teknikoak: Tel.: 944873100

5.- Kontratatzailearen profila: https://www.consorciodeaguas.eus/eu/
https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/ 

B.- KONTRATUAREN XEDEA
1.- Kontratuaren xedea: GUEÑESKO HUA-KO SORKUNTZA ELEKTRIKO 
FOTOVOLTAIKORAKO OBRA
2.- Zer beharri erantzun behar zaien: Instalazioen funtzionamendurako, hornidura elektrikoa 
behar da. Baliteke hemendik aurrera energia elektrikorik merkeena autokontsumitutakoa izatea 
(arrazoizko inbertsioetarako). Horregatik proposatzen da inbertsio hau. Eusko Jaurlaritzaren 
4/2019 Legearen 17.3 artikuluaren arabera: «Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publiko 
bakoitzak 2030erako lortu beharra dauka bere eraikin guztietan energia berriztagarriez baliatzeko 
instalazioak edukitzea, administrazio horren kontsumoaren % 32 zuzkitzeko adinakoak, ustiapen 
termikoko sistemak nahiz elektrizitatea sortzekoak barne direla». 90 GWh/urte-ren % 32 hauxe da: 
28,8 GWh/urte. Aprobetxamendu termikoak alde batera utzita, 2021ean 17,2 GWh-ra iritsi gara. 
Uneotan helburua oso urruti dugu. Inbertsio honek hura betetzen lagunduko du.
3.- Loteka banatzea: ☐ Bai ☒ Ez

Loteka ez banatzearen justifikazioa: GUEÑESKO HUA-KO SORKUNTZA ELEKTRIKO 
FOTOVOLTAIKOAREN OBRA zenbait sortatan banatzeak kontratua gauzatzea zailduko luke 
ikuspegi teknikotik; izan ere, adjudikaziodun bakarrak gauzatzen badu, irizpideak bateratzen 
dira, komunikazioa azkarragoa da, eta, obra barruan, lanen eta espezialitateen arteko gatazka 
desagertzen edo txikiagotzen da. 

4.- CPV:

- 71300000 - Ingeniaritza-zerbitzuak. 
- 09330000 - Eguzki-energia. 
- 09331200 - Eguzki-modulu fotovoltaikoak. 
- 09332000 - Eguzki-instalazioa. 

mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
https://www.consorciodeaguas.eus/eu/
https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/
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B.- KONTRATUAREN XEDEA
- 45310000 - Instalazio elektrikoko lanak. 
- 45261215 - Estalkiak eguzki-plakekin estaltzea. 

5.- Aldaeren edo alternatiben onargarritasuna:
 ☐ BAI  ☒ EZ 
6.- Izaera juridikoa

       ☒Administratiboa ☐ Pribatua

C.- KONTRATUAREN PREZIOA
1.- Lizitazio-aurrekontua 
(BEZa gabe)

BERREHUN ETA BERROGEITA HAMABI MILA 
SEIEHUN ETA HOGEITA BEDERATZI EURO ETA 
HIRUROGEITA HEMERETZI ZENTIMO 
(252.629,79 €).

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia: 252.629,79 euro.
 
3.- Prezioa zehazteko sistema:
  ☐ Honenbesteko prezioa   ☒ Prezio unitarioak.

4.- Urteko ordainketak eta aurrekontu-kontsignazioa:

Kontratuaren aurrekontuko urteko ordainketak eta kontratuaren gastuaren aurrekontu-aplikazioa:

Obra 247.829,79 € 16933.62302 Obra 
Mantentze-
lanak 

4.800,00 € 16933.21201 Zerbitzua 

Urteko ordainketak Obra

- 2026: 237.503,55 €
- 2027: 10.326,24 €

- 2028: - €
- 2029: - €
- 2030: - €
- 2031: - €

- Guztira: 247.829,79 €

Urteko ordainketak Mantentze-lanak

- 2026: - €
- 2027: 960 €
- 2028: 960 €
- 2029: 960 €
- 2030: 960 €
- 2031: 960 €

- Guztira: 4.800,00 €

5.- Prezioen berrikuspena: 
 ☐ BAI  ☒ EZ 
6.- Finantzaketa kanpoko funtsekin:
☒ BAI ☐EZ 

Funts mota:  Europar Batasunaren Next Generation EU Suspertze eta Erresilientziarako Mekanismoaren 
kontura finantzatua. Mekanismo hori Kontseiluaren 2020/2094 (EB) Erregelamenduak, 2020ko 
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C.- KONTRATUAREN PREZIOA
abenduaren 14koak, ezartzen du, zeinaren bidez COVID-19aren krisiaren ondorengo susperraldian 
laguntzeko Europar Batasunaren Suspertze Tresna bat ezartzen baita. Horrez gain, Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduaren arabera 
arautzen da.

% 60ko baterako finantzaketa (BEZari dagokiona izan ezik). 

7.- Ordaintzeko modua:  

- Obra-aurrerapenaren arabera, hileko ziurtagirien bitartez ordainduko da kontratuaren 
zenbatekoaren % 80 gehienez (alde batera utzita mantentze-lanak). 

- Hortik gora hileko ziurtagirien bidez ordainduko da obra-aurrerapena, baina honako muga gehigarri 
hauek betez gastu konprometitu motari dagokionez:

 Azken dokumentazioa aurkeztea, dagokion administrazio-erregistroan inskribatzea eta 
abian jartzeko baimena eskuratzea. Jabetzak 4 aste izango ditu gutxienez dokumentazioa 
egiaztatzeko: % 10 (% 90 gehienez).

 Harrera-aktaren sinadura (instalazioaren proben ostean): % 10 (% 100 gehienez). 

 Mugarriok bete ezean, adjudikaziodunak ez du kobratzeko eskubiderik izango, ezta 
ezarritako ekipoak kentzeko ere. Kobratzeko gelditzen dena galduko du, ordainik jasotzeko 
eskubiderik gabe. Betetzeko epea iraungiko da kontratuaren epea bukatzen denean, baina 
epe horri hiru hilabete gehituko zaizkio harrera-akta negatiboa sinatzearekin batera. 

• Instalazioaren mantentze-lanen partida hileko ziurtagirien bidez ordainduko da. 

- Kontratua prezio itxiarekin da 01.01.01 eta 01.01.02 kapituluen unitateetarako. Gainerakoa neurtu 
ostean ordainduko da. 

8.- Konturako ordainketak: Ez.

D.- KONTRATUAREN EPEA
1.- Iraupen osoa: HIRUROGEI (60) HILABETE. 

- Obra gauzatzeko gehieneko epea: 12 hilabete. 
- Mantentze-lanen iraupena: gainerako kontratu-iraupenaren 60 hilabete bete arte.  
           

2.- Epe partzialak.
 ☒ BAI ☐ EZ Obra gauzatzeko iraupena: HAMABI (12) HILABETE
3.- Luzapena
 ☐ BAI  ☒ EZ
4.- Bermealdia: Kontratuaren indarraldia.
5.- Kontratua exekutatzeko tokia: GUEÑESKO HUA
6.- Lanak zatika jaso daitezke ☐ BAI  ☒ EZ. 

E.- BERMEAK
☒Behin betiko bermea:    % 5                             Zenbatekoa: Adjudikazioa
☐ Berme osagarria:                             Zenbatekoa:
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F.- KAUDIMEN EKONOMIKOA EDO FINANTZARIOA
Urteko negozio-bolumena —aintzat hartuta amaitutako azken hiru urteetan negozio-bolumen handiena 
izan duen urtea— kontratuaren BALIO ZENBATETSIA halako bat izan beharko da gutxienez. 
(252.629,79 euro).

G.- GAITASUN TEKNIKOA ETA PROFESIONALA

A. Gutxienez 30 kW-eko instalazio fotovoltaiko baten eraikuntzaren erreferentzia bat, azken 5 
urteetan egindakoa (5 urteak zenbatuko dira lizitazioa hasten denetik aurrera). 

 30 kW-etik gorako sorkuntza fotovoltaikoko obra baten amaiera-dataren ziurtagiria aurkeztu 
behar du, honako datu hauekin batera: 

- Instalazioaren izena 
- Bezeroa 
- Eguzki-eremuaren potentzia 
- Instalazioaren potentzia (inbertsorea) 
- Eguzki-eremuaren argazkiak edo planoak 
- Jabetzaren ziurtagiria edo obra egin zuela egiaztatzen duen kontratuaren kopia 
- Martxan jartzeko akta edo haren komunikazioa 

☒ Enpresa sortu berrien gaitasun teknikoa: 

Halako kasuetan, gaitasuna egiaztatzeko ez da esperientzia kontuan hartuko. Bai, gainerako eskakizunak.
LANBIDE-GAIKUNTZA

- Behe-tentsioko instalazioetarako lanbide-gaikuntzaren dokumentazioa, behe-tentsioa sortzen duten 
instalazioetako espezialistaren kategoriarekin. 

ENPRESA-SAILKAPENA
☒ BAI, fakultatiboa ☐ EZ.

- Taldea, azpitaldea eta kategoria: I. TALDEA AZPITALDEA 2. Kategoria: 3.

H.- LIZITATZAILEEK AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK
           1.- 1. gutun-azala: Erantzukizunpeko adierazpena

2.- 2. gutun-azala: Balio-judizioen mende dauden irizpideei buruzko dokumentazioa.
3.- 3. gutun-azala: Automatikoki kuantifikatzeko irizpideei buruzko dokumentazioa.

BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA

Eskaintzen balorazio teknikoa 

- 1. dokumentua. Ekoizpen-bermea. 
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BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA

 Zer ekoizpen-berme eskaintzen duen adierazi behar du, MWh-n adierazita, kontratuaren 
iraunaldirako (5 urte); hau da, obraren denbora gehi instalazioa jardunean hasi osteko mantentze-
lanen zerbitzua. (Hau ez da instalazioaren funtzionamenduko lehen bost urteetako denbora bera. 
5 urteko epea hasiko da obraren zuinketa-akta sinatzen denetik aurrera). 

 Ekoizpen-bermearen iraunaldirako mantentze-plana aurkeztu behar du. 

 Instalazio fotovoltaikoa ekoizten hasteko estimazioa adierazi behar du (ezinbestekoa da 
instalazioa legeztatua eta neurria ezarria egotea). Zenbat aste igaroko dira zuinketa-akta 
sinatzen denetik? 

- 2. dokumentua. Soropila zaintzea. 

 Soropila zaintzeko zer konponbide proposatzen du sorkuntza-instalazioaren elementuei 
kalterik egin gabe eta lana egitea eragotzi gabe? 

- 3. dokumentua. Potentzia-faktorea erregulatzea. 

 Beheko taulako irizpidearen arabera, erregulazio automatikoa ezar al dezake inportazioan? 

Aldia/egoera Inportazioa 
1etik 5era 0,94 kapazitibo 
6 1 

- 4. dokumentua. Zerbitzu topografikoa. 

 Deskribatu zer bitarteko edukiko dituzun egituren eta ainguraketa-guneen erreferentzia-lineak 
finkatzeko. 

- 5. dokumentua. Sare-kodea – B kategoria.

  B motakoa izango al da eskainitako instalazioa? 
 Hori frogatzen duen inbertsorearen ziurtagiria gutxienez aurkeztu behar da. 

- 6. dokumentua. Hornitu beharreko materialak balioestea.

  Modulu fotovoltaikoak. 

 Moduluaren fitxa. Fitxan agertzen direnetatik eskainitako modulua zein den adierazi 
behar da. 

 Moduluaren ezaugarri nagusiak azaldu behar dira, betiere fitxak argi adierazi ezean, 
barne hartuta moduluetako berezko kableen nahiz konektoreen luzera. 

 Hausturaren kontrako bermea. 
 Ekoizpen-bermea.

 

 Eusteko egitura. 
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BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA
 Eskainitako egituraren fitxa. 
 Instalazioaren tokirako kondizioak betetzea justifikatzen duten kalkuluak, 

eraikigintzaren kodeari jarraikiz. 
 Materialen ezaugarri nagusiak. 

 Panelen fotovoltaikoen konexioa, inbertsorearen ezaugarriak eta haren webserverra.

  Zer serie eta modulu konektatuko dituen adierazi behar du, baita panelen artean zer 
konexio-metodo egingo duen ere. Eta argi gelditu behar dira eguzki-eremuaren 
konfigurazioa, haren potentzia eta inbertsorearena. Aldaketa oro (proiektuaren 
inbertsorea, kable-metroak, kutxak, konektoreak edo beste edozein) 
adjudikaziodunaren kontura joango da. 

 Serie bakoitzerako huts-tentsioaren kalkulua; −5ºC-eko giro-tenperatura eta 
1000 W/m2-ren irradiantzia. 

 Inbertsorearen ezaugarri nagusiak. 
 MPPT erreguladore kopurua, ahalik eta gehien. 
 Inbertsorean anti-PID sistema integratua duen. 
 Inbertsorearen pintura C4 da? 
 Isurketen kontrako sistemaren ezaugarriak.

  Modulatzailea? Ez da «guztia/ezer ez» sistemarik onartzen, betiere 
haiekin batera potentziako SPa erregulatzeko ekipo independenteekin 
batera ez badaude. 

 Inbertsore batekin baino gehiagorekin jardun dezake? Bat baino 
gehiago eskainiz gero. 

 Webserverraren pantaila nagusiak. 

 Estazio meteorologikoaren integrazioa. Integratu al daiteke? Zer ezaugarri dituzte? 
 Inbertsorearen fabrikatzaileak instalazioaren alarmak eta ekoizpena jakinarazteko 

zerbitzuari buruzko informazioa eman behar du. 

 Honako hauen ezaugarri nagusiak, markak eta ereduak: Aparatu elektrikoak (disjuntorea eta 
haren erregulazio termikoa eta magnetikoa, etengailu-ebakigailuak, kontaktorea eta abar), 
bridak, etiketak, gaintentsioen kontrako babesak, lapurreten aurkako sistemak (azkoinak) eta 
abar. 

 Eguzki-eremuaren kableen ezaugarriak. Bi kolore nahiago dira, gorria (positiborako) eta beltza 
(negatiborako), eta aplikazio honetarako kable espezifikoak. 

 Erretiluak. Marka, modeloa, erabili beharreko osagarriak eta ezaugarri nagusiak. 
 Kontsumoak monitorizatzeko eta energia kudeatzeko neurgailu adimendunaren 

ezaugarriak eta fitxa teknikoa, eta gehitu beharreko intentsitate-
transformadoreenak. 

 Eskari-kudeaketa duen potentzia-kontrolagailu dinamikoaren ezaugarriak eta fitxa 
teknikoa, BT 40 ITO arauari jarraikiz. 

 Isurketa-guneko konexioak gauzatzearen eta instalazioarekin integratzearen 
xehetasuna, egituren eta modulu fotovoltaikoen lur-konexioaren xehetasuna. 

 Neurri elektrikoen sare-analizagailuaren ezaugarriak eta fitxa teknikoa eta gehitu 
beharreko neurri-transformadoreenak. 
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BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA
- 7. dokumentua. Modulu fotovoltaikoen bermeen erreklamazioaren kudeaketa.

 Zein izango da prozesua hausturagatik edo ekoizpena ez betetzeagatiko bermea 
erreklamatzeko?

 Zer banatzaile edo biltegizainen bitartez egin ahalko da?
 Nork egiten ditu egiaztapenak eta hartzen ditu datuak erreklamazioa balidatzeko?

- 8. dokumentua. Etxola, aldagelak eta material-pilaketa. 

 Zer etxola eta aldagela egongo dira? Gutxienekotik (bainu kimikoa) haratago doana 
baloratzen da. 

 Instalazioetan materiala pilatzeko eremua baliteke oso mugatua egotea eta 
lapurretak gertatzeko arriskua egotea. Zer bitarteko erabiliko ditu obran pilaketak 
ahalik eta gutxien izan daitezen? 

- 9. dokumentua. Hobekuntzak edo zenbait hilabete gehiagotan handitzen du bermealdia nahitaezko 
diren kondizio beretan? 

AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK
Proposamen ekonomikoa, lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatua, I. eranskin gisa bildutako 
ereduaren arabera idatzia ezinbestean, eskainitako prezioan zerga guztiak barne hartuta daudela, BEZa 
izan ezik.

Proposamen ekonomikoa honako hauekin osatuko da: Aurrekontuaren laburpena; proiektuaren 
aurrekontua eta 2. prezio-taula.

I.- ESKAINTZAK AURKEZTEKO TOKIA ETA EPEA
1.- Eskaintzak aurkezteko epea: Kontratatzailearen profilean adierazitakoa
2.- Eskaintzak aurkezteko tokia (AKPAren 13. klausulan ezarritakoa ez beste bat bada soilik):
3.- Eskaintzak elektronikoki aurkeztu behar dira ☒ BAI     ☐ EZ
Eskaintza elektronikoak aurkezteko plataforma elektronikoaren helbidea:   
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3?language=eu

J.- KONTRATAZIO-MAHAIA/ADITUEN BATZORDEA.
☒Kontratazio-mahaia

Presidentea: 
Ekaitz Mentxaka Corral.

Kideak (titularrak): 
Mikel Magunazelaia Pinaga.
Xabier Orue Moro.
Itziar Zarate Urrutia.
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J.- KONTRATAZIO-MAHAIA/ADITUEN BATZORDEA.
Gerardo Latorre Pedret.
Jose Manuel Pereda Renobales.

Idazkaria (titularra):
Gerardo Latorre Pedret.

K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK
1.- Adjudikazio-irizpideak:

Baloratu beharreko alderdi gisa lehiaketa adjudikatzeko oinarri izan behar duten irizpideak honako hauek 
dira:

AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK:  50 PUNTU 

Irizpide honetan 50 puntu emango dira gehienez.

Eskaintza ekonomikoak eskaintza bakoitzaren baja-ehunekoarekiko (Bi) proportzioan baloratuko dira, 
honela:

Bmax ................................................................50 puntu
(Bmax + BBM) / 2..................................................48 puntu
BBB ..................................................................47 puntu
0,8 x BBB..........................................................46 puntu
0,6 x BBB..........................................................44 puntu
Lizitazio-aurrekontua ..........................................0 puntu

Non:
 Bi: Eskaintzaren baja-ehunekoa; lizitazio-aurrekontuaren eta eskaintzaren zenbatekoaren arteko 

aldea zati lizitazio-aurrekontua eginda ateratzen den emaitza, ehunekotan adierazita.

 Bmax: Gehieneko bajaren ehunekoa, eskaintzarik ekonomikoenari dagokiona

 BBB: Batez besteko bajaren ehunekoa, lizitatzaile bakoitzaren baja-ehunekoen batezbesteko 
aritmetikoaren emaitza

Onartutako gainerako eskaintzen puntuazioa aurretik zehaztutako puntu-banaketa linealki interpolatuta 
aterako da. 
Hori horrela, Bi baja bakoitzari esleitutako Pi puntuazioa honako hau da:

Baldin eta 0 < Bi <= 0,6 x BBB
 Bi

Pi =   ------------------------ x 44
0,6 x BBB

Baldin eta 0,6 x BBB < Bi <= 0,8 x BBB

(Bi - 0,6 x BBB) 
Pi =  44 + ------------------------ x 2

0,2 x BBB

Baldin eta 0,8 x BBB < Bi <= BBB
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK
(Bi - 0,8 x BBB) 

Pi =  46 + ------------------------    
0,2 x BBB

Baldin eta BBB < Bi <= (BBB + Bmax) / 2

(Bi - BBB) 
Pi =  47 + ------------------------ x 2  

(Bmax - BBB)

Baldin eta (BBB + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi – BBB - Bmax) 
Pi =  48 + ------------------------ x 2

(Bmax - BBB)

BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEAK: 50 PUNTU

- Memoria teknikoa: 23 puntu.

Ekoizpen-bermea: 15 puntu

Instalazioaren jarduneko lehen 5 urteetan ekoizpena bermatzea baloratuko da, haiek zuinketa 
egiaztatzeko akta sinatzen denetik aurrera zenbatuta. Puntuazioa lineala izango da instalaziorako 
adierazitako maximoaren eta minimoaren artean. Ekoizpena bermatzeko helburua bete ezean, zigor hau 
egongo da: 110 €/MWh.

Puntuazioa bermatutako ekoizpenaren arabera.
Lehen 5 urteetan bermatutako ekoizpena (MWh).

Gehieneko puntuazioa. 420 
«0» puntuazioa 200 

Modulu fotovoltaikoetatik gertuko soropila zaintzea: 0,5 puntu. 

Baloratu egingo da soropila zaintzeko planak sorkuntza-instalazioaren elementuei kalterik ez egitea.

Potentzia-faktorea erregulatzea: 3 puntu 

Baldin eta gauzatutako instalazioaren gainean, ezartzen bada potentzia-faktorearen kontsigna honako 
balio hauetan automatikoki finkatzeko moduan:

Inbertsorearen potentzia-faktorearen kontsigna 
Aldia/egoera Inportazioa 
1etik 5era 0,94 kapazitibo 
6 1 

Zerbitzu topografikoa: 3 puntu 

Baloratuko da topografia eta maila laserren zerbitzua erabiltzea egituren eta ainguraketa-guneen 
erreferentzia-lineak finkatzeko. 
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK

Sare-kodea – B kategoria: 1,5 puntu 

Sareetarako konexio-kondizioak, baita soberakin gabeko instalazioak ere, gogortzea aurreikusita, B 
kategoria betetzen dutenak baloratuko dira.

- Obran erabilgarri dauden bitartekoak: 25 puntu. 

Hornitu beharreko materialak baloratzea: 17 puntu 

Baloratzen dira hornitu beharreko materialak eta haiek zehaztea, baita modulu fotovoltaikoen, 
inbertsorearen eta abarren hausturen aurkako eta ekoizpen-bermea ere. 

• Modulu fotovoltaikoak. 
• Eusteko egitura eta ainguraketak. 
• Inbertsorea 
• eta haren webserverra. 
• Isurketen aurkako sistemaren eta estazio meteorologikoaren ezaugarriak. 
• Isurketa-guneko konexioak gauzatzearen eta instalazioarekin integratzearen xehetasuna, 

egituren eta modulu fotovoltaikoen lur-konexioaren xehetasuna. 
• Aparatu elektrikoak, bridak, etiketak, gaintentsioen aurkako babesak, lapurreten aurkako 

sistemak (azkoinak) eta abar. 
• Eguzki-instalazioko kableak. 
• Erretiluak. 
• Neurtzeko tresneria eta neurketa-transformadoreak. 

Modulu fotovoltaikoen bermeen erreklamazioaren kudeaketa: 6 puntu 

Modulu fotovoltaikoek hausturaren kontrako bermea eta ekoizpen-bermea dituzte, zenbait urtetakoak. 
Baldin eta jabetzak era horretako edozein berme erreklamatu behar badu, baloratuko da banatzailearekin 
egin beharreko izapidetzea erraza eta arina izatea; kontua da era horretako erreklamazioak ebazten 
ohitutako biltegizaina bilatzea, eta haren interesek bezeroen interesekin bat egitea (eta ez modulu 
fotovoltaikoen fabrikatzailearen edo ordezkari komertzialaren interesekin).

Etxola, aldagelak eta material-pilaketa: 2 puntu 

Langileentzat obrak iraun bitartean jarritako bitartekoak baloratuko dira, hala nola etxolak eta aldagelak, 
segurtasun eta osasunari buruzko azterlanak eskatutako kopuruan baino handiagoan. Baloratuko dira, 
halaber, obra-materiala pilatzeko dauden bitartekoak, eta materialak egun bakoitzeko muntatze-
lanetarako, hain zuzen, entregatzea, kostu gehigarririk gabe.

- Hobekuntzak: 2 puntu. 

Bermea handitzea: 2 puntu

Gainerako ekipoei eta instalazioari gutxieneko berme gisa ezarritako nahitaezko bi urteko bermealdia 
handitzea (Administrazio Klausula Partikularren Agiri honen 8. puntuan adierazita). 4 urte gehiagora arte.

2.- Berdinketa hausteko irizpideak:
Eskaintza baten baino gehiagoren artean berdinketa jazoz gero, behean adierazitako irizpide sozialak 
aplikatuko dira berdinketa ebazteko, adierazitako hurrenkeran, eskaintzak aurkezteko epea amaitzean 
lizitatzaileak duen egoera kontuan izanik:
a) Enpresetako plantilletatik desgaitasuna duten edo gizarte-bazterketako egoeran dauden langileen 
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK
ehuneko handiena duena; berdinketa gertatuz gero, plantillan langile desgaitu gehien duena edo 
plantillan inklusio-neurrien bidez langile gehien duena.
b) Plantillan aldi baterako kontratuen ehuneko txikiena duen enpresa.
c) Plantillan emakume enplegatuen ehuneko handiena duen enpresa.
d) Zozketa, aurreko irizpideak aplikatuta berdinketa ebatzi ez bada.
3.- Eskaintza anormalki txikitzat jotzeko irizpideak:

     Eskaintza anormalki txikitzat joko da honako egoera hauetako batean badago:
- Baldin eta, lizitatzaile bakarra egonik, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua baino portzentajezko 

25 unitate txikiagoa bada.
- Bi lizitatzaile egonik, beste eskaintza baino portzentajezko 20 unitate txikiagoa dena.
- Hiru lizitatzaile egonik, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoa baino portzentajezko 

10 unitate txikiagoak direnak. Nolanahi ere, zenbatekorik handieneko eskaintza ez da kontuan 
hartuko batezbestekoa zenbatzeko, baldin eta batezbesteko bakarra baino portzentajezko 10 
unitate handiagoa bada, ausarkeria-atalase berria finkatzeko baino ez, eta ezarritako sailkapen-
hurrenkeran inolako eraginik izan gabe. Dena den, neurrigabetzat joko da portzentajezko 25 
unitatetik gorako baja.

- Lau lizitatzaile edo gehiago badaude, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoa baino 
portzentajezko 10 unitate txikiagoak direnak. Hala ere, haietako eskaintza batzuk 
batezbestekoa baino portzentajezko 10 unitate baino handiagoak badira, egoera horretan ez 
dauden eskaintzekin bakarrik egingo da batezbestekoa, ausarkeria-atalase berria finkatzeko 
baino ez, eta ezarritako sailkapen-hurrenkeran inolako eraginik izan gabe. Nolanahi ere, 
gainerako eskaintzen kopurua hirutik beherakoa bada, batezbesteko berria zenbatekorik 
txikieneko hiru eskaintzen gainean kalkulatuko da. 

Talde bereko enpresek eskaintzak aurkezten badituzte, eskaintzarik txikiena baino ez da kontuan 
hartuko anormaltasun-presuntzioan dauden eskaintzak identifikatzeko araubidea aplikatzeko, alde 
batera utzita eskaintza bakarrik edo taldetik kanpoko enpresa batekin edo batzuekin batera, aldi 
baterako elkarturik, aurkeztu duten.

4.- Lizitatzaileari, hautespen-prozesua jarraitzeko, eskatutako gutxieneko puntuazio-atalasea: 

Baztertzeko arrazoia izango da eskaintzaren balorazio teknikoan 25 puntu gutxienez ez lortzea.

L.- KONTRATUA EXEKUTATZEKO KONDIZIO BEREZIAK
1. PTPAn zehaztutakoak.

2. Lanak zerbitzuaren beharren araberakoak izango dira. Horregatik, edozein unetan eten edo 
atzeratu beharko dira, BBUPek hala eskatuz gero, eta inolako konpentsaziorik gabe. Ez betetzeak 
kontratua deuseztatzea ekar dezake. 

3. Kontratua desegin ahalko da, obran jada ezarritako materiala berreskuratzeko aukerarik gabe, 
honako arrazoi hauengatik: 

a) Adjudikaziodunaren akats edo zabarkeria baten ondoriozko matxura larri bat edo istripu 
larri bat badago. 

b) Atzerapenagatik % 5eko edo gehiagoko zigorrak aplikatuz gero, horrek kontratua 
deuseztatzea ekar lezake. 

c) Kontratua sinatzen denetik sei hilabeteko epearen buruan, baldin eta jabetzak ez badu 
egiaztatzen, adjudikaziodunaren aldetik, jarduerarik edo obra gauzatzeko borondaterik. 

d) Instalazioa ekoizten hasten ez bada kontratua sinatu eta 14 hilabeteren buruan. 
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L.- KONTRATUA EXEKUTATZEKO KONDIZIO BEREZIAK
4. «Elitea» (IAS) ziurtagiria eduki behar dute, edo dagokion azpikontratistaren konpromiso-

gutuna haren ziurtagiriaz baliatuz gero.

M.- ZIGOR ZEHATZAK
PTPAn adierazitako kasuak eta ekintzak.  

Eraikinetarako sarbideetako kaleengatiko zigorrak eta haien ondoriozkoak 

Eraikinetarako sarbideetan kableak igarotzeko edo kanalizazioetarako egindako kalteak, jakinarazi eta 
hilabeteko epean konpondu ezean, jabetzak konponduko ditu, eta haien kostua ziurtagirietatik edo 
kontratuaren bermetik kenduko da. Ohartarazten da jabetzak kontratatutakoak ez duela zertan merkeena 
izan, baina bai arazoa azkarren konpontzen duena. Instalazio fotovoltaikoen ondorioz gertatzen diren ur-
iragazpenen ondoriozko kalteen kostua ere kenduko da. 

Zigorra – obra atzeratzeagatik 

Atzerapenik badago obra gauzatzeko epean edo gauzatzeko mugarri edo epe itunduetan, 70 euro 
eguneko zigorrak aplikatuko dira, kontratuaren zenbatekoaren % 5era iritsi arte gehienez. Galera 
kontratuaren adjudikaziodunari helaraziko dio, abala adineko galera osatu arte. 

Zigorra – dirulaguntza galtzeagatik 

Kontratuaren zenbatekoaren % 5eko zigorra ezarriko zaio adjudikaziodunari, jabetzak eskatu ahal dituen 
laguntzak izapidetzeko beharrezko eta eskatutako dokumentazioa garaiz eta behar bezala eman ezean, 
betiere kausa kontratistari egozteko modukoa bada.

Zigorrak ekoizpenik ezagatik 

Kontzeptu honengatik 110 €/MWh-ko zigorra aplikatuko da adjudikaziodunak kontratuaren bukaerara 
arte bermatutako ekoizpenaren gainean.

N.- ADJUDIKAZIODUNAK AURKEZTU BEHARREKO ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA
Arrisku profesionalengatiko erantzukizuneko asegurua dagoelako egiaztagiria.

Ñ.- KONTRATUA ALDATZEA
Ez-aplikagarria.

Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren kontura finantzatutako kontratuei dagokienez, aurreikusi 
gabeko aldaketak izan litezke zehaztutako betekizunak aldatu beharra dagoelako arau-aldaketek planari 
buruzko ezaugarri/kondizio desberdinak ekartzearen ondorioz.

Kontratua aldatzeko kausa izango da agintari arduradunak agintzea DNSHaren eta etiketa berde eta 
digitalaren arloan neurri zuzentzaileak hartu beharra dagoela. 

O.- AZPIKONTRATATZEKO AUKERA
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O.- AZPIKONTRATATZEKO AUKERA
Bai.

P.- SUBROGAZIOA
Ez

Q.- ERREKURTSO BEREZIA
       ☐ BAI ☒ EZ

R.- SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANARI BURUZKO INFORMAZIOA

OSAGAIA:

Espainiako Gobernuaren Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana lau helburu 
handitan dago eratuta (Espainia berdea; Espainia digitala; Espainia, genero-arrakalarik 
gabe; Espainia kohesionatua eta inklusiboa) eta hamar palanka-politikatan: 

I. Hiri- eta landa-agenda eta despopulazioaren kontrako borroka. 
II. Azpiegitura eta ekosistema erresilienteak. 
III. Energia-trantsizio bidezko eta inklusiboa. 
IV. XXI. menderako administrazioa. 
V. Industria-ehuna eta ETEak modernizatzea eta digitalizatzea, turismoa suspertzea eta 
Espainia herrialde ekintzaile gisa sustatzea. 
VI. Zientziaren eta Berrikuntzaren aldeko Ituna. Estatuko Osasun Sistemaren gaitasunak 
indartzea. 
VII. Hezkuntza eta ezagutza, etengabeko prestakuntza eta gaitasunen garapena. 
VII. Zainketen ekonomia berria eta enplegu-politikak. 
IX. Kulturaren eta kirolaren industria sustatzea. 
X. Zerga-sistema modernizatzea, hazkunde inklusibo eta jasangarria xede. 

Palanka-politika horiek 30 osagaitan zehazten dira. 5. osagaiaren barruan («Itsasertza 
eta ur-baliabideak zaintzea»), 3. Inbertsioa sartzen da: Suspertze, Eraldatze eta 
Erresilientzia Planaren uraren sektoreko trantsizio digitala; osagai horretan kokatzen da 
lizitazio honen edukia; kontratistak/azpikontratistak adierazi du horren berri duela eta bere 
jarduera-eremuaren barruan betetzeko konpromisoa hartzen du.

Hartarako, hari lotutako helburuak betetzen lagunduko dute, Suspertze eta Erresilientzia 
Mekanismoaren eta Europa zein Espainia mailako suspertze-planen araudiari jarraikiz. 
Zehazki, oinarri horiekin, esparru hauetan sar litezkeen jarduketak egingo dira: C5.I3a 
azpineurria, ur-baliabideei buruzko ezagutza eta horien erabilera hobetzeari buruzkoa.

Ura eta energia erabiltzean efizientzia sustatzeko erarik onena uraren hiri-zikloaren 
kudeaketa integrala da, eta digitalizazioa, horrenbestez, uraren hiri-zikloa kudeaketaren 
efizientzia orokorrean hobetzeko zeharkako neurria da, osagarria eta lagungarria 
Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana diseinatuta dagoen bezala, «Baliabide 
hidrikoen ezagutza eta erabilera hobetzeko eta prezipitazioak eta beste datu 
meteorologiko batzuk erregistratzeko tresnak abian jartzea» 79. CID helburua betetzeko, 
91/271/EEE Zuzentaraua betetzen dela bermatzeko eta efizientzia energetikorako 
irizpideak betetzeko, edota ur-banaketarako sistemetan efizientzia hobetzeko eta ur-
galerak murrizteko.

Inbertsioak Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren C5.I3 azpineurriaren barruan 
sartzen direnez,
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 
Erregelamenduaren (EB) «Klimaren aldeko ekintzarako jarraipen-metodologia» VI. 
eranskinaren 3. inbertsioa: 040 - «Ura kudeatzea eta baliabide hidrikoak kontserbatzea 
(barne hartuta ibai-arroen kudeaketa, klima-aldaketara egokitzeko neurri espezifikoak, 
berrerabiltzea, ihesak murriztea)» esku hartzeko arloarekin bat etorriko dira egingo diren 
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jarduketak.

Entitate deitzaileak egiazta dezan deialdiarekin lotutako mugarriak (lorpen kualitatiboak) 
eta helburuak (lorpen kuantitatiboak) bete direla, kontratistak/azpikontratistak epearen 
barruan eta behar bezala aurkeztu beharko ditu egoki iritzitako jarraipen-txostenak, zeinak 
honako honetan jasota dauden: HFP/1030/2021 Agindua (irailaren 29koa, SEEP 
kudeatzeko sistema eratzen duena) eta HFP/1031/2021 Agindua (irailaren 29koa, 
estatuko, autonomia-erkidegoetako eta tokiko sektore publikoko erakundeek informazioa 
emateko prozedura eta formatua ezartzen dituena, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia 
Planaren osagaietako neurrien mugarrien eta helburuen betetze-mailaren eta neurrion 
aurrekontu- eta kontabilitate-exekuzioaren jarraipena egiteko).

Bete behar du, era berean, urtarrilaren 24ko HFP/55/2023 Agindua, Suspertze, Eraldatze 
eta Erresilientzia Plana betearazten duten prozeduretan interes-gatazkaren arriskua 
sistematikoki aztertzeari buruzkoa.

Ez-betetzetzat hartuko da eskatutako jarraipen-txostenak ez aurkeztea, bai eta txostenok 
osatu gabe, epez kanpo eta agiriaren zehaztapenak aintzat hartu gabe aurkeztea.

JARDUKETA
: SEEPE 3 – UR DATA 2. B7 TALDEA. A17 JARDUKETA

Kontratazio-
organoaren 
iruzurraren 

aurkako 
neurri-plana 
kontsultatzek

o esteka

https://www.consorciodeaguas.eus/web/Transparencia/PDF/INSTITUCIONAL/CAS
/Plan-integridad-medidas-antifraude.pdf

BETEBEHARRAK KONTRATUA EXEKUTATU BITARTEAN

KONTRATISTAREN ORDEZKARIA 

Kontratistaren Ordezkariaren figura beharrezkoa da. Obraburua izan daiteke ordezkaria, 
adjudikaziodunaren irizpidearen araberakoa izango da.

BESTELAKO BERMEAK

- Ondoren adierazitako epeak obraren harrera-akta sinatzen den egunetik aurrera hasiko dira 
zenbatzen: 

• 10 urteko bermea honako hauei dagokienez: ur-filtrazioak, babes-geruza haustea 
eta kanalizazioetan, inbertsorean eta, kableak igarotzen diren guneetan, kanpoan 
eta kanpotik barnealdera gertatzen diren kalteak. 

• 3 urteko lotunean eta obraren aurretik zegoen instalazio elektronikoan egindako 
aldaketen gainean. 

• Modulu fotovoltaikoek 10 urteko bermea izango dute gutxieneko hausturaren kontra, 
eta 15 urtekoa ekoizpenari dagokionez. 

• Gainerako ekipoetan eta instalazioan, 2 urtekoa. 

- Bermeak barne hartzen ditu eragindako kalteak eta dauden ekipoen akatsa konpontzeko 
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BETEBEHARRAK KONTRATUA EXEKUTATU BITARTEAN
behar diren lan eta material guztiak, mugarik gabe. Hasierako egoerara eramateko behar 
den guztia, eta jabetzak inolako zeregin eta hornidurarik egin beharrik gabe. Honako 
zerbitzu hauetaz ari gara, besteak beste: ekipoak eta instalazioak muntatzeko eta 
desmuntatzeko eskulana, enbalajea, garraioa, konponketa edo ordezkapena, probak eta 
abar. 

- Ekoizpen-bermea: kontratuak irauten duen bitartean. Baldin eta adjudikaziodunak obra 
aurreikusitakoa baino geroago bukatzen badu, kontratuaren iraunaldiko ekoizpenak eragina 
izango du.


