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1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato es el suministro de contadores, equipos de control y materiales 
para el servicio de contadores de la red primaria de abastecimiento del Consorcio de Aguas de 
Bilbao Bizkaia. 

2. JUSTIFICACIÓN DE NO EXISTENCIA DE LOTES 

No se considera apropiado dividir el contrato en lotes por los siguientes motivos: 

Unidad funcional y operativa del suministro: Aunque se identifican distintas familias de 
artículos, todos los elementos están vinculados al mismo sistema técnico y operativo, que 
forma parte del parque de contadores del CABB. La contratación conjunta facilita la 
interoperabilidad y reduce riesgos de incompatibilidad entre componentes de distintas marcas 
o fabricantes. 

Necesidad de homogeneidad y compatibilidad tecnológica: Dado que los equipos y accesorios 
deben integrarse con instalaciones ya existentes y con tecnologías previamente implantadas, 
es fundamental mantener la coherencia tecnológica, lo que se facilita mediante un único 
adjudicatario o contrato sin lotes. 

Simplificación de la gestión y seguimiento: Dividir el contrato en múltiples lotes implicaría una 
complejidad añadida en la gestión administrativa, logística y técnica del suministro, así como 
en el seguimiento de garantías y en la trazabilidad de repuestos. 

Aprovechamiento de economías de escala: La contratación en bloque permite obtener 
mejores condiciones económicas y técnicas al centralizar las compras, reduciendo los costes 
globales del suministro y optimizando los recursos del CABB. 

Riesgo de dispersión de responsabilidades: En caso de dividir en lotes, podría resultar difícil 
determinar responsabilidades técnicas y comerciales ante posibles incidencias o 
incompatibilidades entre productos suministrados por diferentes adjudicatarios. 
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