

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL GASTO

SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SECURIZACIÓN PERIMETRAL DE LAS SEDES PERIFÉRICAS DEL CABB FINANCIADO CON FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA; NEXT GENERATION EU EN EL MARCO DEL COMPONENTE 5 "PRESERVACIÓN DEL LITORAL Y RECURSOS HÍDRICOS", INVERSIÓN 3 DENOMINADA "DENOMINADA TRANSICIÓN DIGITAL EN EL SECTOR DEL AGUA (ENFORCEMENT DIGITAL MEDIOAMBIENTAL)".

El objeto de este pliego es el suministro, instalación y mantenimiento del sistema de securización perimetral de las sedes periféricas de la red del Consorcio de Aguas, en adelante CABB, que se indican a continuación.

1. ETAP IPARRAGUIRRE
2. OFICINAS BARAKALDO
3. OFICINAS GERNIKA
4. OFICINAS XUPERA
5. PRESA ORDUNTE
6. PRESA UNDURRAGA
7. ETAP BASATXU
8. ETAP GARAIZAR
9. ETAP GARTXETA
10. ETAP GOROZIKA
11. ETAP JARRALTA
12. ETAP OLETA
13. ETAP SALINILLAS
14. ETAP SAN CRISTOBAL
15. ETAP SAN MIGUEL
16. ETAP SAN SALVADOR
17. ETAP SOLLANO
18. OFICINAS BERMEO
19. OFICINAS BILBAO

El principal objetivo es renovar, modernizar y mejorar las funcionalidades, prestaciones y capacidades de la infraestructura tecnológica actual que se encargan de securizar las comunicaciones del CABB en sus sedes periféricas. El fabricante de los equipos objeto del contrato ha anunciado la fecha de fin de soporte por lo que es necesaria su renovación tecnológica.

Los objetivos del presente concurso consisten en el suministro, documentación, configuración, instalación, migración, puesta en marcha, mantenimiento y posterior asistencia técnica tras la puesta en producción de los nuevos equipos de securización, en alta disponibilidad.

El presupuesto de este servicio comprende el suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de alto nivel durante los 5 años siguientes a la instalación de los equipos. El costo del proyecto puede estar en torno a los 215.000,00 euros, IVA excluido.

El contrato anterior es 3082 y 2470

El contrato se adjudicará por concurso abierto.

Bilbao, 2 de julio de 2025

El Gestor del contrato

Marian Mena Dominguez