



Financiado por
la Unión Europea



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

JUSTIFICACIÓN DE NO LOTES

SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SECURIZACIÓN PERIMETRAL DE LAS SEDES PERIFÉRICAS DEL CABB, FINANCIADO CON FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILENCIA; NEXT GENERATION EU EN EL MARCO DEL COMPONENTE 5 "PRESERVACIÓN DEL LITORAL Y RECURSOS HÍDRICOS", INVERSIÓN 3 DENOMINADA "DENOMINADA TRANSICIÓN DIGITAL EN EL SECTOR DEL AGUA (ENFORCEMENT DIGITAL MEDIOAMBIENTAL)".

El contrato para la **SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SECURIZACIÓN PERIMETRAL DE LAS SEDES PERIFÉRICAS DEL CABB** no se divide en lotes debido a que es un único servicio del total de los sistemas de seguridad del CABB, pudiendo entrar en conflicto si diferentes contratas actuaran sobre los sistemas que interactúan entre sí.

Bilbao, 2 de julio de 2025

El Gestor del Contrato

Marian Mena Domínguez