



INFORME JUSTIFICATIVO DE NO DISPONIBILIDAD DE MEDIOS

Contrato: Obra de PROYECTO ACTUALIZADO DEL TANQUE DE TORMENTAS DE GALINDO. TRAMO EDAR DE GALINDO-BEURKO

Subdirección gestora: Subdirección de Proyectos y obras de Saneamiento

Responsable del contrato: Oier Galdos Emaldi

NO PROCEDE EL DOCUMENTO