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CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
SECURIZACION PERIMETRAL DE LAS SEDES PERIFERICAS DEL CABB FINANCIADO CON
FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO PARA LA RECUPERACION Y RESILENCIA — NEXT
GENERATION EU EN EL MARCO DEL COMPONENTE 5 “PRESERVACION DEL LITORAL Y
RECURSOS HIiDRICOS” INVERSION 3 DENOMINADA ( TRANSICION DIGITAL EN EL SECTOR DEL
AGUA)EXPEDIENTE N°3204

Contrato sujeto a regulacién armonizada [1SI XNO

Tramitacién expediente Ord.ln.arlo, [JUrgente, [ Emergencia,
1 Anticipada
Abierto

Tipo [1 Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP)

[1 Abierto super -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR

1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Organo de contratacion: ] Comité Directivo
Presidente
] Gerente
3.- Responsable del contrato: Marian Menan Dominguez
4.- Datos de contacto Subdireccion de contratacion@consorciodeaguas.eus
Contratacion: Consulta administrativas/técnicas:Tfno.94 4873100
5.- Perfil de contratante: www.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus

B.- OBJETO DEL CONTRATO

1.-Objeto del contrato:SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE SECURIZACION PERIMETRAL DE LAS SEDES PERIFERICAS DEL CABB
2.-Necesidades a satisfacer: El principal objetivo es renovar, modernizar y mejorar las
funcionalidades, prestaciones y capacidades de la infraestructura tecnolégica actual que se
encargan de securizar las comunicaciones del CABB en sus sedes periféricas.
3.-Division en lotes: [] Si X No

Justificaciéon de la no divisiéon en lotes: Es un unico servicio del total de los sistemas de

seguridad del CABB, pudiendo entrar en conflicto si diferentes contratas actuaran sobre los

sistemas que interactuan entre si.

4.-CPV:
Cddigo CPV:45233292-2
Descripcion:Instalacion de equipo de seguridad

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:
O Si
NO

6.-Naturaleza Juridica
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B.- OBJETO DEL CONTRATO

Administrativa [ Privada

C.-PRECIO DEL CONTRATO
1.-Presupuesto de licitacion DOSCIENTOS QUINCE MIL (215.000,00 €) Euros
(I.V.A excluido)

2.-Valor estimado del contrato: 215.000,00 Euros

Lotes: [1 Sl NO
3.-Sistema de determinacion del precio:

] Tanto alzado
Precios unitarios

4.-Anualidades y consignacion presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicaciéon Presupuestaria del Gasto del
contrato son:

- Afo 2026 PARTIDA: 92005.62601 IMPORTE: 30.000,00 euros sin IVA
- Ao 2026 PARTIDA: 92005.22707 IMPORTE: 91.000,00 euros sin IVA
- Ano 2027 PARTIDA: 92005.22707 IMPORTE: 23.000,00 euros sin IVA
- Ano 2028 PARTIDA: 92005.22707 IMPORTE: 23.000,00 euros sin IVA
- Ao 2029 PARTIDA: 92005.22707 IMPORTE: 23.000,00 euros sin IVA
- Ano 2030 PARTIDA: 92005.22707 IMPORTE: 23.000,00 euros sin IVA
- Ano 2031 PARTIDA: 92005.22707 IMPORTE: 2.000,00 euros sin IVA.

5.-Revision de precios:
O Sl
No

6.-Financiacion con Fondos externos:

SI LINO

Tipo de fondo: Financiacion con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia de
la Unién Europea — Next GenerationEU — establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del
Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un instrumento de Recuperacion de
la Unién Europea para apoyar la recuperacion tras las crisis de la COVID-19, y regulado segun
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por
el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia.

- 83,42 % de cofinanciacion: (excepto lo correspondiente al IVA)

7.-Forma de pago: Certificaciones mensuales. Por tratarse de un contrato subvencionado con
fondos europeos NEXT GENERATION puede darse el caso que certificaciones sobre trabajos
realizados tengan que desglosarse en dos certificaciones, una referida el importe subvencionado
y otra con el resto de importe.

- Nuevo equipamiento hardware suministrado:

A nivel general las condiciones de facturacion de cualquier equipamiento nuevo suministrado al
CABB sera mediante certificaciones mensuales.

Se certificaran unidades enteras o porcentajes segun corresponda al grado de avance de los
trabajos, con las siguientes observaciones:
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C.-PRECIO DEL CONTRATO

* Para los casos en los que el pliego incluya suministro de material, se abonara en concepto de
acopio de "equipos" una vez recepcionados, instalados y en funcionamiento en las dependencias
del CABB.
* Segun el grado de avance del proyecto, se abonara hasta un maximo del 60% de lo ejecutado
en el momento en el que queda instalado y en produccién en su ubicacion final del CABB
(suministrado en caso de que el equipo sea adquirido con finalidades de stock de soporte) y con
su configuracion final validada por el CABB en funcidén de lo solicitado en el pliego técnico y
acordado en la fase de ejecucién del proyecto.
* El 40% restante se abonara de la siguiente forma:

o Entrega documentacién definitiva: 15%.

o Firma del acta de recepcion definitiva del proyecto: 25%.
- Software, licenciamiento y mantenimiento/soporte:
A nivel general las condiciones de facturacion para estos tipos seran mediante certificaciones
anuales para todaslas unidades de mantenimiento, soporte, licenciamiento o software a las que se
hace referencia en el pliego de prescripciones técnicas.
Se certificaran unidades enteras o porcentajes segun corresponda al grado de avance, con las
siguientes observaciones:

En el caso de renovaciones de software, licenciamiento y mantenimiento/soporte con el
fabricante, salvo peticiones expresas por parte del CABB, se contara el plazo desde que el fabricante
los da de alta como activos con el nuevo contrato.

En el caso de nuevo equipamiento, la activacion de su software, licenciamiento vy
mantenimiento/soporte se contara desde el momento de la instalacion de los nuevos equipos en la
red del CABB y en produccion, plazo previamente acordado con los responsables del proyecto por
parte del CABB.

- Servicios de Asistencia Técnica, Bolsa de Horas y Monitorizacion:

A nivel general las condiciones de facturacién de cualquiera de este tipo de servicios sera mediante
certificaciones mensuales previa aprobacion por parte de los responsables del CABB del informe a
entregar por el contratista con las siguientes condiciones para su seguimiento.

Se certificaran unidades enteras o porcentajes segun corresponda al grado de avance, con las
siguientes observaciones:

* Para los casos de Servicios de Asistencia Técnica y Bolsas de Horas, el adjudicatario enviara al
coordinador del CABB un informe detallado de los trabajos realizados con las posibles desviaciones.
* En el caso especifico de Bolsas de Horas, en el informe de certificacion mensual por cada tarea
se detallaran los trabajos realizados con sus posibles desviaciones, especificando el nimero de
horas invertidas en cada trabajo.

* Para los casos de Servicios de Monitorizacion, se facturara proporcionalmente un porcentaje del
total de cada partida, en funcion del plazo de ejecucion del contrato. El 100% del importe total se
facturara con la ultima certificacion mensual al finalizar el plazo de ejecucion del contrato.
8.-Abonos a cuenta:No

D.-PLAZO DEL CONTRATO

1.-Duracion total
SESENTA (60) MESES
El contrato debera comenzar antes del 15 de mayo de 2026 para dar servicio a la renovacion
del mantenimiento y licenciamiento actual desplegado en las instalaciones del CABB y que entra
en su fin de soporte por el fabricante el 15 de julio de 2026

2.-Plazos parciales.

SI O NO
El tiempo maximo para el suministro, instalacion y puesta en produccion de todo el equipamiento
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D.-PLAZO DEL CONTRATO

nuevo, incluida la formacion y documentacion del proyecto, sera de finales de julio del ano 2026.

3.-Prérroga
01 Sl NO

4.-Plazo de garantia: Durante la duracion del contrato.
5.-Lugar ejecucién del contrato: Diversas instalaciones del CABB

6.-Trabajos susceptibles de recepcion parcial [ Si NO.

E.- GARANTIAS
Garantia definitiva: 5 % Importe: Adjudicacion
[J Garantia complementaria: Importe:

F.-SOLVENCIA ECONOMICA O FINANCIERA
Volumen anual de negocios, referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos
debera ser al menos una vez la anualidad media del contrato.

G.-SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL
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- Una relacion de los principales trabajos realizados en los ultimos tres afios en instalaciones,
puestas en marcha, mantenimiento y monitorizacién (NOC) de equipamiento de red y seguridad
perimetral de los fabricantes implicados, indicando fechas y el destinatario, publico o privado, de
los mismos, avalados por certificados de buena ejecucion. Los trabajos efectuados se acreditaran
mediante certificados expedidos o visados por el 6rgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector publico. Cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un
certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaracion del
empresario; en su caso, y el requisito minimo sera que el importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucion sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad
media si esta es inferior al valor estimado del contrato.

- Ellicitador debe estar certificado como empresa por el fabricante de los equipos propuestos, como
minimo "Advanced" o equivalente para el fabricante de seguridad propuesto. Dicha certificaciéon
debera tener fecha de emision anterior a la finalizacion del plazo de presentacion de las ofertas.

Adscripcion de medios personales y materiales:

Como medios personales a adscribir al contrato la empresa licitadora debera disponer de:

e Dos técnicos especialistas en seguridad que se encargaran de la realizacion en paralelo de las principales
tareas de Asistencia Técnica objeto del proyecto, migracion de los equipos de seguridad perimetral actuales
e Equipo técnico de especialistas en el mantenimiento y soporte de los equipos de red y seguridad del
proyecto tanto en horario laboral como fuera del mismo.

e Equipo técnico de especialistas encargados de la ejecucion de las tareas de la Bolsa de Horas

e Equipo técnico de especialistas encargados de la puesta en marcha y elaboracién de procedimientos y
diagramas del servicio de monitorizacién NOC.

e Cualquier otro perfil que pueda complementar los anteriores y sirva de justificacion para demostrar la
experiencia, capacidades del personal asignado en relacién con los trabajos.

Todo ello, sin contar al técnico o técnicos asignados para las labores de gestidon y coordinaciéon de las
diferentes tareas del proyecto, tal y como se expresan en el pliego técnico.

Los dos técnicos especialistas que puedan realizar las tareas del proyecto relacionadas con las labores
detalladas como Asistencia Técnica (migracion de los equipos de seguridad perimetral de sedes remotas
del CABB) deberan disponer de una experiencia de, al menos, 5 afios en proyectos similares. Ademas, los
técnicos deberan de estar debidamente certificados por el fabricante de los equipos.

El equipo compuesto por dos técnicos especialistas encargados de la puesta en marcha y elaboracién de
procedimientos y diagramas del servicio de monitorizacion NOC debe disponer de una experiencia de, al
menos, 6 y 4 afios en proyectos similares.

Solvencia técnica empresas de nueva creacion:

No se considerara la experiencia solicitada en la solvencia para estos supuestos. Si, el resto de las
exigencias.

CLASIFICACION EMPRESARIAL
CLASIFICACION EMPRESARIAL [ Si, Facultativa No

H.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
1.-Sobre N° 1: Declaracion responsable
2.-Sobre N° 2: Documentacion relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.-Sobre N° 3: Documentacion relativa a criterios cuantificables de forma automatica.
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H.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR

La documentacién técnica a entregar por los licitantes debera ser adecuada para el objeto del contrato.
Debera proporcionarse al menos, lo siguiente:
1- Composicion del equipo técnico asignado al proyecto, cualificacion de los integrantes de cara
a conseguir la adecuacion del mismo al objeto del contrato.
Se adjuntara el curriculum vitae relacionado con los trabajos a realizar, de cada uno de los miembros del
equipo técnico con las pruebas documentales necesarias para justificar lo declarado, indicando quienes
son los técnicos asignados al contrato.
Se incluiran certificados de formacion relacionados con los trabajos a realizar, remarcando que, para poder
valorarlos positivamente, se debera acreditar la realizacion de los cursos de formacién, la experiencia
laboral relacionada con los mismos y cualquier documentacion que acredite la aplicacion practica de los
mismos en los ultimos afos. No podran aparecer datos nominales o que indiquen el sexo. Debera quedar
suficientemente acreditada la experiencia de los miembros del equipo técnico propuesto.
Al menos debera presentar un equipo técnico con los siguientes perfiles, especificando la organizacion de
dicho equipo para ejecutar las diferentes tareas correspondientes al proyecto:
e Delegados del contratista responsables de la coordinacion y seguimiento de los diferentes servicios
especificados en el pliego:
o Asistencia Técnica para la migracién de los equipos de seguridad perimetral actuales
o Asistencia Técnica para homogeneizar las configuraciones de todos los sistemas de securizacion
perimetral de sedes remotas del CABB en el ADOM de las sedes principales
o Servicio de Bolsa de Horas durante toda la duracién del pliego o Servicio de mantenimiento durante toda
la duracion del pliego
o Servicio de monitorizacion NOC durante toda la duracién del pliego
o Dos técnicos especialistas en seguridad que se encargaran de la realizacion en paralelo de las tareas
de asistencia Técnica objeto del proyecto, migracién de los equipos de seguridad perimetral actuales
¢ Equipo técnico de especialistas en el mantenimiento y soporte de los equipos de red y seguridad del
proyecto tanto en horario laboral como fuera del mismo.
¢ Equipo técnico de especialistas encargados de la ejecucion de las tareas de la Bolsa de Horas
e Equipo técnico de especialistas encargados de la puesta en marcha y elaboracion de procedimientos y
diagramas del servicio de monitorizacion NOC
¢ Cualquier otro perfil que pueda complementar los anteriores y sirva de justificacion para demostrar la
experiencia, capacidades del personal asignado en relacion con los trabajos.
2- Planificacion de las diferentes tareas, hitos y fases del proyecto cumpliendo con las fechas
establecidas y solicitadas en el pliego
3- Replanteo de instalaciones: planificaciéon, planteamiento y documentacién a presentar
4- Suministro: caracteristicas técnicas del nuevo equipamiento, fechas de adquisiciéon y entrega,
periodo y condiciones de garantia.
5- Resumen y planteamiento de los trabajos de asistencia técnica
¢ Migracion de los equipos de seguridad perimetral actuales al nuevo equipamiento suministrado:

o Planificacién y planteamiento de tareas para abordar los trabajos

o Especificacion y detalle de documentacién a presentar

o Otra informacién relevante relacionada con los trabajos
¢ Bolsa de Horas

o Planteamiento del servicio y formas de contacto para la solicitud de tareas

o Tiempos de Respuesta y Resolucion

o Método de seguimiento y facturacion

o Informes de seguimiento propuestos
6- Planteamiento del servicio de mantenimiento y licenciamiento de equipamiento
¢ Planificacion de fechas para la contratacién con fabricante e integrador del mantenimiento y
licenciamiento de los equipos, especificando fecha inicio y fecha fin.
e Periodo y condiciones de la garantia.
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H.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

o Detalle del servicio de mantenimiento del licitador

o Planteamiento del servicio propuesto detallando las condiciones solicitadas por el CABB en el pliego
(mantenimiento correctivo, actualizacién anual versién, mantenimiento evolutivo)

o0 Cumplimiento de SLAs

o Formas y procedimientos de contacto propuestos

o Tiempos de Respuesta y Resolucién

o Método de seguimiento

o Informes de seguimiento de incidencias, desviaciones y cumplimiento de SLAs

o Detalle del sistema de seguimiento y recepcién de incidencias del licitador
7- Especificacion sobre el servicio de monitorizacion externa NOC propuesto
e Integracion con las herramientas internas de monitorizacion del CABB
¢ Descripcién y funcionalidades generales de la herramienta propuesta.
¢ Detalle y caracteristicas especificas de la herramienta de monitorizaciéon adaptada a las necesidades
del CABB descritas en el pliego de prescripciones técnicas.
¢ Planteamiento del funcionamiento y actuacién del servicio ante alarmas generadas. Detalle del sistema
de
seguimiento y recepcién de incidencias generadas por la herramienta de monitorizacion
e Documentacion especifica del servicio (diagrama de flujo de actuacion, detalle de procedimientos...)
¢ Responsable de servicio y método de contacto directo. Formas y procedimientos de contacto propuestos

¢ Informes de seguimiento y desviaciones

8- Resumen de documentacion propuesta para entregar segun lo indicado en el Pliego Técnico

9- Detallar los diferentes métodos y forma de contacto para la planificacion, seguimiento de tareas
e interlocucidn para la Asistencia Técnica, las labores de mantenimiento y para labores del servicio
de monitorizacién NOC.

10- Organizacioén de los diferentes equipos.

11- Descripcion de los medios técnicos necesarios, para garantizar el cumplimiento de los tiempos
de respuesta y SLAs indicados en el pliego técnico.

En especial los tiempos de Asistencia "IN SITU". Se debera indicar como se van a cumplir la asistencia in
situ acorde alos SLAs requeridos. 12- Detallar y describir oficinas a disposicion del contrato y su capacidad
para cumplir tiempos de respuesta.

13- Incluir la misma tabla que se presentara en documentacién econémica excluyendo cualquier
importe econémico.

El contenido de la documentacion técnica antes sefialada debera ser concreta al objeto del Contrato,
debera presentarse en papel y en formato digital y se limitara a un maximo de 30 paginas, con las
siguientes caracteristicas: e Tamafio DIN-A4.

e Tipo de letra y tamafio minimo de letra: ARIAL, 10 puntos.

e Interlineado minimo: 1,5 puntos.

e Margen superior e inferior minimos: 2,5 cm.

e Margen izquierdo y derecho minimos: 2 cm.

Para el computo del numero maximo de paginas, se contabilizara el indice dentro de dicho limite,
quedando excluida la portada y contraportada.

A efectos del computo anterior, no se considerara la documentacion que acredite las referencias sobre
trabajos similares, experiencia del equipo asignado (certificaciones de ejecucién, cursos y formacion,
experiencia, CV, etc.), datasheets con las especificaciones técnicas del equipamiento propuesto y
documentos de compromiso de trabajos subcontratados, debiendo adjuntarse esta informacion en un
anexo independiente.

El orden de los puntos del documento seguira clara y ordenadamente la relacién mostrada como criterios
de valoracién, en el detalle y extension siguiente, no debiendo superar en conjunto el nUmero de paginas
sefaladas en el parrafo anterior.
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H.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

El incumplimiento de las condiciones anteriormente definidas penalizara la valoracion de la oferta, de

forma que:

e cada pagina en exceso respecto de los limites establecidos no sera considerada en la valoracién (no
sera leida).

¢ el incumplimiento de cualquier otro limite (margenes, tamafio de letra, etc.) supondra una reduccion en
la puntuacion de la valoracion de la oferta técnica en 0,05 puntos.

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA
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Proposicion _econdmica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada

inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo |, incluyendo en el precio ofertado todos
los impuestos, excepto el IVA.

La proposicion econdémica se complementara con:

a) Relacion de precios.
Los licitadores deberan indicar los precios unitarios y totales de todos los materiales que se detallan en
este apartado, incluyendo en su importe todos los derechos, gastos, beneficios, impuestos (excluido
[.V.A.) etc., de modo que seran de abono las cuantias resultantes de aplicar a los materiales suministrados
los precios respectivos ofertados.

Relacion de Precios Unitarios y mediciones estimadas para homogeneizar las diferentes ofertas:

COSTE COSTE
ID [ REFERENCIA DESCRIPCION CANT. | UNITARIO/ TOTAL
ANO 5 ANOS

NUEVOS APPLIANCE SECURIZACION-FIREWALL (ETAP IPARRAGUIRRE, OFICINAS BARAKALDO, OFICINAS GERNIKA, OFICINAS XUPERA, PRESA ORDUNTE,

PRESA UNDURRAGA, ETAP BASATXU, ETAP GARAIZAR, ETAP GARTXETA, ETAP GOROZIKA, ETAP JARRALTA, ETAP OLETA, ETAP SALINILLAS,

ETAP SAN CRISTOBAL, ETAP SAN MIGUEL, ETAP SAN SALVADOR, ETAP SOLLANO, OFICINAS BERMEO, OFICINAS BILBAO)

1 Appliance securizacién (Firewall) 36

Licencias durante la duracién del contrato de los
equipos suministrados con funcionalidades de IPS,
Proteccién Avanzada contra Malware (Antivirus,
Botnets, Malware movil, Sandbox...), Filtrado web y
contenido, Filtrado DNS, DoS, Control de
Aplicaciones

Soporte 24x7 fabricante RMA NBD anual durante
toda la duracion del contrato

Soporte integrador 24x7x4 anual durante la
duracion del contrato de los equipos suministrados

SERVICIOS GENERALES
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5 Replanteo de instalaciones 1
6 Asistencia técnica migracién equipos de seguridad 1
perimetral
7 Documentacién 1
8 Documentacion esquemas eléctricos
9 Servicio de monitorizacién externa (NOC) 1
10 Bolsa de Horas de 50 horas por afio de contrato 1
OTROS MATERIALES
Pequefio material: bandejas, schuko,
11 tomacorrientes, panel fibra, patch panel UTP, carril 1
DIN, pletinas para tierras, tapas ciegas, pasabhilos,
etc
12 Latiguillos Cable Ethernet CAT6A 20
13 Latiguillos de fibra 6ptica MULTIMODO 20

Nota: Respecto a los items 12 y 13, los latiguillos podran ser de 2,3 5 o0 10 metros, segin necesidades.

En el caso de que la empresa licitadora necesite los S/N de los equipos que se muestran en la tabla para
la preparacion y valoracion de su oferta, debera solicitarlos al CABB/BBUP en el momento de elaboracién
de la misma.

En la oferta econdmica poner linea por cada item diferenciado. Si en esta tabla sélo se indica una linea,
por ejemplo, para una licencia, y el fabricante la divide en 3, poner 3 lineas en la oferta indicando
justificacion.

En caso de faltar algun item indicarlo en la oferta. Si faltara alguna licencia para cumplir con los
requerimientos del PPTP debera indicarse y afiadirse en esta tabla
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l.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS
1.- Plazo de presentacion de ofertas: La senalada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentacion de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la clausula 13 del PCAP):
3.- Presentacion electronica de las ofertas X SI [ NO
Direccion Plataforma electrénica de presentacion de ofertas electrénicas:
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACION/COMITE DE EXPERTOS
XIMesa de Contratacion

Presidencia:
D. Ekaitz Mentxaka Corral.

Vocales:

D. Mikel Magunazelaia Pinaga

D. Xabier Orue Moro

Dfa. Itziar Zarate Urrutia.

D. Gerardo Latorre Pedret.

D. Jose Manuel Pereda Renobales.

Secretario:
D. Gerardo Latorre Pedret

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
1.- Criterios de adjudicacién:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del concurso como aspectos a valorar, son
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA 70 PUNTOS

La puntuacion maxima asignada a este criterio sera de 70 puntos.

Se otorgara la maxima puntuacién a la oferta mas econémica y la puntuacion del resto de ofertas se
desprende de la formula de multiplicar el resultado del cociente entre la oferta econdmica mas baja y la oferta
del licitador que se valora, por el numero total de puntos aplicables al criterio.

Esto es:

(Ob/Ol)xz

Doénde:

Ob = oferta econémica mas baja

Ol =oferta del licitador que se valora

z= el numero tope de puntos a aplicar en el presente criterio.

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 30 PUNTOS
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

- Memoria Técnica y Metodologia de la Ejecucién (22 puntos)

1- Planificacion de las diferentes tareas, hitos y fases del proyecto: (2 puntos)
e Metodologia y fases que se identifiquen para los distintos trabajos objeto del contrato y que
acrediten el conocimiento del contrato y el entendimiento de la problematica del servicio a prestar
(0,5 puntos)

e Detalle de la programacion de los trabajos dentro del plazo de ejecucion del proyecto, indicando la
duracién justificada de las tareas, coherencia en la distribuciéon secuencial de las mismas. (0,5
puntos)

e En el planning detallado de la prevision en el desarrollo de los trabajos se deberan detallar: hitos,
entregables, tareas, duraciéon, equipo de trabajo asignado a las tareas, etc. El plan de trabajo
debera ser lo mas detallado posible. (1 punto)

2- Replanteo de instalaciones (2 punto)
¢ Planificacion de fechas para la ejecucién de la tarea desde la firma del contrato (0,25 puntos)

e Resumen del planteamiento de acciones a realizar (1 puntos)

e Detalle de la documentacién a entregar (0,75 puntos)

3- Suministro (2 puntos)
¢ Funcionalidades y capacidades extra del equipamiento propuesto por el licitador comparandolos
con los requerimientos minimos exigibles solicitados en el pliego técnico. (0,5 puntos)

e Para la adquisicion del nuevo equipamiento y referido en el pliego, segun las condiciones
particulares del mismo: Planificacion de fechas para la adquisicion y entrega del nuevo
equipamiento referido en el pliego, segun las condiciones particulares del mismo y fin de soporte
y licenciamiento del equipamiento actual del CABB al que reemplace cuando sea el caso. (1 punto)

e Periodo y condiciones de la garantia. (0,5 puntos)

4- Asistencia técnica (6 puntos)
e Migracién de los equipos de seguridad perimetral actuales al nuevo equipamiento suministrado (5
puntos)

o Planificacién y planteamiento para abordar las diferentes tareas solicitadas con minima
interrupcion de servicio posibles y en funcién de indicaciones y necesidades del CABB

o Especificacidon y detalle de documentacién a presentar para abordar las tareas solicitadas:
documentos de disefio (HLD, LLD), planes de migracién, planes de pruebas, planes de
contingencia, manuales y procedimientos de explotacion....

e Bolsa de Horas (1 punto)

o Planteamiento del servicio propuesto por el licitador y formas de contacto propuestas para
la solicitud de tareas URGENTES y NO URGENTES

o Tiempos de Respuesta y Resolucion

o Método de seguimiento y facturacion e informes propuestos por el licitador teniendo en
cuanta indicaciones y necesidades del CABB

5- Mantenimiento y licenciamiento (5 puntos)
e Para la adquisicion del nuevo equipamiento y referido en el pliego, segun las condiciones
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
particulares del mismo: (0,5 puntos)

o Planificacion de fechas para la contratacion con fabricante del mantenimiento y
licenciamiento del nuevo equipamiento, especificando fecha inicio y fecha fin.

o Planificacion de fechas para la renovacion con integrador del mantenimiento, especificando
fecha inicio y fecha fin.

e Periodo y condiciones de la garantia. (0,5 puntos)
¢ Planteamiento del servicio de mantenimiento propuesto por el licitador: (4 puntos)

o Mantenimiento correctivo, incluyendo las especificaciones solicitadas en el pliego con
relacion a la actualizacion software

o Planteamiento y seguimiento de la actualizacion anual de la version de los equipos
o Propuestas para el mantenimiento evolutivo
o Cumplimiento de SLAs
o Formas y procedimientos de contacto propuestos
= Para incidencias CRITICAS
= Paraincidencias NO CRIRTICAS
o Tiempos de Respuesta y Resolucion

o Método de seguimiento e informes de incidencias propuestos por el licitador teniendo en
cuanta indicaciones y necesidades del CABB

o Detalle de la herramienta para sistema de seguimiento y recepcion de incidencias del
licitador

6- Servicio de monitorizacion (3 puntos)
e Integracion con herramientas internas de monitorizacion del CABB (0,5 puntos)

¢ Planteamiento del sistema de monitorizacion NOC (2,5 puntos)
o Descripcion y funcionalidades generales de la herramienta propuesta.

o Caracteristicas especificas de la herramienta de monitorizacion adaptada a las
necesidades del CABB descritas en el pliego de prescripciones técnicas.

o Planteamiento del funcionamiento y actuacién del servicio ante alarmas generadas

o Documentaciéon especifica del servicio (diagrama de flujo de actuacién, detalle de
procedimientos...)

o Responsable de servicio y método de contacto directo.

o Informes de seguimiento y desviaciones

7- Documentacion (2 puntos)
o Especificacion de la documentacion a entregar segun pliego técnico (2 puntos)

- Medios Técnicos Puestos a disposicion del Contrato (8 puntos)

1- Medios Técnicos y organizativos asignados al contrato. Descripcion individualizada del equipo humano
propuesto indicando: datos personales, académicos, certificaciones actualizadas en los equipos a instalar
y perfil profesional. Se acreditaran unicamente los conocimientos, la experiencia y certificacion con los
equipos a configurar o instalar y los proyectos relacionados con el objeto del Proyecto y del personal que
vaya a intervenir en el mismo. Sera necesario separar los equipos en funcioén de la tarea que van a ejecutar
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
dentro del proyecto (Asistencia Técnica, Mantenimiento, Bolsa de Horas, NOC....) (4 puntos)

2- Métodos y forma de contacto para la planificacidn, seguimiento de tareas e interlocucién en la ejecucion
de la Asistencia Técnica del Proyecto. (0,5 puntos)

3- Métodos y forma de contacto para la planificacion, seguimiento de tareas e interlocucion para las
labores de mantenimiento del equipamiento (0,75 puntos)

4- Métodos y forma de contacto para la planificacién, seguimiento de tareas e interlocucion para las
labores del servicio de monitorizacion NOC (0,75 puntos)

5- Organizacién de los diferentes equipos. (0,5 puntos)
6- Medios técnicos para cumplir SLAS, tiempos de respuesta ATl in situ. (1 punto)
7- Detallar y describir oficinas a disposicion del contrato y su capacidad para cumplir tiempos de respuesta
(0,5 puntos)
INCUMPLIMIENTOS TECNICOS QUE ORIGINAN LA EXCLUSION DE LA OFERTA:
- No cumplir las prestaciones o cualquier caracteristica técnica minima requeridas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
- No especificar marca y modelo concreto de los equipos ofertados, con expresiones como “o

similar”.
- No presentar la documentacion técnica exigida en el punto 15 o no acreditarla correctamente.

2.- Criterios de desempate:

El empate entre varias ofertas se resolvera mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion social en la plantilla
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos
con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusién en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

3.- Criterios para la consideracion de ofertas anormalmente bajas:
Se considerara que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes supuestos:

- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacién en mas
de 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.

- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de
dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades
porcentuales a dicha media unica y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral
de temeridad no afectando en ningun caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier
caso, se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se
procedera al calculo de una media sdlo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado Unica y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
afectando en ningun caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el nimero de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor
cuantia.
Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomara
unicamente, para aplicar el régimen de identificacién de las ofertas incursas en presuncion de
anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran
en union temporal.
4.- Umbral minimo de puntuacién exigido al licitador para continuar el proceso selectivo:
Sera motivo de exclusién no alcanzar un minimo de 15 puntos en la valoracién técnica de la oferta.

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO
Las sefaladas en el PPTP

M.- PENALIDADES ESPECIFICAS

Incumplimiento de plazos:

1. Incumplimiento del plazo maximo para los casos de compra al fabricante del nuevo equipamiento,
mantenimiento o licenciamiento al que se haga referencia en el pliego y/o entrega de la documentacién
o notificacion oficial por parte del fabricante que acredite el lanzamiento del pedido de compra de dicho
equipamiento

Penalidades: 3 % del precio del contrato por cada semana de retraso.

Resolucion del contrato: Sera la propiedad (CABB) quien determinara la aplicacion de
penalizaciones en base al condicionante anterior. La penalizacién podra alcanzar hasta un maximo
del 10% del total del contrato, pudiendo el CABB rescindir el contrato superado el 5%. En caso de
que el CABB requiera demostrar el cumplimiento de este hito, el licitador debera presentar la
documentacioén o notificacion oficial por parte del fabricante que acredite el lanzamiento del pedido
de compra del mantenimiento

2. Incumplimientos de los tiempos de ejecucién de los diferentes hitos y tareas del proyecto por parte del
licitador, especificados en la oferta y/o planificacion inicial del proyecto presentada en la reuniéon de
lanzamiento al CABB, sin la debida justificacion, se penalizaran con hasta un 10 % del importe de
adjudicacion

3. Incumplimiento del tiempo de resolucién de incidencias relacionadas con el mantenimiento correctivo
del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Penalidades: En el caso de que no se cumplan los tiempos de respuesta ante retenes ofertados y
acordados, la certificacion mensual del mes en curso del incidente se decrementara un 3 % o su
equivalente en caso de certificacidon anual.

Resolucion del contrato: Sera la propiedad (CABB) quien determinara la aplicaciéon de
penalizaciones en base al condicionante anterior. La penalizacién podra alcanzar hasta un maximo
del 10% del total del contrato, pudiendo el CABB rescindir el contrato superado el 5%.

4. Superar el tiempo de respuesta ante incidentes graves que impliquen pérdida del servicio.

Penalidades: 500 € por cada hora de retraso sobre el SLA acordado.

Resolucion del contrato: Sera la propiedad (CABB) quien determinara la aplicacion de
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M.- PENALIDADES ESPECIFICAS
penalizaciones en base al condicionante anterior. En caso de reiteracion de mas de una ocasion
en las que se incumplan los tiempos de respuesta especificados en el pliego ante incidentes graves
que impliquen pérdida del servicio, podra suponer la rescisién del contrato.

Cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del contrato

1. Presentacion de un equipo de trabajo cuyos perfiles y experiencia no coinciden con los acreditados
presentados en la oferta del contratista

Resolucion del contrato: el CABB podra proceder a la resolucion del mismo.

2. Cambios del equipo de trabajo inicialmente propuesto si no cumple con al menos las mismas
caracteristicas del equipo anterior.

Penalidades: 3% del precio del contrato por cada persona del equipo cambiada.

3. Pérdida de informacioén o de datos, asi como violacidn de acceso a la informacién sensible almacenada
en los proyectos abordados durante el contrato.

Resolucion del contrato: el CABB podra proceder a la resolucion del mismo.

4. Incumplimiento de la obligacion de confidencialidad sobre la informacion a la que se tenga acceso
durante el desarrollo del contrato.

Resolucion del contrato: el CABB podra proceder a la resolucion del mismo.

5. Incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio, si el resultado del tiempo de resolucion es superior
al fijado.

Penalidades: 1% sobre el importe mensual del contrato por cada punto porcentual por debajo del
establecido.

6. Los trabajos estaran sujetos a las necesidades del servicio. Por tal motivo, se deberan interrumpir o
posponer en cualquier momento si asi se requiriese por el CABB-BBUP (de forma arbitraria).

Resolucion del contrato: el CABB podra proceder a la resolucion del mismo en caso de
incumplimiento.

7. Elservicio tiene prioridad sobre los trabajos del contrato, por lo que la actividad se desplazara a fechas
y horarios compatibles con el mismo. Debe proveerse por tal motivo trabajos nocturnos, en fines de
semana, grandes tiempos muertos durante la realizacion de los trabajos y suspensién temporal e
imprevista de los trabajos en determinadas condiciones; todo ello sin coste adicional alguno para el
CABB-BBUP. El Adjudicatario no tendra una compensacién econémica extraordinaria por tal motivo
y, en consecuencia, deberda valorar dichos condicionantes en los precios de su oferta.

Resolucion del contrato: el CABB podra proceder a la resolucién del mismo en caso de
incumplimiento.

8. Una averia o un accidente graves provocado por un error o negligencia del Adjudicatario.

Resolucion del contrato: el CABB podra proceder a la resolucion del mismo.

En el caso en que se haya incurrido en penalizacién, el importe resultante se descontara del importe
correspondiente a la factura que se emita.
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N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales

N.- MODIFICACION DEL CONTRATO

En el caso de contratos financiados con cargo al Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia,
podrian concurrir modificaciones no previstas, motivadas por la necesidad de modificacion de los
requisitos especificados, a raiz de cambios normativos que impliquen caracteristicas/condiciones
diferentes, relativos al Plan.

Sera causa de modificacion del contrato la orden de la autoridad responsable para adoptar medidas
correctoras en materia de DNSH y etiquetado verde y etiquetado digital.

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACION

Si
X Obligacion de aportacion inicial

P.- SUBROGACION

No

Q.- RECURSO ESPECIAL

X SI
L1 NO

R.- INFORMACION RELATIVA AL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA

El Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia del Gobierno de Espafia

se articula en cuatro grandes objetivos (Espafa verde; Espana digital; Espana

sin brechas de género; Espafia cohesionada e inclusiva) y diez politicas palanca:

I. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblacion.

Il. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.

Ill. Transicién energética justa e inclusiva.

IV. Una administracion para el siglo XXI.

V. Modernizacion y digitalizacion del tejido industrial y de la pyme, recuperacion
del turismo e impulso a una Espaina nacion emprendedora.

VI. Pacto por la ciencia y la innovacién. Refuerzo a las capacidades del sistema
nacional de salud.

COMPONENTE: VII. Educacion y conocimiento, formacion continua y desarrollo de capacidades.
VIII. Nueva economia de los cuidados y politicas de empleo.

IX. Impulso de la industria de la cultura y el deporte.

X. Modernizacion del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.

A su vez, estas politicas palanca se concretan en 30 componentes. Dentro del
Componente 5 “Preservacion del litoral y recursos hidricos”, se enmarca
la Inversion 3 denominada « transicion ditial en el sector del agua
(Enforcement digital medioambiental)>>, del Plan de Recuperacion,
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Transformacion y Resiliencia,-componente en el que se enmarca el contenido de

la presente licitacion, que el Contratista/subcontratista declara conocer y se
compromete a cumplir dentro de su ambito de actuacion

Para ello, contribuiran al cumplimiento de los objetivos asociados a la misma, de
acuerdo con la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia y del Plan de Recuperacion a nivel europeo y nacional, en concreto,
con estas bases se van a realizar actuaciones que pueden enmarcarse tanto en:

La Submedida C5.I13a relativa a la mejora del conocimiento y la utilizacién de
los recursos hidrico.

Puesto que es la gestion integral de ciclo urbano del agua la mejor forma de
fomentar la eficiencia en el uso del agua y energia, siendo la digitalizacién, por
lo tanto, una medida transversal de mejora de la eficiencia en general de la
gestién del ciclo urbano del agua, complementando y apoyando al cumplimiento,
conforme esta disefiado el PRTR, del objetivo CID < Puesta en funcionamiento
de herramientas para mejorar el conocimiento y el uso de los recursos hidricos,
y para regqistrar las precipitaciones y otros datos meteoroldgicos»,

>>», con el fin de garantizar el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE y cumplir
los criterios de eficiencia energética, o de mejorar la eficiencia y reducir las
pérdidas de agua en los sistemas de distribucién de agua.

Dado que las inversiones se enmarcan en la <<C5.13>> del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, las actuaciones a realizar se
corresponderan con el campo de intervencion << Gestion del agua vy
conservacion de los recursos hidricos (incluida la gestién de las cuencas
fluviales, medidas especificas de adaptacion al cambio climatico, reutilizacién,
reduccion de fugas) >>» del anexo VI «Metodologia de seguimiento para la
accién por el clima» del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de febrero de 2021,

A fin de que la entidad convocante pueda efectuar la acreditacién del
cumplimiento  de dichos hitos (logros cualitativos) y objetivos (logros
cuantitativos) asociados con la convocatoria, el Contratista/subcontratista estara
obligada a presentar en tiempo y forma los correspondientes informes de
seguimiento que se consideren oportunos y que vienen recogidos en la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de
gestion del PRTR y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que
se establece el procedimiento y formato de la informacidn a proporcionar por las
Entidades del Sector Publico Estatal, Autonémico y Local para el seguimiento
del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable
de las medidas de los componentes del PRTR.

De la misma manera, esta sujeto a la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero,
relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los
procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion vy
Resiliencia.

La no entrega de los informes de seguimiento solicitados, asi como la entrega
incompleta, fuera de plazo o sin respetar las especificaciones del pliego, sera
considerada como incumplimiento.
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ACTUACION: PERTE 2 URDATA BIZKAIA 1.GR.C2. A21

Enlace para consultar
el plan de medidas https://www.consorciodeaguas.eus/web/Transparencia/PDF/INSTITUCIONAL/C

antifraude del 6rgano AS/Plan-integridad-medidas-antifraude.pdf
de contratacion

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

DELEGADO DEL CONTRATISTA

El contratista adjudicatario debera adscribir al contrato un delegado con capacidad suficiente para la
toma de decisiones y representar al contratista en todo aquello que afecte a las relaciones del

contrato.

Subdireccién de Contrataciéon -Kontratazio Zuzendariordetza Pégina 19



RARFN Financiado por LB . o
L i6 DEBMNA  PAWIATe Plan de Recuperacién, s Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
*‘_ . ** Ia Un Ion E uro pea : —q DE ESPANA PARA LA TRANSICION ECOLOGICA g

a SR W Transformacién y Resiliencia Consorcio de Aguas Bilhao Bizkaia

Tanto el Delegado como el resto del Equipo, deberan estar disponibles a requerimiento del Responsable
del Contrato para el seguimiento periédico. Como medios personales a adscribir al contrato la empresa
licitadora debera disponer de:

o Dos técnicos especialistas en seguridad que se encargaran de la realizacion en paralelo de las
principales tareas de Asistencia Técnica objeto del proyecto, migraciéon de los equipos de
seguridad perimetral actuales

e Equipo técnico de especialistas en el mantenimiento y soporte de los equipos de red y seguridad
del proyecto tanto en horario laboral como fuera del mismo.

¢ Equipo técnico de especialistas encargados de la ejecucién de las tareas de la Bolsa de Horas

e Equipo técnico de especialistas encargados de la puesta en marcha y elaboracién de
procedimientos y diagramas del servicio de monitorizacion NOC.

e Cualquier otro perfil que pueda complementar los anteriores y sirva de justificacion para demostrar
la experiencia, capacidades del personal asignado en relacién con los trabajos

Todo ello, sin contar al técnico o técnicos asignados para las labores de gestion y coordinacién de las
diferentes tareas del proyecto, tal y como se expresan en el pliego técnico.

Los dos técnicos especialistas que puedan realizar las tareas del proyecto relacionadas con las labores
detalladas como Asistencia Técnica (migracion de los equipos de seguridad perimetral de sedes remotas
del CABB) deberan disponer de una experiencia de, al menos, 5 afos en proyectos similares. Ademas,
los técnicos deberan de estar debidamente certificados por el fabricante de los equipos.

El equipo compuesto por dos técnicos especialistas encargados de la puesta en marcha y elaboracion de
procedimientos y diagramas del servicio de monitorizacion NOC debe disponer de una experiencia de, al
menos, 6 y 4 afios en proyectos similares.

En caso de baja de cualquier miembro del equipo de trabajo inicialmente propuesto, el Delegado del
Contratista propondra un nuevo miembro al Responsable del Contrato del CABB, necesariamente
cumpliendo los requisitos de contrato exigibles al personal humano y con experiencia profesional y
formacion relacionada con el contrato igual o superior a quién sustituye.

Se debera demostrar la experiencia en proyectos de la misma naturaleza, formacién del nuevo técnico
que dara servicio. Asimismo, si se realizan cambios de personal, la empresa adjudicataria debera asumir
el coste del traspaso de conocimiento y siempre que sea posible, se solaparan los técnicos en ese
traspaso a fin de que el técnico nuevo pueda dar servicio en condiciones 6ptimas y con conocimiento de
la infraestructura del CABB desde el primer dia de servicio.

Con el fin de garantizar una respuesta y agilidad en el servicio a incluir, la empresa licitadora debera
cumplir un SLA de 90 minutos in situ para incidencias criticas que exijan desplazamiento.

Por otro lado, se debe cumplir también con los siguientes requisitos durante la ejecucion:
e Cumplir con los requerimientos del Dpto. de Prevencién del CABB
e Cumplir con los requerimientos Medioambientales del CABB

e Disponer de un recurso preventivo en todo momento en los trabajos en instalaciones del CABB.

Los trabajos de mantenimiento estaran sujetos a las necesidades del servicio. Por tal motivo, se deberan
interrumpir o posponer en cualquier momento si asi se requiriese por el CABB (de forma arbitraria). Su
incumplimiento, podra ser motivo rescisién del contrato.

El servicio tiene prioridad sobre los trabajos del contrato, por lo que la actividad de la obra se desplazara
a fechas y horarios compatibles con el mismo. Debe proveerse por tal motivo trabajos nocturnos, en fines
de semana, grandes tiempos muertos durante la realizaciéon de los trabajos y suspensién temporal e
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imprevista de los trabajos en determinadas condiciones; todo ello sin coste adicional alguno para el CABB.
El Adjudicatario no tendra una compensacion econdémica extraordinaria por tal motivo y, en consecuencia,
debera valorar dichos condicionantes en los precios de su oferta. El incumplimiento de este requisito podra
suponer la rescision del contrato.
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