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ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIAREN KARATULA, TRATAMENDUTEGIAK
DIGITALIZATZEKO OBRA KONTRATATZEKO, EUROPAR BATASUNAREN NEXT GENERATION
SUSPERTZE ETA ERRESILIENTZIARAKO MEKANISMOAREN FUNTSEKIN FINANTZATUA,
ZEHAZKI, «ITSASERTZA ETA UR-BALIABIDEAK ZAINTZEA» 5. OSAGAIAREN «TRANTSIZIO
DIGITALA URAREN SEKTOREAN (INGURUMENAREN ARLOKO ENFORCEMENT DIGITALA)» 3.
INBERTSIOAREN ESPARRUAN. (ESPEDIENTE-ZK.: 3202)

Erregulazio harmonizatuko kontratua OBAlI XEZ
. o OOhikoa, XUrgentea, (I Larrialdia,
Espedientea izapidetzea
ClAurreratua
O lIrekia
Mota Ireki sinplifikatua (SPKLren 159.1 art.)
O Ireki super sinplifikatua (SPKLren 159.6 art.)

A.- BOTERE ADJUDIKATZAILEA

1.- Botere adjudikatzailea: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Kontratazio-organoa: Zuzendaritza Batzordea
O Presidentea
O Gerentea
3.- Kontratuaren arduraduna: JAVIER SALVADOR MONTAOS
4.- Kontratazio Zuzendariordetzaren contratacion@consorciodeaguas.eus
harremanetarako datuak: Administrazio/teknika arloko kontsulta: 944 873 100
5.- Kontratatzailearen profila: https://www.consorciodeaguas.eus/eu/
https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/

B.- KONTRATUAREN XEDEA

1.- Kontratuaren xedea: TRATAMENDUTEGIAK DIGITALIZATZEKO proiektuaren obrak
2.- Zer beharri erantzun behar zaien: Lanen xedea da Ibarrangeluko eta Elantxobeko hondakin-
uren araztegiak digitalizatzea, zehazki, hauek:lbarrangeluko HUAJElantxobeko HUA[JLagako
HUA. Jarduketa horien xede diren instalazioak instalazio zaharrak dira, hondatuta daude eta
digitalizazio-maila baxua edo nulua dute gailu elektrikoei, instrumentazioari, kontrolagailu logiko
programagarriei (PLC) eta komunikazioen hardwareari dagokienez, bai eta bistaratze- eta
eragiketa-sistema lokalei (OP) eta urrunekoei (SCADA) dagokienez ere. Proiektu honen xede diren
instalazioek honako gabezia hauek dauzkate: Ulbarrangeluko HUANn: dauden PLCa eta
komunikazio-txartelak OMRON familiakoak dira, eta bertan ez dago komunikazio-hardware
egokirik teleaginte baterako. Gainera, SCADAren gainbegiratze-sistema lokala ere zaharkituta
dago; beraz, ez da eguneratzen.[JElantxobeko HUAN: dagoen motorren kontrol-zentroa erabat
eraberritu behar da, egungo egoera kontuan hartuta (eraberritze eta jarduketa partzial askoren
ondorioa da), instalazioen fidagarritasuna eta ekipoen eta pertsonen segurtasuna bermatzeko.
PLCa (S5-115U) deskatalogatutako produktu-gama bati dagokio, eta gaur egun ezin da ordezko
piezarik erosi. Gainera, ez dabil. Funtzio logiko txikiak (haizatzaileen kontrola) egiten dituen LOGO
bat dago. Gainera, ez du teleaginte baterako komunikazio-hardwarerik. SCADA sistemarik ere ez
dulJLagako HUA: Dagoen koadro elektrikoa erabat eraberritu behar da eta, gainera, ez du kontrol-
eta komunikazio-sistemarik eta aginte- eta bistaratze-sistema lokal eta urrunekorik (SCADA)
3.- Loteka banatzea: (0 Bai X Ez

Loteka ez banatzearen justifikazioa: Kontratuak ezaugarri bereziak ditu, eta haren xedearen

barruan sartzen diren askotariko prestazioak modu independentean egiteak zaildu egingo luke
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B.- KONTRATUAREN XEDEA
behar bezala gauzatzea ikuspegi teknikotik, kokaleku ezberdinetako seinaleak jaso eta sistema
bakar gisa elkarri lotzen saiatzean.

4.- CPV:

- 45310000-3 Instalazio elektrikoko lanak.

- 48921000-0 Kontrola automatizatzeko sistema.
5.- Aldaeren edo alternatiben onargarritasuna:

BAIOEZ

Onartzeko baldintzak eta aldaera edo alternatibarik izan lezaketen elementuak:

Bi aldaera onartzen dira lizitatzaile bakoitzeko, baina horietako bakoitzean eskainitako markak lotesleak
dira. Ez da beharrezkoa bi aldaerak eskaintzea, nahi ez bada.

- 1. aldaera PLC hardwarearekin (S7-1500 familia) eta Siemens fabrikatzailearen Sinaut/Ethernet
komunikazio-prozesadoreekin eta Ethernet (Simocode) komunikazio-kontrolagailu elektronikoekin
eskainiko da.

- 2. aldaera PLC hardwarearekin (Modicon M-580 familia) eta Schneider fabrikatzailearen Ethernet
komunikazio-prozesadoreekin eta Ethernet (Tesys - T) komunikazio-kontrolagailu elektronikoekin
eskainiko da.

6.- Izaera juridikoa
X Administratiboa O Pribatua

C.- KONTRATUAREN PREZIOA

1.- Lizitazio-aurrekontua HIRUREHUN ETA BI MILA BOSTEHUN ETA
(BEZik gabe) BERROGEITA BI EURO ETA SEI ZENTIMO
(302.542,06 €), BEZ-IK GABE.
2.- Kontratuaren balio zenbatetsia: 302.542,06 euro
Loteak:d BAI EZ
3.- Prezioa zehazteko sistema:

0 Honenbesteko prezioa Prezio unitarioak

4.- Urteko ordainketak eta aurrekontu-kontsignazioa:

Kontratuaren aurrekontuko urteko ordainketak eta kontratuaren gastuaren aurrekontu-aplikazioa:
16933 62302

- 2025. urtea: 121.016,82 euro (BEZik gabe)
- 2026. urtea: 181.525,24 euro (BEZik gabe)

5.- Prezioen berrikuspena: [ BAI EZ
6.- Finantzaketa kanpoko funtsekin:
BAI OOEZ

Funts mota: Europar Batasunaren Next GenerationEU Suspertze eta Erresilientziarako
Mekanismoaren kontura finantzatua. Mekanismo hori Kontseiluaren 2020/2094 (EB)
Erregelamenduak, 2020ko abenduaren 14koak, ezartzen du, zeinaren bidez COVID-19aren
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C.- KONTRATUAREN PREZIOA
krisiaren ondorengo susperraldian laguntzeko Europar Batasunaren Suspertze Tresna bat
ezartzen baita. Horrez gain, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko
2021/241 (EB) Erregelamenduaren arabera arautzen da.

% 90eko baterako finantzaketa (BEZari dagokiona izan ezik).

7.- Ordaintzeko modua:

Hileroko ziurtagirien bidezkoa. Unitate osoak edo ehunekoak ziurtatuko dira, lanen aurrerapen-
mailari zer dagokion, honako ohar hauekin:

«Ekipoak» biltzeagatik ordainduko da, Legeak ezarritako mugen arabera, obran jaso ostean, eta
beti, abalen kontra.

Obraren aurrerapen-mailaren arabera, gehienez egindakoaren % 70 ordainduko da. Gainerako
% 30a honela ordainduko da:

. Instalazioak legeztatzea eta probak amaitzea: % 10
. Behin betiko dokumentazioa ematea: % 10.
. Behin betiko harrera-akta sinatzea: % 10.

Kontratistak eskainitako prezioaren % 20 atxikiko da funtzionamendua egiaztatzeko softwarea edo
datuen eta seinaleen karga behar duten partidetan. Partida horiek kontrol- eta automatismo-probak
gainditu ondoren ordainduko dira.

Kontratistari hilero ziurtagiri bat baino gehiago egiteko eskatu ahal izango zaio, baldin eta zati batez
edo guztiz egindako obrak Europako funtsen pakete desberdinei badagozkie (Next Generation).

8.- Konturako ordainketak: Ez.

D.- KONTRATUAREN EPEA
1.- lraupen osoa: HAMABI (12) HILABETE

2.- Epe partzialak.
BAI LJ EZ

Mugaurri partzialak:

Kontratistak kontratua gauzatzeko finkatutako epearen barruan bete behar du kontratua, eta hurrenez
hurren gauzatzeko ezarritako mugarri partzialak ere bete egin behar ditu. Kontratistak epe hori edo mugarri
partzialak bete ezean, zigorren atalean adierazitako zigorra ezarriko da. Berandutzeagatiko zigorra
ehuneko bostera iristen bada (% 5), BBUP kontratua deuseztatzen hasi ahal izango da.

Zigorren batura ezin izango da izan kontratuaren aurrekontuaren % 10 baino handiagoa.

Mugarri partzial hauek ezartzen dira, guztiak ere lanak hasten direnetik zenbatzen hasita, obrak
kontrolatzeko eta zigorrak aplikatzeko:

- Kalitate-programa ENtregatZea . ..ooooe et 1 hilabete
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D.- KONTRATUAREN EPEA

- TETRA estaldura-azterketa, hondakinak kudeatzeko plana, segurtasun- eta osasun-plana 2

hilabete
S O 1= Ta v (ol g o [=T g 1T= U] v WS 3 hilabete
- Lan-frenteak onartzea eta eskaerak abiarazt@a..........coouveveii i 4 hilabete

- Xehetasun-ingeniaritza eta SCADA garapenak entregatzea: A13 - Tratamendutegien digitalizazioa.
(HUA periferikoak: Ibarrangelu, Elantxobe eta Laga) ..........ccccceeeeeeiiiiiinnnnnn. 6,5 hilabete.

- Instalazioa martxan jartzea: A13 - Tratamendutegien digitalizazioa (HUA periferikoak: Ibarrangelu,
Elantxobe eta Laga) .......cccccovvviiviiiiiii 11 hilabete

- Azken dokumentuak entregatzea eta instalazioak legeztatzeal2 hilabete

3.- Luzapena

O BAI EZ

4.- Bermealdia: Bl (2) URTE

5.- Kontratua exekutatzeko tokia: Ibarrangeluko HUA, Elantxobeko HUA eta Lagako HUA.
6.- Lanak zatika jaso daitezke O BAI EZ.

E.- BERMEAK
XBehin betiko bermea: % 5 Zenbatekoa: Adjudikazioa
[0 Berme osagarria: Zenbatekoa:

F.- KAUDIMEN EKONOMIKOA EDO FINANTZARIOA
Urteko negozio-bolumena, amaitutako azken hiru urteetako negozio-bolumen handieneko urteari
dagokionez, kontratuaren batez besteko urteko ordainketa halako bat izan beharko da gutxienez.
(302.542,06 €)
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| G.- GAITASUN TEKNIKOA ETA PROFESIONALA |
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- Kontratuaren xedeari dagokion mota edo izaera bereko lanak egiten izandako esperientzia. Hori
egiaztatzeko, interesdunak azken bost urteotan egin dituen lanen edo horniduren, kontratuaren
xedeari dagokion mota edo izaera berekoen, zerrenda aurkeztu beharko da, obra ongi egin izanaren
Ziurtagiriek ziurtatuta. Gutxieneko baldintza izango da exekuzio handieneko urtean metatutako urteko
zenbatekoa kontratuaren edota batez besteko urterokoaren (kontratuaren balio zenbatetsia —
211.779,44 euro— baino txikiagoa bada) balio zenbatetsiaren % 70 edo handiagoa izatea.

- Enpresa sortu berrien gaitasun teknikoa:
Halako kasuetan, gaitasuna egiaztatzeko ez da esperientzia kontuan hartuko. Bai, gainerako eskakizunak.

BALIABIDEEN ADSKRIPZIOA

obren burua

- Unibertsitate-prestakuntza teknikoa (ingeniaritza edo antzekoa).

- Hiru urteko esperientzia kontratu honen xedearen izaera bereko proiektuen eta obren
zuzendaritzan (obrak ongi egin izanaren ziurtagiriak aurkeztu behar dira).

- Prebentzioa. Ezinbestekoa da laneko arriskuen prebentzioari buruzko oinarrizko prestakuntza
izatea eta langileen prebentzio-baliabideetako bat izateko gaituta egotea.

- Arrisku elektrikoarekin lotutako 614/2001 Errege Dekretua. Kualifikatuta egon behar du.
Lizitatzailearen aldetik behe-tentsioko edozein lan egiteko gaituta egon behar du, baita
tentsioko lanetarako ere. Ikus beheko laukia.

CUADRO 1
CUADRO RESUMEN DE LA FORMACION/CAPACITACION MINIMA
DE LOS TRABAJADORES

Trabajos Trabaos en tenmsien Maniobeay, Frabajos en
sin tension medicdloees, ensayos y pronimidad
verificaciones

Supreskon | Epcucka | Feakzacion | Reponer | Modiclones, | Manlobras] Preparacwnd Realizacon

) e f . AV Y b ales

feposicon | wahapns
dels sin
tonsion | wasion

TENSION ( I Cr Ak icon Cu L A ( Ay
vigtlascia |dimanciaf © aundiado T vigilade
de un Jefe porA porA

dortaba))

AR CUALIBICADO Y AUTORIZADO 1OR PRORITO

Obrako buruaren lanpostua betetzen duen pertsonak kontratistaren ordezkari-lanak egin ahal
izango ditu.

Programatzailea/integratzailea

- Obraren izaerarekin eta muntarekin bateragarriak diren prestakuntza eta esperientzia izan
behar ditu. Emandako softwarean esperientzia eta ezagutzak dituela egiaztatu behar du.
Lizitazioan zehaztutako softwarean azken bost urteetan hiru urtetik gorako esperientzia
egiaztatu behar du, bai eta egin beharrekoaren izaera bereko lanetan programatzaile gisa
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egindako lanen erreferentziak aurkeztu ere. «System Plattform», «Intouch» eta «Historian»
azterketak gainditu izanaren ziurtagiria duen teknikaria izan behar du (Wonderware ziurtagiria).

ENPRESA-SAILKAPENA

ENPRESA-SAILKAPENA O Bai X Ez

ENPRESA-GAIKUNTZA
Lan elektrikoa egin behar duen enpresak behe-tentsioko instalatzaile ziurtagiria eduki behar du, datuak
ikuskatzeko, kontrolatzeko eta eskuratzeko sistemen espezialista kategoriakoa.

H.- LIZITATZAILEEK AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK
gutun-azala: Erantzukizunpeko adierazpena
gutun-azala: Balio-judizioen mende dauden irizpideei buruzko dokumentazioa.
gutun-azala: Automatikoki kuantifikatzeko irizpideei buruzko dokumentazioa.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA

1. dokumentua.

Lizitatzaileek proiektua gauzatzeari buruzko memoria teknikoa eta metodologia aurkeztu beharko dute.
Memoria horretan, jarduera bakoitzaren irismena, metodologia, lan-prozedura, oinarrizko edukia,
antolaketa eta plangintza zehatza (kontrol-fase eta -mugarriekin) proposatuko dituzte.

Gehieneko orri kopuru (alde batetik) onargarria 50 izango da, ezaugarri hauekin:

* DIN-A4 tamaina.

+ Letra mota eta letraren gutxieneko tamaina: ARIAL, 10 puntu.
+ Gutxieneko lerroartea: 1,5 puntu.

+ Gutxieneko goiko eta azpiko marjina: 2,5 cm.

» Gutxieneko ezkerreko eta eskuineko matrjina: 2 cm.

Gehieneko orri kopurua zenbatzeko, aurkibidea 50 orri horien barruan kontabilizatuko da. Ez dira
zenbatuko azala eta kontrazala.
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BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA
2. dokumentua.

Eskainitako tresneria eta materialak ezaugarri nagusiekin eta merkataritza-erreferentzia osoekin lotzea.
Aukera bat baino gehiago ematea, deskribapen generikoak egitea eta «antzekoa» edo halako esamoldeak
erabiltzea baliogabetzat joko da. Eskainitako materialak lotesleak izango dira, eta ezin izango dira ordeztu
eskaintza adjudikatu ostean, BBUPen Zuzendaritza Fakultatiboak idatzizko baimena eman ezean.

Merkataritza-katalogoak aurkeztu nahi dituzten enpresek eranskin independenteetan jaso beharko dituzte,
eta eranskin horietan ezingo da beste dokumentazio ebaluagarririk sartu.

3. dokumentua.

Honako plano hauek aurkeztu beharko dira:

+ Ekipoek motorren kontrol-zentroetan izan beharreko barne-
antolamendua. Kargen zerrenda ematen da, armairuetako barne-
antolamendua definitu ahal izateko.

* Ekipoek PLC armairuetan izan beharreko barne-antolamendua.

* Planteatutako komunikazio-eskema.

4. dokumentua.

Gantt diagrama bat jaso beharko dute, egindako plangintza islatzeko, baliabideen esleipena, bide kritikoa
eta funtsezko zereginak adierazita.

Gantt diagramari testu-dokumentu bat erantsiko zaio, obra gauzatzeko kronologiaren justifikazioa
azaltzeko.

5. dokumentua

Lizitatzaile bakoitzak berariaz adierazi beharko du zer neurri hartuko dituen obra gauzatzean, obraren
eragina minimizatzeko. Hori guztia kostu gehigarririk gabe. Adibidez: obrako behin-behineko instalazioak,
ekipoak une oro zerbitzuan edukitzeko, etab. Nolanahi ere, zehaztu beharra dago, proposamen orokor eta
behar bezala aztertu gabeak eman gabe. Aurreikusten diren ekipo eta instalazioak, ezaugarriak eta jatorria
zehaztuta. Enpresa hornitzaileen konpromiso-gutuna beharko da.

6. dokumentua

Obrako langileen organigrama, figura adierazgarri bakoitzaren prestakuntza eta esperientzia barne.

Horietako bakoitzak egindako izaera bereko lanen erreferentziak aurkeztu beharko dira, azken bezeroen
froga-gutunekin batera (azken 5 urteetakoak); ikasketa-tituluaren fotokopia. Lizitatzaileak arrisku elektrikoa
gaitzea, 614/2001 Errege Dekretuaren arabera. Laneko segurtasunari buruzko oinarrizko ikastaroa
egiaztatzea.
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AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK
Proposamen ekonomikoa, lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatua, I. eranskin gisa bildutako
ereduaren arabera idatzia ezinbestean, eskainitako prezioan zerga guztiak barne hartuta daudela, BEZa
izan ezik.

Proposamen ekonomikoa honako hauekin osatuko da:
a) Prezioen zerrenda.

Lizitatzaileek prezio unitarioen taula osatzen duten puntu guzti-guztiak beteko dituzte (1. prezio-taula eta
2. prezio-taula), zenbakitze bera mantenduz. Prezio horietako bakoitza zatiezina da.

b) Kontratuaren aurrekontua
Prezio bakoitzak neurketa bat du esleituta, eta lizitatzaileek ezin izango dute aldatu.
Prezio unitarioak, neurketak edo aurrekontua egiteko, Presto programan egindako aurrekontuaren kopia
bat eransten da, bai eta beste Excel orri bat ere. Inolaz ere ez dute kontratu-izaerarik, bakar-bakarrik
kontratistak aurrekontua errazago egiteko aukera izan dezan entregatzen dira. (Ikus 4. dokumentua.
Neurketak eta proiektuaren aurrekontua).

Kontratu-izaera duten prezioak administrazio-baldintzen agirian definituta daude.

Segurtasun- eta osasun-azterketarako partida bat sartu da, eta ezin izango da txikiagoa izan.

Aldaera bakoitza gutun-azal independente batean entregatuko da.

I.- ESKAINTZAK AURKEZTEKO TOKIA ETA EPEA
1.- Eskaintzak aurkezteko epea: Kontratatzailearen profilean adierazitakoa
2.- Eskaintzak aurkezteko tokia (AKPAren 13. klausulan ezarritakoa ez beste bat bada soilik):
3.- Eskaintzak elektronikoki aurkeztu behar dira X BAI O EZ
Eskaintza elektronikoak aurkezteko plataforma elektronikoaren helbidea:
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3?language=eu

J.- KONTRATAZIO-MAHAIA/ADITUEN BATZORDEA
Kontratazio-mahaia

Presidentea:
Ekaitz Mentxaka Corral.

Kideak (titularrak):

Mikel Magunazelaia Pinaga.
Xabier Orue Moro.

Itziar Zarate Urrutia.

Gerardo Latorre Pedret.

Jose Manuel Pereda Renobales.

Idazkaria (titularra):
Gerardo Latorre Pedret.
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK

1.- Adjudikazio-irizpideak:

Baloratu beharreko alderdi gisa lehiaketa adjudikatzeko oinarri izan behar duten irizpideak honako hauek
dira:

AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK: 75 PUNTU
Irizpide honetan 75 puntu emango dira gehienez.

Horretarako, ondoren azaldutako formula matematikoak erabiliko dira, eta haien emaitza K, koefizienteaz
biderkatuko da, zeina honako hau den:

K1 =75/50

Eskaintza ekonomikoak eskaintza bakoitzaren baja-ehunekoarekiko (Bi) proportzioan baloratuko dira
honako balio hauek esleituko dituzten formula matematikoen bidez:

BMAX ..o 50 puntu
(Bmax + BBB) / 2......ouuviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis 48 puntu
BBB ..o 47 puntu
0,8XBBB.ceeieiie 46 puntu
0,6 XBBB...ooeieiiiieie 44 puntu
Lizitazio-aurrekontua.............cccoovvvvivieeiieeeeeeeennns 0 puntu

Puntu hauetako balioak aurretik zehaztutako K; koefizienteaz biderkatuko dira.
Non:

¢ Bi: Eskaintzaren baja-ehunekoa; lizitazio-aurrekontuaren eta eskaintzaren zenbatekoaren arteko
aldea zati lizitazio-aurrekontua eginda ateratzen den emaitza, ehunekotan adierazita.

¢ Bmax: Gehieneko bajaren ehunekoa, eskaintzarik ekonomikoenari dagokiona.

o BBB: Batez besteko bajaren ehunekoa, lizitatzaile bakoitzaren baja-ehunekoen batezbesteko
aritmetikoaren emaitza.

Gainerako eskaintzen puntuazioa aterako da aurretik zehaztutako puntu-banaketa linealki interpolatuta.
Hori horrela, Bi baja bakoitzari esleitutako Pi puntuazioa honako hau da:

Baldin eta 0<Bi<=0,6 x BBB
Bi

Piz - X 44
0,6 x BBB

Baldin eta 0,6 x BBB < Bi <= 0,8 x BBB

(Bi - 0,6 x BBB)
Pi= 44 + - X 2
0,2 x BBB

Baldin eta 0,8 x BBB < Bi <= BBB

Subdirecciéon de Contratacion - Kontratazio Zuzendariordetza Orria: 10
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK

biderkatuko dira.

(Bi - 0,8 x BBB)
Pi= 46 + -

0,2 x BBB

Baldin eta BBB < Bi <= (BBB + Bmax) / 2

(Bi - BBB)
Pi= 47 + ---- X2
(Bmax - BBB)

Baldin eta (BBB + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi—BBB - Bmax)
Pi= 48 + ---- X2
(Bmax - BBB)

Formula hauen bidez lortuta Pi puntuazioaren emaitza guztiak aurretik zehaztutako Ki koefizienteaz

BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEAK: 25 PUNTOS

1.- Exekuzioaren memoria teknikoa eta metodologia - 15 puntu

Alderdi hauek baloratuko dira:

- Kontratuaren funtsezko alderdiak identifikatzea, zehaztasun-maila eta eskaintzan kontraesanik
edo anbiguotasunik ez egotea. Preskripzioen agirietan eta kontratuko gainerako dokumentuetan
akatsak, kontraesanak edo hobetzeko moduko alderdiak identifikatzea. 12 puntu

« Lanak programatzea, baliabideak esleituta. 3 puntu

2.- Obrarako jarritako bitartekoak - 10 puntu

» Instalazioaren funtzionamendua ez oztopatzeko bitartekoak eta baliabideak 3 puntu

» Lanen antolamendua eta ekipoak 7 puntu.

2.- Berdinketa hausteko irizpideak:
Eskaintza baten baino gehiagoren artean berdinketa jazoz gero, behean adierazitako irizpide sozialak
aplikatuko dira berdinketa ebazteko, adierazitako hurrenkeran, eskaintzak aurkezteko epea amaitzean
lizitatzaileak duen egoera kontuan izanik:
a) Enpresetako plantilletatik desgaitasuna duten edo gizarte-bazterketako egoeran dauden langileen
ehuneko handiena duena; berdinketa gertatuz gero, plantillan langile desgaitu gehien duena edo
plantillan inklusio-neurrien bidez langile gehien duena.

b) Plantillan aldi baterako kontratuen ehuneko txikiena duen enpresa.

Subdirecciéon de Contratacion - Kontratazio Zuzendariordetza
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK
c¢) Plantillan emakume enplegatuen ehuneko handiena duen enpresa.
d) Zozketa, aurreko irizpideak aplikatuta berdinketa ebatzi ez bada.
3.- Eskaintza anormalki txikitzat jotzeko irizpideak:
Eskaintza anormalki txikitzat joko da honako egoera hauetako batean badago:

- Baldin eta, lizitatzaile bakarra egonik, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua baino portzentajezko
25 unitate txikiagoa bada.

- Bilizitatzaile egonik, beste eskaintza baino portzentajezko 20 unitate txikiagoa dena.

- Hiru lizitatzaile egonik, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoa baino portzentajezko
10 unitate txikiagoak direnak. Nolanahi ere, zenbatekorik handieneko eskaintza ez da kontuan
hartuko batezbestekoa zenbatzeko, baldin eta batezbesteko bakarra baino portzentajezko 10
unitate handiagoa bada, ausarkeria-atalase berria finkatzeko baino ez, eta ezarritako sailkapen-
hurrenkeran inolako eraginik izan gabe. Dena den, neurrigabetzat joko da portzentajezko 25
unitatetik gorako baja.

- Lau lizitatzaile edo gehiago badaude, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoa baino
portzentajezko 10 unitate txikiagoak direnak. Hala ere, haietako eskaintza batzuk
batezbestekoa baino portzentajezko 10 unitate baino handiagoak badira, egoera horretan ez
dauden eskaintzekin bakarrik egingo da batezbestekoa, ausarkeria-atalase berria finkatzeko
baino ez, eta ezarritako sailkapen-hurrenkeran inolako eraginik izan gabe. Nolanahi ere,
gainerako eskaintzen kopurua hirutik beherakoa bada, batezbesteko berria zenbatekorik
txikieneko hiru eskaintzen gainean kalkulatuko da.

Talde bereko enpresek eskaintzak aurkezten badituzte, eskaintzarik txikiena baino ez da kontuan hartuko
anormaltasun-presuntzioan dauden eskaintzak identifikatzeko araubidea aplikatzeko, alde batera utzita
eskaintza bakarrik edo taldetik kanpoko enpresa batekin edo batzuekin batera, aldi baterako elkarturik,
aurkeztu duten.

4.- Lizitatzaileari, hautespen-prozesuan jarraitzeko, eskatutako gutxieneko puntuazio-atalasea:

Baztertzeko arrazoia izango da eskaintzaren balorazio teknikoan 12,5 puntu gutxienez ez lortzea.

ESKAINTZATIK KANPO UZTEA ERAGITEN DUTEN EZ-BETETZE TEKNIKOAK

« PTPAn edo administrazio-baldintzetan eskatutako baldintzaren bat betetzen ez
duen eskaintza bat aurkeztea.

» Eskainitako ekipoek eskatutako gutxieneko zehaztapen teknikoak ez betetzea.

+ Eskainitako ekipoen marka eta eredu zehatzik ez zehaztea, «edo antzekoa»
esamoldea edo parekoak erabiliz.

« Programazio-lanak egingo dituen enpresak Wonderware-ren «Archestra ziurtagiri
profesionala» ez izatea, SCADAN lan egiteko.

» Lan elektrikoa egin behar duen enpresak behe-tentsioko instalatzaile ziurtagiria ez
edukitzea, datuak ikuskatzeko, kontrolatzeko eta eskuratzeko sistemak
kategoriakoa.

« Eskatutako dokumentazio teknikoa ez aurkeztea edo behar bezala ez egiaztatzea.

L.- KONTRATUA EXEKUTATZEKO BALDINTZA BEREZIAK
PTPAN zehaztutakoak.

M.- ZEHAPEN ZEHATZAK
PTPAnN adierazitako kasuak eta ekintzak.
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M.- ZEHAPEN ZEHATZAK

Mugarri partzialak

Honako zigor hauek ezartzen dira mugarri partzialak ez betetzeagatik. Hilabeteak zuinketa-akta sinatzen
denetik hasiko dira zenbatzen.

Mugarri bakoitzeko atzerapenaren lehen astea graziazkoa da. Graziazko aste horretatik aurrera,
atzeratutako aste bakoitzeko 1.000,00 euroko zigorra aplikatuko da mugarri bakoitzeko; gehienez
kontratuaren % 10, baina BBUPek kontratua deuseztatzeko ahalmena izango du % 5etik aurrera.

Epeak betetzeko aurkeztu diren baina osatu gabe dauden edo eskasak diren lanak baztertu egingo dira,
eta aurkeztu gabeko lan gisa zenbatuko dira. Jabetzak (BBUP) erabakiko du, bere irizpidearen arabera.

Deitutako bileretara ez joateak 500 euroko zigorra izan dezake.

Lan eskasengatiko zigorra. 1.000 euroko zigorra ezarriko da lan eskasa egiteagatik eginiko ohartarazpen
bakoitzeko

Laneko istripuengatiko zigorrak:

0 Obra-zuzendaritzari gertakaria jazo eta lehen 24 orduetan jakinarazten EZ zaion
bakoitzean (in itinere istripuak barne), edozein gorabehera edo istripu honako zigor
hauekin zigortuko da:

m 500 euro gorabeheretan, lehen aldian. 1.000 euro bigarrenean eta
horrela hurrenez hurren (500 x gorabehera kopurua).

m  1.000 euro istripuetan, lehen aldian. 2.000 euro bigarrenean eta
horrela hurrenez hurren (1.000 x istripu kopurua).

o Istripu arin bakoitzeko, in itinere istripuak izan ezik, 500 euroko zigorra ezarriko da.

o lIstripu larri (edo larriago) bakoitzeko, in itinere istripuak izan ezik, 1.000 euroko zigorra
ezarriko da. Eta, gainera, 150 euro ukitutako langile bakoitzaren baja-eguneko. Langileak
obrakoak, aholkulariarenak (azpikontratatuak barne) eta BBUPeko edo instalazioan lan
egiten duten beste enpresa batzuetako langileak izango dira.

Zigorrak jabetzak obrarako baimendu gabeko energia- edo ur-iturriak erabiltzeagatik. Aldi bakoitzean 500
euroko zigorra ezarriko da.

Obrako ekipo edo materialen garraiolariei deskarga egiteko tokiaren berri ez emateagatik, edo hartara
arteko ibilbidearen berri ez emateagatik edo instalazioaren barruko ibilbidearen berri ez emateagatik. Aldi
bakoitzean 250 euroko zigorra ezarriko da.

Euria egiten duenean hondatzeko moduko ekipoak deskargatzeagatik. Aldi bakoitzean 1.000 euroko
zigorra ezarriko da.

Instalazioko zirkulazio-bideak jabetzaren baimenik gabe okupatzeagatik (baita kamioiak deskargatzeko
ere). Aldi bakoitzean 500 euroko zigorra ezarriko da.

Zigor horiek Jabetzaren (BBUP) irizpidearen arabera aplikatuko dira beti.

N.- ADJUDIKAZIODUNAK AURKEZTU BEHARREKO ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA
Arrisku profesionalengatiko erantzukizuneko asegurua dagoelako egiaztagiria.
Administrazio-klausula partikularren agiriaren gehigarria. (V1. eranskina)
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N.- KONTRATUA ALDATZEA

Ez da aplikagarria.

Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren kontura finantzatutako kontratuei dagokienez, aurreikusi
gabeko aldaketak izan litezke zehaztutako betekizunak aldatu beharra dagoelako arau-aldaketek planari
buruzko ezaugarri/baldintza desberdinak ekartzearen ondorioz.

Kontratua aldatzeko kausa izango da agintari arduradunak agintzea DNSHaren eta etiketa berde eta
digitalaren arloan neurri zuzentzaileak hartu beharra dagoela.

O.- AZPIKONTRATATZEKO AUKERA
Klausula hauen barruan azpikontratatu beharreko zerbitzuak edo lanak beti izango dira BBUPen aldez
aurreko baimenarekin eta Sektore Publikoko Kontratuen Legeak baimendutakoaren barruan.
Lizitatzaileek zer lan azpikontratatuko dituzten adierazi beharko dute beren eskaintza teknikoan, eta
zerbitzuak ematea adosten duten enpresekin adostutako kontratuzko konpromisoak helaraziko dituzte.

P.- SUBROGAZIOA

Ez

Q.- ERREKURTSO BEREZIA

1 BAI EZ

R.- SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANARI BURUZKO INFORMAZIOA
Espainiako Gobernuaren Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana lau
helburu handitan dago eratuta (Espainia berdea; Espainia digitala; Espainia,
genero-arrakalarik gabe; Espainia kohesionatua eta inklusiboa) eta hamar
palanka-politikatan:

I. Hiri- eta landa-agenda eta despopulazioaren kontrako borroka.

Il. Azpiegitura eta ekosistema erresilienteak.

[ll. Energia-trantsizio bidezko eta inklusiboa.

IV. XXI. menderako administrazioa.

V. Industria-ehuna eta ETEak modernizatzea eta digitalizatzea, turismoa
suspertzea eta Espainia herrialde ekintzaile gisa sustatzea.

VI. Zientziaren eta Berrikuntzaren aldeko Ituna. Estatuko Osasun Sistemaren
gaitasunak indartzea.

VII. Hezkuntza eta ezagutza, etengabeko prestakuntza eta gaitasunen garapena.
VII. Zainketen ekonomia berria eta enplegu-politikak.

OSAGAIA: IX. KuItura_ren eta kirolare_n industria sustatze_,'a. _ - _

' X. Zerga-sistema modernizatzea, hazkunde inklusibo eta jasangarria xede.
Palanka-politika horiek 30 osagaitan zehazten dira. Suspertze, Eraldatze eta
Erresilientzia Planaren 5. osagaiaren barruan («Itsasertza eta ur-baliabideak
zaintzea») 3. inbertsioa dago («Eraldaketa digitala uraren sektorean»).
Lizitazio honen edukia osagai horren barruan dago; kontratistak/azpikontratistak
hura ezagutzen duela adierazten du, eta bere jardun-eremuan hura betetzea
hitzematen du.

Hartarako, hari lotutako helburuak betetzen lagunduko dute, Suspertze eta
Erresilientzia Mekanismoaren eta Europa zein Espainia mailako suspertze-
planen araudiari jarraikiz. Zehazki, oinarri horiekin, esparru hauetan sar litezkeen
jarduketak egingo dira:
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C5.13a azpineurria, ur-baliabideei buruzko ezagutza eta horien erabilera
hobetzeari buruzkoa.

Ura eta energia erabiltzean efizientzia sustatzeko erarik onena uraren ziklo
urbanoaren kudeaketa integrala da, eta digitalizazioa, horrenbestez, uraren ziklo
urbanoaren kudeaketaren efizientzia orokorra hobetzeko zeharkako neurria da,
eta osatu eta lagundu egiten du, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana
nola diseinatuta dagoen aintzat hartuta, honako CID helburu hau betetzen:
«Erremintak martxan jartzea ur-baliabideen ezagutza eta erabilera hobetzeko,
eta prezipitazioak eta beste datu meteorologiko batzuk erregistratzeko» (CID
#79). Azken helburua da 91/271/EEE Zuzentaraua betetzea bermatzea, energia-
efizientziaren irizpideak betetzea, ura banatzeko sistemetan efizientzia hobetzea
eta ur-galerak murriztea.

Inbertsioak Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren 5. osagaiaren 3.
inbertsioan (C5.13) jasota daudenez, egingo diren jarduketak bat etorriko dira
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241
Erregelamenduaren (EB) «Klimaren aldeko ekintzarako jarraipen-metodologia»
VI. eranskinaren esku hartzeko honako arloarekin: 040 — «Ura kudeatzea eta ur-
baliabideak kontserbatzea (barne hartuta ibai-arroen kudeaketa, klima-
aldaketara eqokitzeko neurri espezifikoak, berrerabilera eta ihesak murriztea)».

Entitate deitzaileak egiazta dezan deialdiarekin lotutako mugarriak (lorpen
kualitatiboak) eta helburuak (lorpen  kuantitatiboak) bete direla,
kontratistak/azpikontratistak epearen barruan eta behar bezala aurkeztu beharko
ditu egoki iritzitako jarraipen-txostenak, zeinak honako honetan jasota dauden:
HFP/1030/2021 Agindua (irailaren 29koa, SEEP kudeatzeko sistema eratzen
duena) eta HFP/1031/2021 Agindua (irailaren 29koa, estatuko, autonomia-
erkidegoetako eta tokiko sektore publikoko erakundeek informazioa emateko
prozedura eta formatua ezartzen dituena, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia
Planaren osagaietako neurrien mugarrien eta helburuen betetze-mailaren eta
neurrion aurrekontu- eta kontabilitate-exekuzioaren jarraipena egiteko).

Bete behar du, era berean, urtarrilaren 24ko HFP/55/2023 Agindua, Suspertze,
Eraldatze eta Erresilientzia Plana betearazten duten prozeduretan interes-
gatazkaren arriskua sistematikoki aztertzeari buruzkoa.

Ez-betetzetzat hartuko da eskatutako jarraipen-txostenak ez aurkeztea, bai eta
txostenok osatu gabe, epez kanpo eta agiriaren zehaztapenak aintzat hartu gabe
aurkeztea.

JARDUKETA: ESEPE 2 URDATA BIZKAIA. B3. Al13

Kontratazio-

__organoaren https://www.consorciodeaguas.eus/web/Transparencia/PDF/INSTITUCIONAL/C
iruzurraren aurkako . . . ;
neurri-plana AS/Plan-integridad-medidas-antifraude.pdf

kontsultatzeko esteka
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BETEBEHARRAK KONTRATUA EXEKUTATU BITARTEAN

Programazio-lanak egingo dituen enpresak Wonderware-ren «ArchestrA integratzaile ziurtatu
profesionala» ziurtagiria izan beharko du.

KONTRATISTAREN ORDEZKARIA

Kontratista adjudikaziodunak erabakitzeko gaitasuna duen ordezkari bat atxiki beharko dio obrari.
Ordezkari horrek kontratuaren arduradunarekin berba egiteko funtzioa izango du; obrako buruak hartu ahal
izango du bere gain zeregin hori.

+ BBUPeko Prebentzio Departamentuaren eskakizunak betetzea.
« BBUPen ingurumen-eskakizunak betetzea.

» Segurtasun eta Osasun Azterlanaren eskakizunak betetzea.

+ Lanean une oro prebentzio-baliabide bat izatea.

+ PTPAren 8. atalean eskatzen diren giza baliabideak betetzea.

» Lanak zerbitzuaren beharren araberakoak izango dira. Horregatik, edozein unetan
eten edo atzeratu beharko dira, BBUPek hala eskatuz gero (modu arbitrarioan). Ez
betetzeak kontratua deuseztatzea ekar dezake.

» Zerbitzuak lehentasuna du obrako lanen aurretik, eta, ondorioz, obraren jarduera
harekin bateragarriak diren egun eta ordutegietara eramango da. Hori dela eta,
honako hauek aurreikusi behar dira: gauez eta asteburuetan lan egitea, lanak egin
bitartean eten luzeak egotea, eta baldintza jakin batzuetan lanak aldi baterako eta
aurreikusi gabe etetea; hori guztia BBUPerako kostu gehigarririk gabe.
Adjudikaziodunak ez du aparteko konpentsazio ekonomikorik izango horregatik,
eta, ondorioz, baldintza horiek obra-prezioetan baloratu beharko ditu. Betekizun
hori ez betetzeak kontratua deuseztatzea ekar lezake.

« Adjudikaziodunaren akats edo zabarkeria baten ondoriozko matxura larri batek eta
istripu larri batek kontratua deuseztatzea ekar lezake.

« Atzerapenagatik % 5eko edo gehiagoko zigorrak aplikatuz gero, horrek kontratua
deuseztatzea ekar lezake.

+ Kontratistak deitzen duten bilera guztietan parte hartu beharko du. Obraren
jarraipen-bileretan, kontratistak idatzi beharko du bileraren akta, eta BBUPera
bidali beharko du, hura onartzeko, eta, behar izanez gero, iruzkinak egiteko.
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