



Financiado por
la Unión Europea



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL GASTO

SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE UNA ARQUITECTURA DE SEGURIDAD Y REDES EN LA NUBE BASADA EN EL MODELO SASE PARA EL ACCESO REMOTO SEGURO A RECUROS INTERNOS DEL CABB MEDIANTE ZTNA, FINANCIADO CON FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILENCIA NEXT GENERATION EU EN EL MARCO DEL COMPONENTE 5 "PRESERVACIÓN DEL LITORAL Y RECURSOS HÍDRICOS" INVERSIÓN 3 DENOMINADA «TRANSICIÓN DIGITAL EN EL SECTOR DEL AGUA (ENFORCEMENT DIGITAL MEDIOAMBIENTAL)

El objeto de este pliego es el suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de una nueva arquitectura de seguridad y redes en la nube basada en el modelo SASE para el acceso remoto seguro a recursos internos del CABB mediante la tecnología de ZTNA

El principal objetivo es migrar la solución tradicional actual de VPN del CABB a una nueva solución basada en la arquitectura de red y seguridad en la nube de SASE mediante ZTNA+SWG para renovar, modernizar y mejorar la experiencia de usuario y aumentar la eficiencia y seguridad de las conexiones remotas con independencia de su ubicación y los servicios a los que se conecte.

Los objetivos del presente concurso consisten en el suministro, documentación, configuración, instalación, migración, puesta en marcha, mantenimiento, licenciamiento y posterior asistencia técnica tras la puesta en producción de la nueva arquitectura.

El presupuesto de este servicio comprende el suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de alto nivel durante el 1 año siguiente a la instalación de los equipos. El costo del proyecto puede estar en torno a los 70,00 euros, IVA excluido.

No existe un contrato anterior.

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto.

Bilbao, 2 de julio de 2025

El Gestor del contrato

Marian Mena

El jefe del Departamento

Santi Guillen López