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BBUP-EN EREMUAN HARTUTAKO URAREN BOLUMENA ETA KALITATEA KONTROLATZEKO 
SISTEMAK EZARTZEKO OBRAK KONTRATATZEKO ADMINISTRAZIO-KLAUSULA 
PARTIKULARREN AGIRIAREN KARATULA 3224 ZENBAKIKO ESPEDIENTEA, EUROPAR 
BATASUNAREN NEXT GENERATION SUSPERTZE ETA ERRESILIENTZIARAKO MEKANISMOAREN 
FUNTSEKIN FINANTZATUA, ZEHAZKI, «ITSASERTZA ETA UR-BALIABIDEAK ZAINTZEA» 5. 
OSAGAIAREN «TRANTSIZIO DIGITALA URAREN SEKTOREAN» 3. INBERTSIOAREN ESPARRUAN 

Erregulazio harmonizatuko kontratua ☐BAI    ☒EZ 

Espedientea izapidetzea ☐Ohikoa, ☒Urgentea, ☐ Larrialdia,
☐Aurreratua

Mota
☐    Irekia 
☒    Ireki sinplifikatua (SPKLren 159.1 art.) 
☐    Ireki super sinplifikatua (SPKLren 159.6 art.)

A.- BOTERE ADJUDIKATZAILEA
1.- Botere adjudikatzailea: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Kontratazio-organoa: ☒  Zuzendaritza Batzordea

☐  Presidentea 
☐  Gerentea

3.- Kontratuaren arduraduna: Javier Salvador Montaos
 4.- Kontratazio Zuzendariordetzaren 

harremanetarako datuak:
contratacion@consorciodeaguas.eus
Administrazio/teknika arloko kontsulta: 944 873 100

5.- Kontratatzailearen profila: https://www.consorciodeaguas.eus/eu/
https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/ 

B.- KONTRATUAREN XEDEA
1.- Kontratuaren xedea: BBUP-EN EREMUAN HARTUTAKO URAREN BOLUMENA ETA 
KALITATEA KONTROLATZEKO SISTEMAK EZARTZEKO OBRA, NEXT GENERATION 
SUSPERTZE ETA ERRESILIENTZIARAKO MEKANISMOAREN FUNTSEKIN FINANTZATUA, 5. 
OSAGAIAREN 3. INBERTSIOAREN ESPARRUAN 
2.- Zer beharri erantzun behar zaien:       BBUPek ur-harguneen multzo bat ustiatzen du gaur 
egun bere kudeaketa-eremuaren barruan eta ur-hargune horiek zenbait betebehar bete behar 
dituzte, hala nola gutxieneko emari ekologikoak betetzea aldi bakoitzerako eta ateratako 
bolumenen berri ematea. Hori horrela, ezin dituzte gainditu ez urteko gehieneko kopuruak, ez 
gehieneko emariak. Ateratako emaria neurtzeko, kontrol bolumetrikoko sistemak baliatzen dira, ur-
arloko administrazio eskudunak kasu bakoitzean baliozkotzen eta baimentzen dituenak. Emari 
ekologikoak kontrolatzeko, bestalde, bi modu hauek daude: Batetik, ateratako emariaren aurrean 
emari ekologikoa hustea lehenesten duten gainezkabideen bidezkoa (modu hidraulikoa), eta, 
bestetik, huste-organoak edo ur-harguneak aldizka eskuz erregulatzearen bidezkoa. Hori horrela, 
gainezkabide kalkulatuak instalatzeari esker, emari ekologikoa lehenetsi ahal izango da eta ur-
emaria eskuz neurtzea erraztuko da, gainezkabidean bertan egiaztatu ahal izateko benetako emari 
ekologikoa. Radar-zundak instalatzeari esker, emari ekologikoa eta zirkulatzailea kalkulatu ahal 
izango dira eta, uhertasun-zunda bat instalatzeari esker, kalitatezko datuak eskuratuko dira. Ur-
harguneetan telemetria-sistema instalatzeari esker, datuak etengabe erregistratuko dira. Panel 
fotovoltaikoak instalatzeari esker, instrumentazio-, erregistro- eta komunikazio-ekipoak elikatzeko 
behar den hornidura elektrikoa ziurtatuko da, eta neurketa-puntu bakoitza energia elektrikoz 
hornitzeko obra garrantzitsuak egin behar izatea saihestu.

mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
https://www.consorciodeaguas.eus/eu/
https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/
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B.- KONTRATUAREN XEDEA
3.- Loteka banatzea: ☐ Bai ☒ Ez

Loteka ez banatzearen justifikazioa: Kontratuak ezaugarri bereziak ditu, eta haren xedearen 
barruan sartzen diren askotariko prestazioak modu independentean egiteak zaildu egingo luke 
behar bezala gauzatzea ikuspegi teknikotik, kokaleku ezberdinetako seinaleak jaso eta sistema 
bakar gisa elkarri lotzen saiatzean. 

4.- CPV:
CPV kodea:43328000-8 
Deskribapena: Instalazio hidraulikoak

5.- Aldaeren edo alternatiben onargarritasuna:
 ☐ BAI
 ☒ EZ 

6.- Izaera juridikoa
       ☒Administratiboa ☐ Pribatua

C.- KONTRATUAREN PREZIOA
1.- Lizitazio-aurrekontua 
(BEZik gabe)

BOSTEHUN ETA LAUROGEITA BAT MILA 
HIRUREHUN ETA HIRUROGEITA BOST EURO 
ETA HOGEITA HAMABI ZENTIMO (581.365,32 €)

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia: BOSTEHUN ETA LAUROGEITA BAT MILA HIRUREHUN 
ETA HIRUROGEITA BOST EURO ETA HOGEITA HAMABI ZENTIMO (581.365,32 €)
Loteak:
☐ BAI
☒ EZ 
3.- Prezioa zehazteko sistema:
  ☐ Oroharreko prezioa
  ☒ Prezio unitarioak

4.- Urteko ordainketak eta aurrekontu-kontsignazioa:

Kontratuaren aurrekontuko urteko ordainketak eta kontratuaren gastuaren aurrekontu-aplikazioa:

2026. urtea ----- AURREKONTU-PARTIDA 16932 62302- ZENBATEKOA: 581.365,32 € 

5.- Prezioen berrikuspena: 
 ☐ BAI 
 ☒ EZ 
6.- Finantzaketa kanpoko funtsekin:
☒ BAI ☐EZ 

Funts mota:  Europar Batasunaren Next GenerationEU Suspertze eta Erresilientziarako 
Mekanismoaren kontura finantzatua. Mekanismo hori Kontseiluaren 2020/2094 (EB) 
Erregelamenduak, 2020ko abenduaren 14koak, ezartzen du, zeinaren bidez COVID-19aren 
krisiaren ondorengo susperraldian laguntzeko Europar Batasunaren Suspertze Tresna bat 
ezartzen baita. Horrez gain, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 
12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduaren arabera arautzen da.

 % 90eko baterako finantzaketa (BEZari dagokiona izan ezik). 
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C.- KONTRATUAREN PREZIOA
7.- Ordaintzeko modua:  Hileroko ziurtagirien bidezkoa. Unitate osoak edo ehunekoak ziurtatuko 
dira, lanen aurrerapen-mailari zer dagokion, honako ohar hauekin: 

«Ekipoak» biltzeagatik ordainduko da, Legeak ezarritako mugen arabera, obran jaso ostean, eta 
beti, abalen kontra. Obraren aurrerapen-mailaren arabera, gehienez egindakoaren % 70 
ordainduko da. 

Gainerako % 30a honela ordainduko da:

 Instalazioak legeztatzea eta probak amaitzea: % 10 • Behin betiko dokumentazioa 
entregatzea: % 10.

 Behin betiko harrera-akta sinatzea: % 10. Kontratistak eskainitako prezioaren % 20 atxikiko 
da funtzionamendua egiaztatzeko softwarea edo datuen eta seinaleen karga behar duten 
partidetan. Partida horiek kontrol- eta automatismo-probak gainditu ondoren ordainduko 
dira. 

Kontratistari hilero ziurtagiri bat baino gehiago egiteko eskatu ahal izango zaio, baldin eta zati batez 
edo guztiz egindako obrak Europako funtsen pakete desberdinei badagozkie (Next Generation).

8.- Konturako ordainketak: Ez.

D.- KONTRATUAREN EPEA
1.- Iraupen osoa: 10 HILABETE

                
2.- Epe partzialak.
 ☒ BAI ☐ EZ

Mugarri partzial hauek ezartzen dira, guztiak ere lanak hasten direnetik zenbatzen hasita, obrak 
kontrolatzeko eta zigorrak aplikatzeko: 

 Kalitate-programa, segurtasun- eta osasun-plana eta hondakinak kudeatzeko plana entregatzea ---
Hilabete

 Proiektuak administrazio publikoei aurkeztea, obra-baimenak izapidetzeko.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 hilabete
 

 Oinarrizko ingeniaritza entregatzea: Sistema fotovoltaikoen zuinketak, gainezkabide-ezarpenaren 
planoak, kanalizazioen zehaztapena, kaxa elektrikoen ezarpena, instrumentazioaren ezarpena eta 
abar, armairu elektrikoen aurrealdeak, komunikazio-arkitektura, lerro bakarreko eskemak, materialen 
zerrendak -------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 
hilabete
 

 Eskaerak egitea -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3,5 hilabete

 
 Xehetasun-ingeniaritza: gainezkabideen, kanalizazioen, instalazioaren eta armairu elektrikoen 

konexioen (panel fotovoltaikoak eta kontrol-panelak) xehetasun-planoak; tresnen eta datalogger-en 
instalazio eta konexioa, zereginen koadernoak, komunikazio-mapak, SCADA pantailak eta abar -------
----------------------------------------------------------------------------------------------------5 hilabete 

 Ur-harguneen abiarazte elektromekanikoa ------------------------------------------------ 7,5 hilabete 
 Instrumentazioa, kontrol- eta komunikazio-elementuak, SCADA eta abar abiaraztea -----------------------

------------------------- 9 hilabete 
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D.- KONTRATUAREN EPEA
 Azken dokumentazioa entregatzea ----------------------------------------------------------------------------- 10 

hilabete

3.- Luzapena
 ☐ BAI  ☒ EZ
4.- Bermealdia:  2 urte. Behin betiko harrera-aktatik zenbatzen hasita. Bermeak gastu guztiak 
barne hartu behar ditu: ekipoak eta instalazioak muntatzeko eta desmuntatzeko eskulana, 
enbalajea, garraioa, konponketa edo ordezkapena, probak, etab.
5.- Kontratua exekutatzeko tokia: BBUPen instalazioak. Udalerri hauetan, zehazki: Iurreta, Garai, 
Berriz, Urduña, Zigoitia, Turtzioz, Igorre, Merindad de Montija, Mena Harana eta Gueñes. 
6.- Lanak zatika jaso daitezke ☐ BAI  ☒ EZ. 

E.- BERMEAK
☒Behin betiko bermea:    % 5                             Zenbatekoa: Adjudikazioa
☐ Berme osagarria:                             Zenbatekoa:

F.- KAUDIMEN EKONOMIKOA EDO FINANTZARIOA
Ez dagokio

G.- GAITASUN TEKNIKOA ETA PROFESIONALA

☒ Enpresa sortu berrien gaitasun teknikoa: 

Halako kasuetan, gaitasuna egiaztatzeko ez da esperientzia kontuan hartuko. Bai, gainerako eskakizunak.
BALIABIDEEN ADSKRIPZIOA
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obren burua 

 Prestakuntza unibertsitario teknikoa (ingeniaritza edo antzekoa). 
 Hiru urteko esperientzia kontratu honen xedearen izaera bereko proiektuen eta obren 

zuzendaritzan (obrak ongi egin izanaren ziurtagiriak aurkeztu behar dira). 
 Prebentzioa. Ezinbestekoa da laneko arriskuen prebentzioari buruzko oinarrizko prestakuntza 

izatea eta langileen prebentzio-baliabideetako bat izateko gaituta egotea. 
 Arrisku elektrikoarekin lotutako 614/2001 Errege Dekretua. Kualifikatuta egon behar du. 

Lizitatzailearen aldetik behe-tentsioko edozein lan egiteko gaituta egon behar du, baita tentsioko 
lanetarako ere. Ikus beheko laukia. 

Obrako buruaren lanpostua betetzen duen pertsonak kontratistaren ordezkari-lanak egin ahal izango ditu. 

Programatzailea/integratzailea 

 Informatikako, Elektronikako, Automatizazioko edo jakintza baliokideren bateko graduko 
prestakuntza teknikoa. Obraren ezaugarriekin eta balioarekin bateragarria den esperientzia izan 
behar du. Emandako softwarean esperientzia eta ezagutzak dituela egiaztatu behar du. Lizitazioan 
zehaztutako softwarean azken bost urteetan hiru urtetik gorako esperientzia egiaztatu behar du, 
bai eta egin beharrekoaren izaera bereko lanetan programatzaile gisa egindako lanen 
erreferentziak aurkeztu ere. «System Platform», «Intouch» eta «Historian» azterketak gainditu 
izanaren ziurtagiria duen teknikaria izan behar du (Wonderware ziurtagiria).

Programazio-lanak egingo dituen enpresak Wonderware-ren «ArchestrA integratzaile ziurtatua» dela 
egiaztatzen duen ziurtagiria izan beharko du. 

LANBIDE-GAIKUNTZA
Lan elektrikoa egin behar duen enpresak behe-tentsioko instalatzaile ziurtagiria eduki behar du, datuak 
ikuskatzeko, kontrolatzeko eta eskuratzeko sistemen espezialista kategoriakoa.

ENPRESA-SAILKAPENA

ENPRESA-SAILKAPENA ☒ Bai ☐ Ez

Eskatu beharreko taldea, azpitaldea eta kategoria: E taldea, 1. azpitaldea, 3. kategoria.
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H.- LIZITATZAILEEK AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK
           1.- 1. gutun-azala: Erantzukizunpeko adierazpena

2.- 2. gutun-azala: Balio-judizioen mende dauden irizpideei buruzko dokumentazioa.
3.- 3. gutun-azala: Automatikoki kuantifikatzeko irizpideei buruzko dokumentazioa.

BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA
Honako dokumentazio hau jasoko da, ordenatuta:

1. dokumentua. 

Lizitatzaileek proiektua gauzatzeari buruzko memoria teknikoa eta metodologia aurkeztu beharko 
dituzte. Memoria horretan, jarduera bakoitzaren irismena, metodologia, lan-prozedura, oinarrizko edukia, 
antolaketa eta plangintza zehatza (kontrol-fase eta -mugarriekin) proposatuko dituzte. 

Gehieneko orri kopuru (alde batetik) onargarria 50 izango da, ezaugarri hauekin: 

• DIN-A4 tamaina. 
• Letra mota eta letraren gutxieneko tamaina: ARIAL, 10 puntu. 
• Gutxieneko lerroartea: 1,5 puntu. 
• Gutxieneko goiko eta azpiko marjina: 2,5 cm. 
• Gutxieneko ezkerreko eta eskuineko marjina: 2 cm. 

Gehieneko orri kopurua zenbatzeko, aurkibidea 50 orri horien barruan kontabilizatuko da. Ez dira 
zenbatuko azala eta kontrazala. 

2. dokumentua. 

Eskainitako tresnak eta materialak ezaugarri nagusiekin eta merkataritza-erreferentzia osoekin lotzea. 
Aukera bat baino gehiago emateak, deskribapen generikoak egiteak eta «antzekoa» edo halako 
adierazpenak erabiltzeak ez dute balio izango. Eskainitako materialak lotesleak izango dira, eta ezin 
izango dira ordeztu eskaintza adjudikatu ostean, BBUPen Zuzendaritza Fakultatiboak idatzizko baimena 
eman ezean. 

Merkataritza-katalogoak aurkeztu nahi dituzten enpresek eranskin independenteetan jaso beharko dituzte, 
eta eranskin horietan ezingo da sartu beste inolako dokumentazio ebaluagarririk. 

3. dokumentua. 

Honako plano hauek aurkeztu beharko dira: 

• Ekipoek armairuetan izan beharreko barne-antolamenduaren planoa. 
• Planteatutako irtenbidearen komunikazio-arkitektura. 

4. dokumentua.

Gantt diagrama bat jaso beharko dute, egindako plangintza islatzeko, baliabideen esleipena, bide kritikoa 
eta funtsezko zereginak adierazita. 
Gantt diagramari testu-dokumentu bat erantsiko zaio, obra gauzatzeko kronologiaren justifikazioa 
azaltzeko. 

5. dokumentua 

Lizitatzaile bakoitzak berariaz adierazi beharko du zer neurri hartuko dituen obra gauzatzean, obraren 
eragina minimizatzeko. Hori guztia kostu gehigarririk gabe. Adibidez: obrako behin-behineko instalazioak, 
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BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA
ekipoak une oro zerbitzuan edukitzeko, etab. Nolanahi ere, zehaztu beharra dago, proposamen orokor eta 
behar bezala aztertu gabeak eman gabe. Aurreikusten diren ekipo eta instalazioak, ezaugarriak eta jatorria 
zehaztuta. Enpresa hornitzaileen konpromiso-gutuna beharko da. 
Eskaintza egiten duenak egin beharreko obrek (bai gauzatzeko fasean eta bai obra amaitu ondoren) 
ingurumenean duten eragina murrizteko hartuko dituen neurriak azalduko ditu. 

6. dokumentua. 

Obrako langileen organigrama, figura adierazgarri bakoitzaren prestakuntza eta esperientzia barne. 
Horietako bakoitzak egindako izaera bereko lanen erreferentziak aurkeztu beharko dira, azken bezeroen 
froga-gutunekin batera (azken 5 urteetakoak); ikasketa-tituluaren fotokopia. Lizitatzaileak arrisku elektrikoa 
gaitzea, 614/2001 Errege Dekretuaren arabera. Laneko segurtasunari buruzko oinarrizko ikastaroa 
egiaztatzea.

ESKAINTZATIK KANPO UZTEA ERAGITEN DUTEN EZ-BETETZE TEKNIKOAK
 PTPAn edo administrazio-baldintzetan eskatutako baldintzaren bat betetzen ez duen eskaintza 

bat aurkeztea.

 Eskainitako ekipoek eskatutako gutxieneko zehaztapen teknikoak ez betetzea. 

 Eskainitako ekipoen marka eta eredu zehatzik ez zehaztea, «edo antzekoa» esamoldea edo 
parekoak erabiliz. 

 Programazio-lanak egingo dituen enpresak Wonderware-ren «ArchestrA ziurtagiria» ez izatea 
SCADAn lan egiteko.

 Lan elektrikoa egin behar duen enpresak behe-tentsioko instalatzaile ziurtagiria ez edukitzea, 
datuak ikuskatzeko, kontrolatzeko eta eskuratzeko sistemak kategoriakoa.

 Eskatutako dokumentazio teknikoa ez aurkeztea edo behar bezala ez egiaztatzea.

AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK
Proposamen ekonomikoa, lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatua, I. eranskin gisa bildutako 
ereduaren arabera idatzia ezinbestean, eskainitako prezioan zerga guztiak barne hartuta daudela, BEZa 
izan ezik.

Proposamen ekonomikoa honako hauekin osatuko da:

a) Prezio unitarioen zerrenda. Lizitatzaileek prezio unitarioen taula osatzen duten puntu guzti-
guztiak beteko dituzte (1. prezio-taula eta 2. prezio-taula), eta zenbaki berak edukiko dituzte. 
Prezio horietako bakoitza zatiezina da.

b) Neurketak eta/edo kontratuaren aurrekontua. Prezio bakoitzak neurketa bat du esleituta, eta 
lizitatzaileek ezin izango dute aldatu.

Prezio unitarioak, neurketak eta aurrekontua egiteko, Presto programan egindako aurrekontuaren kopia 
bat eransten da, bai eta beste Excel orri bat ere. Inolaz ere ez dute kontratu-izaerarik, bakar-bakarrik 
kontratistak aurrekontua errazago egiteko aukera izan dezan entregatzen dira. (Ikus 4. dokumentua. 
Neurketak eta proiektuaren aurrekontua). Kontratu-izaera duten prezioak administrazio-baldintzen agirian 
definituta daude. Segurtasun- eta osasun-azterketarako partida bat sartu da, eta ezin izango da txikiagoa 
izan.
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I.- ESKAINTZAK AURKEZTEKO TOKIA ETA EPEA
1.- Eskaintzak aurkezteko epea: Kontratatzailearen profilean adierazitakoa
2.- Eskaintzak aurkezteko tokia (AKPAren 13. klausulan ezarritakoa ez beste bat bada soilik):
3.- Eskaintzak elektronikoki aurkeztu behar dira ☒ BAI     ☐ EZ
Eskaintza elektronikoak aurkezteko plataforma elektronikoaren helbidea:   
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3?language=eu

J.- KONTRATAZIO-MAHAIA/ADITUEN BATZORDEA
☒Kontratazio-mahaia

Presidentea: 
Ekaitz Mentxaka Corral.

Kideak (titularrak): 
Mikel Magunazelaia Pinaga.
Xabier Orue Moro.
Itziar Zarate Urrutia.
Gerardo Latorre Pedret.
Jose Manuel Pereda Renobales.

Idazkaria (titularra):
Gerardo Latorre Pedret.

☐Adituen batzordea

K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK
1.- Adjudikazio-irizpideak:

Baloratu beharreko alderdi gisa lehiaketa adjudikatzeko oinarri izan behar duten irizpideak honako hauek 
dira:

AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK:  75 PUNTU 

Irizpide honetan 75 puntu emango dira gehienez.

Horretarako, ondoren deskribatutako formula matematikoak erabiliko dira, horien emaitza K1 koefizienteaz 
biderkatuz; hau balio du K1 koefizienteak:

K1 = 75 / 50

Eskaintza ekonomikoak eskaintza bakoitzaren baja-ehunekoarekiko (Bi) proportzioan baloratuko dira, 
honela:

Bmax ................................................................50 puntu
(Bmax + BB
B) / 2........................................................................48 puntu
BBB ..................................................................47 puntu
0,8 x BBB..........................................................46 puntu
0,6 x BBB..........................................................44 puntu
Lizitazio-aurrekontua ..........................................0 puntu

Puntu hauetako balioak aurretik zehaztutako K1 koefizienteaz biderkatuko dira. 

Non:
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK
 Bi: Eskaintzaren baja-ehunekoa; lizitazio-aurrekontuaren eta eskaintzaren zenbatekoaren arteko 

aldea zati lizitazio-aurrekontua eginda ateratzen den emaitza, ehunekotan adierazita.

 Bmax: Gehieneko bajaren ehunekoa, eskaintzarik ekonomikoenari dagokiona

 BBB: Batez besteko bajaren ehunekoa, lizitatzaile bakoitzaren baja-ehunekoen batezbesteko 
aritmetikoaren emaitza.

Onartutako gainerako eskaintzen puntuazioa aurretik zehaztutako puntu-banaketa linealki interpolatuta 
aterako da. 

Hori horrela, Bi baja bakoitzari esleitutako Pi puntuazioa honako hau da:

Baldin eta 0 < Bi <= 0,6 x BBB
 Bi

Pi =   ------------------------ x 44
0,6 x BBB

Baldin eta 0,6 x BBB < Bi <= 0,8 x BBB

(Bi - 0,6 x BBB) 
Pi =  44 + ------------------------ x 2

0,2 x BBB

Baldin eta 0,8 x BBB < Bi <= BBB

(Bi - 0,8 x BBB) 
Pi =  46 + ------------------------    

0,2 x BBB

Baldin eta BBB < Bi <= (BBB + Bmax) / 2

(Bi - BBB) 
Pi =  47 + ------------------------ x 2  

(Bmax - BBB)

Baldin eta (BBB + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi – BBB - Bmax) 
Pi =  48 + ------------------------ x 2

(Bmax - BBB)

Formula hauen bidez lortuta Pi puntuazioaren emaitza guztiak aurretik zehaztutako K1 koefizienteaz 
biderkatuko dira. 

BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEAK:  25 PUNTOS

1.  Memoria teknikoa eta exekuzio-metodologia ----------------------------------------------15 puntu 

 Kontratuaren funtsezko alderdiak identifikatzea, zehaztasun-maila eta eskaintzan kontraesanik edo 
anbiguotasunik ez egotea. Preskripzioen agirietan eta kontratuko gainerako dokumentuetan 
akatsak, kontraesanak edo hobetzeko moduko alderdiak identifikatzea. ------12 puntu 
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK

 Lanak programatzea, baliabideak esleituta. -----------------------------------3 puntu

2. Obrarako jarritako bitartekoak --------------------------------------------------------------10 puntu

 Instalazioaren funtzionamendua ez oztopatzeko bitartekoak eta baliabideak -------------3 puntu 

 Lanen antolamendua eta ekipoak ------------------------------------------------------------7 puntu

2.- Berdinketa hausteko irizpideak:
Eskaintza baten baino gehiagoren artean berdinketa jazoz gero, behean adierazitako irizpide sozialak 
aplikatuko dira berdinketa ebazteko, adierazitako hurrenkeran, eskaintzak aurkezteko epea amaitzean 
lizitatzaileak duen egoera kontuan izanik:
a) Enpresetako plantilletatik desgaitasuna duten edo gizarte-bazterketako egoeran dauden langileen 
ehuneko handiena duena; berdinketa gertatuz gero, plantillan langile desgaitu gehien duena edo 
plantillan inklusio-neurrien bidez langile gehien duena.
b) Plantillan aldi baterako kontratuen ehuneko txikiena duen enpresa.
c) Plantillan emakume enplegatuen ehuneko handiena duen enpresa.
d) Zozketa, aurreko irizpideak aplikatuta berdinketa ebatzi ez bada.
3.- Eskaintza anormalki txikitzat jotzeko irizpideak:

     Eskaintza anormalki txikitzat joko da honako egoera hauetako batean badago:
- Baldin eta, lizitatzaile bakarra egonik, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua baino portzentajezko 

25 unitate txikiagoa bada.
- Bi lizitatzaile egonik, beste eskaintza baino portzentajezko 20 unitate txikiagoa dena.
- Hiru lizitatzaile egonik, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoa baino portzentajezko 

10 unitate txikiagoak direnak. Nolanahi ere, zenbatekorik handieneko eskaintza ez da kontuan 
hartuko batezbestekoa zenbatzeko, baldin eta batezbesteko bakarra baino portzentajezko 10 
unitate handiagoa bada, ausarkeria-atalase berria finkatzeko baino ez, eta ezarritako sailkapen-
hurrenkeran inolako eraginik izan gabe. Dena den, neurrigabetzat joko da portzentajezko 25 
unitatetik gorako baja.

- Lau lizitatzaile edo gehiago badaude, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoa baino 
portzentajezko 10 unitate txikiagoak direnak. Hala ere, haietako eskaintza batzuk 
batezbestekoa baino portzentajezko 10 unitate baino handiagoak badira, egoera horretan ez 
dauden eskaintzekin bakarrik egingo da batezbestekoa, ausarkeria-atalase berria finkatzeko 
baino ez, eta ezarritako sailkapen-hurrenkeran inolako eraginik izan gabe. Nolanahi ere, 
gainerako eskaintzen kopurua hirutik beherakoa bada, batezbesteko berria zenbatekorik 
txikieneko hiru eskaintzen gainean kalkulatuko da. 

Talde bereko enpresek eskaintzak aurkezten badituzte, eskaintzarik txikiena baino ez da kontuan 
hartuko anormaltasun-presuntzioan dauden eskaintzak identifikatzeko araubidea aplikatzeko, alde 
batera utzita eskaintza bakarrik edo taldetik kanpoko enpresa batekin edo batzuekin batera, aldi 
baterako elkarturik, aurkeztu duten.

4.- Lizitatzaileari, hautespen-prozesuan jarraitzeko, eskatutako gutxieneko puntuazio-atalasea: 
Baztertzeko arrazoia izango da eskaintzaren balorazio teknikoan 12.5 puntu gutxienez ez lortzea.

L.- KONTRATUA EXEKUTATZEKO BALDINTZA BEREZIAK
PTPAn zehaztutakoak.
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M.- ZIGOR ZEHATZAK
PTPAn adierazitako kasuak eta ekintzak.  

Kontratistak kontratua gauzatzeko finkatutako epearen barruan bete behar du kontratua, eta hurrenez 
hurren gauzatzeko ezarritako mugarri partzialak ere bete egin behar ditu. Kontratistak epe hori edo mugarri 
partzialak bete ezean, jarraian adierazten den zigorra ezarriko da. Berandutzeagatiko zigorra ehuneko 
bostera iristen bada (% 5), BBUP kontratua deuseztatzen hasi ahal izango da. Zigorren batura ezin izango 
da izan kontratuaren aurrekontuaren % 10 baino handiagoa.

Honako zigor hauek ezartzen dira mugarri partzialak ez betetzeagatik. Hilabeteak zuinketa-akta sinatzen 
denetik hasiko dira zenbatzen.

- Mugarri bakoitzeko atzerapenaren lehen astea graziazkoa da. Graziazko aste horretatik aurrera, 
atzeratutako aste bakoitzeko 1.000,00 euroko zigorra aplikatuko da mugarri bakoitzeko; gehienez 
kontratuaren % 10, baina BBUPek kontratua deuseztatzeko ahalmena izango du % 5etik aurrera.

- Epeak betetzeko aurkeztu diren baina osatu gabe dauden edo eskasak diren lanak baztertu egingo 
dira, eta aurkeztu gabeko lan gisa zenbatuko dira. Jabetzak (BBUP) erabakiko du, bere irizpidearen 
arabera.

- Deitutako bileretara ez joateak 500 euroko zigorra izan dezake.

- Lan eskasengatiko zigorra. 1.000 euroko zigorra ezarriko da lan eskasa egiteagatik eginiko 
ohartarazpen bakoitzeko 

- Laneko istripuengatiko zigorrak: 

o Obra-zuzendaritzari gertakaria jazo eta lehen 24 orduetan jakinarazten EZ zaion 
bakoitzean (in itinere istripuak barne), edozein gorabehera edo istripu honako zigor 
hauekin zigortuko da: 

 500 euro gorabeheretan, lehen aldian. 1.000 euro bigarrenean eta horrela 
hurrenez hurren (500 x gorabehera kopurua). 

 1.000 euro istripuetan, lehen aldian. 2.000 euro bigarrenean eta horrela 
hurrenez hurren (1.000 x istripu kopurua). 

o Istripu arin bakoitzeko, in itinere istripuak izan ezik, 500 euroko zigorra ezarriko da. 
o Istripu larri (edo larriago) bakoitzeko, in itinere istripuak izan ezik, 1.000 euroko 

zigorra ezarriko da. Eta, gainera, 150 euro ukitutako langile bakoitzaren baja-
eguneko. Langileak obrakoak, aholkulariarenak (azpikontratatuak barne) eta 
BBUPeko edo instalazioan lan egiten duten beste enpresa batzuetako langileak 
izango dira.  

- Zigorrak jabetzak obrarako baimendu gabeko energia- edo ur-iturriak erabiltzeagatik. Aldi 
bakoitzean 500 euroko zigorra ezarriko da. 

- Obrako ekipo edo materialen garraiolariei deskarga egiteko tokiaren berri ez emateagatik, edo 
hartara arteko ibilbidearen berri ez emateagatik edo instalazioaren barruko ibilbidearen berri ez 
emateagatik. Aldi bakoitzean 250 euroko zigorra ezarriko da. 

- Euria egiten duenean hondatzeko moduko ekipoak deskargatzeagatik. Aldi bakoitzean 1.000 
euroko zigorra ezarriko da. 

- Instalazioko zirkulazio-bideak jabetzaren baimenik gabe okupatzeagatik (baita kamioiak 
deskargatzeko ere). Aldi bakoitzean 500 euroko zigorra ezarriko da.
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M.- ZIGOR ZEHATZAK

Zigor horiek Jabetzaren (BBUP) irizpidearen arabera aplikatuko dira beti.

N.- ADJUDIKAZIODUNAK AURKEZTU BEHARREKO ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA
Arrisku profesionalengatiko erantzukizuneko asegurua dagoelako egiaztagiria.
Administrazio-klausula partikularren agiriaren gehigarria. (VIII. eranskina) 
 

Ñ.- KONTRATUA ALDATZEA
 Ez da aplikagarria.

Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren kontura finantzatutako kontratuei dagokienez, aurreikusi 
gabeko aldaketak izan litezke zehaztutako betekizunak aldatu beharra dagoelako arau-aldaketek planari 
buruzko ezaugarri/kondizio desberdinak ekartzearen ondorioz.

Kontratua aldatzeko kausa izango da agintari arduradunak agintzea DNSHaren eta etiketa berde eta 
digitalaren arloan neurri zuzentzaileak hartu beharra dagoela. 

O.- AZPIKONTRATATZEKO AUKERA
☒Hasieran aurkezteko betebeharra
☐Azpikontratazioaren mugak

P.- SUBROGAZIOA
     Ez

Q.- ERREKURTSO BEREZIA
       ☐ BAI
       ☒ EZ

R.- SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANARI BURUZKO INFORMAZIOA

OSAGAIA:

Espainiako Gobernuaren Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana lau 
helburu handitan dago eratuta (Espainia berdea; Espainia digitala; Espainia, 
genero-arrakalarik gabe; Espainia kohesionatua eta inklusiboa) eta hamar 
palanka-politikatan: 

I. Hiri- eta landa-agenda eta despopulazioaren kontrako borroka. 
II. Azpiegitura eta ekosistema erresilienteak. 
III. Energia-trantsizio bidezko eta inklusiboa. 
IV. XXI. menderako administrazioa. 
V. Industria-ehuna eta ETEak modernizatzea eta digitalizatzea, turismoa 
suspertzea eta Espainia herrialde ekintzaile gisa sustatzea. 
VI. Zientziaren eta Berrikuntzaren aldeko Ituna. Estatuko Osasun Sistemaren 
gaitasunak indartzea. 
VII. Hezkuntza eta ezagutza, etengabeko prestakuntza eta gaitasunen 
garapena. 
VII. Zainketen ekonomia berria eta enplegu-politikak. 
IX. Kulturaren eta kirolaren industria sustatzea. 
X. Zerga-sistema modernizatzea, hazkunde inklusibo eta jasangarria xede. 
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Palanka-politika horiek 30 osagaitan zehazten dira. «Itsasertza eta ur-
baliabideak zaintzea» 5. osagaiaren barruan «Trantsizio digitala uraren 
sektorean» 3. inbertsioa sartzen da, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia 
Planean jaso bezala. Aipatu osagaiaren markoan kokatzen da lizitazio honen edukia, 
eta kontratistak/azpikontratistak adierazi du horren berri baduela, eta konpromisoa 
hartzen du bertan jasotakoa bere jarduera-eremuaren barruan betetzeko. 

Hartarako, hari lotutako helburuak betetzen lagunduko dute, Suspertze eta 
Erresilientzia Mekanismoaren eta Europa zein Espainia mailako suspertze-
planen araudiari jarraikiz. Zehazki, oinarri horiekin, esparru hauetan sar 
litezkeen jarduketak egingo dira: 

C5.I3a azpineurria, ur-baliabideei buruzko ezagutza eta horien 
erabilera hobetzeari buruzkoa.

Ura eta energia erabiltzean efizientzia sustatzeko erarik onena uraren hiriko 
zikloaren kudeaketa integrala da, eta digitalizazioa, horrenbestez, uraren hiriko 
zikloa kudeaketaren efizientzia orokorrean hobetzeko zeharkako neurria da, eta 
osatu eta lagundu egiten du, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana diseinatuta 
dagoen bezala, <<C5.I3>> CID helburua betetzen, 91/271/EEE Zuzentaraua betetzea 
bermatzeko eta energia-efizientziaren irizpideak betetzeko, edo ura banatzeko 
sistemetan efizientzia hobetzeko eta ur-galerak murrizteko.

Inbertsioak Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren «C5.I3» atalean 
kokatzen direnez, egin beharreko jarduketak esku hartzeko arlo honi 
dagozkio:  «040.– Ura kudeatzea eta ur-baliabideak kontserbatzea (barne 
hartuta ibai-arroen kudeaketa, klima-aldaketara egokitzeko neurri 
espezifikoak, berrerabilera eta ihesen murrizketa)», Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 
Erregelamenduaren «Klimaren aldeko ekintzarako jarraipen-metodologia» VI. 
eranskinean jasotzen dena.

Entitate deitzaileak egiazta dezan deialdiarekin lotutako mugarriak (lorpen 
kualitatiboak) eta helburuak (lorpen kuantitatiboak) bete direla, 
kontratistak/azpikontratistak epearen barruan eta behar bezala aurkeztu 
beharko ditu egoki iritzitako jarraipen-txostenak, zeinak honako honetan 
jasota dauden: HFP/1030/2021 Agindua (irailaren 29koa, SEEP kudeatzeko 
sistema eratzen duena) eta HFP/1031/2021 Agindua (irailaren 29koa, 
estatuko, autonomia-erkidegoetako eta tokiko sektore publikoko erakundeek 
informazioa emateko prozedura eta formatua ezartzen dituena, Suspertze, 
Eraldatze eta Erresilientzia Planaren osagaietako neurrien mugarrien eta 
helburuen betetze-mailaren eta neurrion aurrekontu- eta kontabilitate-
exekuzioaren jarraipena egiteko).

Bete behar du, era berean, urtarrilaren 24ko HFP/55/2023 Agindua, 
Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana betearazten duten prozeduretan 
interes-gatazkaren arriskua sistematikoki aztertzeari buruzkoa.

Ez-betetzetzat hartuko da eskatutako jarraipen-txostenak ez aurkeztea, bai 
eta txostenok osatu gabe, epez kanpo eta agiriaren zehaztapenak aintzat 
hartu gabe aurkeztea.



Subdirección de Contratación – Kontratazio Zuzendariordetza  Orria: 14

JARDUKETA: URDATA BIZKAIA 1 – A08

Kontratazio-organoaren 
iruzurraren aurkako 

neurri-plana 
kontsultatzeko esteka

https://www.consorciodeaguas.eus/wp-content/uploads/2023/10/PLAN-
MEDIDAS-ANTIFRAUDE_2024.pdf

BETEBEHARRAK KONTRATUA EXEKUTATU BITARTEAN
 BBUPeko Prebentzio Departamentuaren eskakizunak betetzea. 
 BBUPen ingurumen-eskakizunak betetzea. 
 Segurtasun eta Osasun Azterlanaren eskakizunak betetzea. 
 Lanean une oro prebentzio-baliabide bat izatea. 
 PTPAren 8. atalean eskatzen diren giza baliabideak betetzea. 
 Lanak zerbitzuaren beharren araberakoak izango dira. Horregatik, edozein unetan eten edo 

atzeratu beharko dira, BBUPek hala eskatuz gero (modu arbitrarioan). Ez betetzeak kontratua 
deuseztatzea ekar dezake. 

 Zerbitzuak lehentasuna du obrako lanen aurretik, eta, ondorioz, obraren jarduera harekin 
bateragarriak diren egun eta ordutegietara eramango da. Hori dela eta, honako hauek aurreikusi 
behar dira: gauez eta asteburuetan lan egitea, lanak egin bitartean eten luzeak egotea, eta 
kondizio jakin batzuetan lanak aldi baterako eta aurreikusi gabe etetea; hori guztia BBUPerako 
kostu gehigarririk gabe. Adjudikaziodunak ez du aparteko konpentsazio ekonomikorik izango 
horregatik, eta, ondorioz, baldintza horiek obra-prezioetan baloratu beharko ditu. Betekizun hori 
ez betetzeak kontratua deuseztatzea ekar lezake. 

 Adjudikaziodunaren akats edo zabarkeria baten ondoriozko matxura larri batek edo istripu larri 
batek kontratua deuseztatzea ekar lezake.

 Atzerapenagatik % 5eko edo gehiagoko zigorrak aplikatuz gero, horrek kontratua deuseztatzea 
ekar lezake.

 Kontratistak deitzen duten bilera guztietan parte hartu beharko du. Obraren jarraipen-bileretan, 
kontratistak idatzi beharko du bileraren akta, eta BBUPera bidali beharko du, hura onartzeko, eta, 
behar izanez gero, iruzkinak egiteko.


