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CARATULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
CONTRATAR   LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL SIFÓN DE MASPILZA                        
EXPEDIENTE Nº3228

Contrato sujeto a regulación armonizada ☐SI    ☒NO 

Tramitación expediente ☒Ordinario, ☐Urgente, ☐ Emergencia,
☐Anticipada

Tipo
☒    Abierto 
☐    Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP) 
☐    Abierto súper -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR
1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Órgano de contratación: ☒  Comité Directivo

☐  Presidente 
☐  Gerente

3.-  Responsable del contrato:  Jose Carlos Gimeno Gimeno
 4.- Datos de contacto Subdirección  de  

Contratación:
www.contratacion@consorciodeaguas.eus
Consulta administrativas/técnicas:Tfno.94  4873100

5.- Perfil de contratante: www.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus 

B.- OBJETO DEL CONTRATO
1.-Objeto del contrato: OBRA DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL SIFÓN DE 
MASPILZA
2.-Necesidades a satisfacer: Garantizar la continuidad y capacidad del suministro de agua a 
través del canal de Ordunte, rehabilitando el ramal izquierdo del sifón de Maspilza, actualmente 
fuera de servicio y en estado crítico. Esta actuación busca disponer de una alternativa operativa 
en caso de fallo del único ramal activo (el derecho) y permitir un aumento del caudal para atender 
futuras demandas.
3.-División en lotes: ☐ Sí ☒ No

Justificación de la no división en lotes: La obra de rehabilitación del sifón de Maspilza no 
puede dividirse en lotes debido a su ubicación dentro del Ecoparque de Artigas, donde el 
espacio es limitado y la actividad logística intensa. Separar el contrato implicaría más empresas 
y más instalaciones, lo que aumentaría las interferencias con zonas críticas como la nave de 
lixiviados, la sala de válvulas y los accesos al vertedero. Además, los trabajos especializados 
con fibra de carbono requieren continuidad técnica y suelen ser ejecutados por un único 
contratista. El sifón no permite puesta en servicio parcial, por lo que la ejecución debe ser 
integral. Dividir el contrato generaría conflictos de coordinación, responsabilidad y seguridad, 
comprometiendo la viabilidad y calidad de la intervención.

4.-CPV:
Código CPV:45232150-8
Descripción: Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:
 ☐ SI
 ☒ NO 

http://www.contratacion@consorciodeaguas.eus/
http://www.consorciodeaguas.com/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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B.- OBJETO DEL CONTRATO

6.-Naturaleza Jurídica
       ☒Administrativa ☐ Privada

C.-PRECIO DEL CONTRATO
1.-Presupuesto de licitación 
(I.V.A excluido)

DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS UNO CON 
CINCUENTA Y DOS EUROS (2.934.301,52€) IVA 
excluido

2.-Valor estimado del contrato:  DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS UNO CON CINCUENTA Y DOS EUROS (2.934.301,52€) IVA excluido
Lotes:
☐ SI
☒ NO 

3.-Sistema de determinación del precio:
  ☐ Tanto alzado
  ☒ Precios unitarios

4.-Anualidades y consignación presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicación Presupuestaria del Gasto del      
contrato son:

Año 2026 ---- partida 452.99-601.11. ----- 1.000.000,00€
Año 2027 ---- partida 452.99-601.11. ----- 1.934.301,52€

5.-Revisión de precios: 
 ☒ SI 
 ☐ No 

Fórmula aplicable: OBRAS HIDRÁULICAS. Fórmula 561. Alto contenido en siderurgia, cemento 
y rocas y áridos. Tipologías más representativas: Instalaciones y conducciones de 
abastecimiento y saneamiento. 

Kt = 0,10Ct /C0 + 0,05Et /E0 + 0,02Pt /P0 + 0,08Rt /R0 + 0,28St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,46 

En las fórmulas de revisión de precios se representan con subíndice “t” los valores de los índices de 
precios de cada material en el mes que corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo importe 
es objeto de revisión, así como el coeficiente Kt de revisión obtenido de la fórmula, y se representan 
con el subíndice “0” los valores de los índices de precios de cada material en la fecha a la que se 
refiere el apartado 4 del artículo 103 de la Ley 9/2017.

6.-Financiación con Fondos externos:
☐ SI ☒NO 

7.-Forma de pago: Ordinaria, certificaciones mensuales.
8.-Abonos a cuenta: No procede

D.-PLAZO DEL CONTRATO
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D.-PLAZO DEL CONTRATO
1.-Duración total: TRECE (13) MESES

2.-Plazos parciales.
 ☐ SI ☒ NO
3.-Prórroga
 ☐ SI  ☒ NO
4.-Plazo de garantía: El ofertado por la empresa adjudicataria, nunca inferior a UN (1) AÑO
5.-Lugar ejecución del contrato: Instalaciones del CABB. Sifón de Maspilza. 
6.-Trabajos susceptibles de recepción parcial ☐ SI  ☒ NO. 

E.- GARANTIAS
☒Garantía definitiva:    5   %                             Importe: Adjudicación
☐ Garantía complementaria:                             Importe:

F.-SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA
No procede

G.-SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL
No procede

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL
CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL ☒ Sí☐ No

Grupo E subgrupo 1 y categoría 5

H.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
           1.-Sobre Nº 1: Declaración responsable.

2.-Sobre Nº 2: Documentación relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.-Sobre Nº 3: Documentación relativa a criterios cuantificables de forma automática.

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
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a) Memoria técnica y metodología de ejecución (23 puntos) 

Análisis del proyecto 

El licitador realizará un estudio del proyecto debiendo elaborar una relación de conclusiones relativas 
a la documentación del proyecto que denoten el grado de conocimiento de este. Así mismo, se valorará 
el estudio de condicionantes externos que pudieran afectar a su desarrollo, así como cualquier otra 
circunstancia que a juicio del licitante sea relevante para el contrato. Entre otros se valorará el estudio 
de minimización de afecciones a terceros, así como los vinculados a la existencia de arroyos, 
vegetación de bosque autóctono o arbustiva, carreteras, conducciones de agua o cualquier otro tipo 
de servicio que pueda verse afectado por las obras. 

Estudio de la ejecución de la obra 

En cada una de las principales actuaciones contempladas en la obra, se estudiará la forma técnica de 
abordar su ejecución y/o solución propuesta, con detalle de la tecnología, los procesos constructivos 
necesarios y se identificarán las dificultades a salvar durante su desarrollo: ubicación, implantación, 
instalaciones auxiliares, acopios, accesos a la obra, afecciones a servicios existentes, etc. detallando 
los métodos y medios que se proponen para ello. En particular, se deberá detallar la ejecución de: 

- Rehabilitación estructural y anticorrosiva mediante fibra de carbono de la tubería metálica según 
emplazamiento: implantación, sistema de ejecución, materiales, procesos y fases. Acabado final 
interior y exterior

- Sustitución por nueva tubería metálica según los distintos emplazamientos. Trabajos previos, 
material, ejecución y recubrimiento exterior. 

- Torretas 126 y 127: mejora arquitectónica e impermeabilización de cuenco inferior izquierdo en 
torreta 126. Ejecución. 

- Caminos de acceso a torretas y Artigas. : trabajos de acondicionamiento del terreno. 

- Renovación de sala de válvulas: Obra civil, instrumentación, instalaciones eléctricas, control y 
comunicación. 

b) Medios a disposición de la obra y programación de los trabajos (22 puntos) 

Medios a disposición de la obra: 

Se aportará el organigrama y descripción funcional de la organización que propone para la obra, 
definiendo el equipo que va a quedar asignado a la misma, concretando su dedicación y aportando su 
cualificación y experiencia. En el caso de UTEs se definirá con claridad la distribución de funciones 
entre las distintas empresas participantes. 

Se detallará la relación de equipos propuestos, concretando su número y dimensionamiento en mano 
de obra y maquinaria, así como su propiedad y compromisos de disposición en la obra, bien 
fundamentados. 

En el caso de que el licitador prevea la necesidad de concertar con terceros una parte de los trabajos, 
deberán indicar el nombre de estos, referencias y porcentaje que aquellos representan sobre la 
totalidad del presupuesto y cartas de compromiso; y en todo caso su perfil empresarial o clasificación. 

Se presentará una tabla resumen con la relación de los materiales y mecanismos a suministrar en 
obra, especialmente los que son críticos para la obra, incluyendo marca y modelo. 
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(*) Dada la relevancia que adquiere el sistema de rehabilitación estructural y anticorrosiva mediante 
fibra de carbono, así como la tubería metálica en la actividad constructora y de explotación de esta 
obra, el licitante deberá aportar de forma específica los siguientes documentos para el material por él 
propuesto, en un subapartado específico del anejo. 

i. Rehabilitación estructural de tuberías y anticorrosiva mediante fibra de carbono
 

a) Rehabilitación estructural de tuberías mediante sistema CFRP acorde a las exigencias de 
AWWA C305: 

1. Certificado que los materiales para el refuerzo interior o exterior de la tubería, el diseño, 
procedimiento de aplicación y control de calidad, responden a las exigencias y 
recomendaciones establecidas por la normativa internacional: AWWA C305. 

2. Certificado de personal cualificado en aplicación de sistema CFRP según AWWA C305 
3. Certificado que garantice que los materiales empleados cumplen con los requisitos UNE 

EN 1504-4 que garantiza una adhesión estructural sobre el substrato. 
4. Certificados que el material de revestimiento final en toda la superficie aporta protección 

contra la corrosión, erosión, contacto con agua sucia, pura o salida y protección anti UVA. 

5. Certificado de conformidad sanitaria de todos y cada uno de los productos en contacto con 
el agua potable, según reglamentación europea (Francia, Alemania, Holanda…) y 
expedido por un organismo certificador europeo. 

6. Certificado del sistema de gestión de la calidad ISO 9001. 2015, nominativo de la empresa 
fabricante y de la empresa suministradora, caso de ser diferentes, expedido por entidad 
acreditada europea. 

7. Certificado de gestión medioambiental ISO 14001.2015 expedido por una entidad 
acreditada europea. 

8. Certificado de obras realizadas en aplicación de sistema CFRP según AWWA C305 

b) Rehabilitación estructural de tuberías mediante tecnología de infusión y vacío: 

1. Certificado que el material y diseño del refuerzo estructural con materiales compuestos por 
el interior o exterior de la tubería, responden a las exigencias y recomendaciones 
establecidas por las normativas ISO 24817, ASME PCC-2. 

2. Certificado de personal cualificado y capacitado para la ejecución de trabajos según la 
tecnología de infusión y vacío en varias capas, ISO 24817 y ASME PCC-2. 

3. Certificados que el material de revestimiento final en toda la superficie aporta protección 
contra la corrosión, erosión, contacto con agua sucia, pura o salida y protección anti UVA. 

4. Certificado de conformidad sanitaria de todos y cada uno de los productos en contacto con 
el agua potable, según reglamentación europea (Francia, Alemania, Holanda…) y expedido 
por un organismo certificador europeo. 

5. Certificado del sistema de gestión de la calidad ISO 9001. 2015, nominativo de la empresa 
fabricante y de la empresa suministradora, caso de ser diferentes, expedido por entidad 
acreditada europea. 

6. Certificado de gestión medioambiental ISO 14001.2015 expedido por una entidad 
acreditada europea. 

7. Certificado de obras realizadas mediante la tecnología de infusión y vacío en varias capas. 

ii. Tubería de acero 

1. Certificado de cumplimiento de la norma UN EN 10.224: Tubos y accesorios en acero no aleado 
para el transporte de líquidos acuosos, incluido agua para consumo humano. 

2. Certificado de cumplimiento de la norma UN EN 10025: Productos laminados en caliente de aceros 
para estructuras. 

Planificación general de la obra y programa de trabajos: 
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Se valorará la coherencia en el planteamiento general que se realice para el desarrollo de las obras, 
teniendo en cuenta la ubicación de estas y los medios propuestos para su ejecución. Se incluirá una 
programación de trabajos debidamente justificada en función de los equipos y medios puestos a 
disposición de la obra y coherente con los rendimientos propuestos. En particular se valorará: 

- El nivel de detalle en la definición de las actividades y la coherencia en la secuencia de estas en 
la ejecución de diversos tajos de obra. 

- Definición de los rendimientos asignados a los equipos y justificación de la duración real estimada 
de las actividades definidas. 

- Definición del plan de obra, representado mediante diagrama de Gantt y el estudio del camino 
crítico y generación de holguras 

NO SE OTORGARÁ PUNTUACIÓN ALGUNA A LA REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN 

c) Criterios medioambientales y sociales (5 puntos) 

Criterios medioambientales (3 puntos). Se valorará con: 

- 2 puntos: Hasta un máximo de 2 puntos las propuestas de procedimiento y recursos a desarrollar 
en el transcurso de la obra, adaptados a sus características y singularidades, para garantizar la 
prevención y minimización de impactos ambientales durante la ejecución de los trabajos. 

- 1 punto: Hasta un máximo de 1 punto las propuestas que garanticen la valorización de más del 
70% del total de residuos de la obra. Para ello, se deberá recoger, como avance del Plan de 
Gestión de Residuos, una tabla indicando los residuos que se prevé generar en obra, sus 
cantidades, y la operación de tratamiento prevista (valorización / eliminación). 

Criterios sociales (2 puntos). Medidas adoptadas en materia de igualdad a la plantilla que ejecuta 
el contrato. Se valorará con hasta 2 puntos: 

- Formación impartida, información y realización de campañas de sensibilización en materia de 
igualdad a la plantilla que ejecuta el contrato. 

El contenido de la documentación técnica se deberá limitar a un máximo de 10 caras Din A-4 para el 
Resumen Ejecutivo de la ejecución de las obras, 75 caras Din A-4 para la Memoria Técnica, 30 caras Din 
A-4 para el apartado de Medios a disposición de la obra y Programa de trabajos y 10 caras Din A-4 para 
las Medidas ambientales y sociales, con un tamaño máximo de caracteres no menor que el calibre '11' 
Arial de Microsoft Word, debiendo ser numerados de forma correlativa los distintos apartados. 

Excepcionalmente, se podrá incluir hojas Din A1 y Din A3 para aquella documentación que así lo exija su 
presentación. A efectos del cómputo total de hojas no se considerarán portadas e índices ni la 
documentación que acredite la cualificación y experiencia del equipo asignado a la obra, debiendo 
adjuntarse esta última información en un anexo independiente. Para la valoración de los criterios 
medioambientales se deberá aportar los certificados correspondientes debidamente actualizados en el 
que se vea el alcance del mismo. 

El incumplimiento de los condicionantes anteriormente definidos penalizará la valoración del ofertante; 
cada hoja en exceso respecto de los límites establecidos supondrá una reducción en la puntuación de la 
valoración de la oferta técnica de 0,05 puntos.

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
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Proposición económica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada 
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo I, incluyendo en el precio ofertado todos 
los impuestos, excepto el IVA.

La proposición económica se complementará con:

a) Relación de precios de las unidades definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares., así como de aquellos otros que la empresa concursante proponga como 
susceptibles de aplicación, todo ello conforme a las condiciones que se establecen en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- Relación de precios unitarios de ejecución material de todas y cada una de las unidades 
que componen el proyecto, redactados en letra y número.  Estos precios se obtendrán 
añadiendo al coste directo de la unidad un 7% en concepto de costes indirectos. La 
empresa concursante se comprometerá, caso de resultar adjudicataria, a la elaboración 
del Cuadro de Precios nº 2 en base a la relación de precios unitarios que figure en su 
oferta, con la estructura adecuada a los fines que persigue dicho documento, siendo 
presentado finalmente a la dirección de las obras antes de concluir el primer mes contado 
a partir de la firma del Acta de comprobación del replanteo.  

- Relación de precios unitarios elementales de manos de obra, maquinaria y materiales 
utilizados para el cálculo de los precios unitarios presentados.

b) Presupuesto del contrato firmada por la empresa licitadora o su representante, redactada 
inexcusablemente conforme al presupuesto del proyecto adjunto según el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, incluyendo en el precio ofertado todos los impuestos, 
IVA excluido.

- Presupuesto de ejecución material y elaborado en base a la aplicación de los precios 
unitarios ofertados por la empresa concursante a las mediciones del proyecto de licitación. 
Este presupuesto deberá ejecutarse en el programa PRESTO y además de la edición en 
papel se acompañará una versión en soporte magnético. Se admitirá su presentación en 
caso de no disponer de los programas citados en formato BC3.

- Presupuesto de ejecución de obra resultante de aplicar al presupuesto de ejecución 
material un 19% en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial. 

I.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
1.- Plazo de presentación de ofertas: La señalada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentación de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la cláusula 13 del PCAP):
3.- Presentación electrónica de las ofertas ☒ SI     ☐ NO
Dirección Plataforma electrónica de presentación de ofertas electrónicas:   
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACIÓN/COMITÉ DE EXPERTOS
☒Mesa de Contratación

Presidencia/ Suplente: 
D. Ekaitz Mentxaka Corral.

Vocales (Titulares/Suplente): 
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J.- MESA DE CONTRATACIÓN/COMITÉ DE EXPERTOS
D. Mikel Magunazelaia Pinaga.
D. Xabier Orue Moro
Dña. Itziar Zarate Urrutia.         
D. Gerardo Latorre Pedret.
D. Jose Manuel Pereda Renobales.

Secretaría (Titular/Suplente):
D. Gerardo Latorre Pedret

☐Comité de Expertos

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
1.- Criterios de adjudicación:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del concurso como aspectos a valorar, son 
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA: 50 PUNTOS

La puntuación máxima asignada a este criterio será de 50 puntos.

Las ofertas económicas serán valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada oferta 
mediante fórmulas matemáticas que asignarán los siguientes valores:

Bmax...............................................................50 puntos
(Bmax + BM) / 2..............................................48 puntos
BM ..................................................................47 puntos
0,8 x BM..........................................................46 puntos
0,6 x BM..........................................................44 puntos
Presupuesto licitación.......................................0 puntos

Los valores de estos puntos serán multiplicados por el coeficiente K1 anteriormente indicado.

Dónde:
 Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitación y el 

importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitación, expresada en tanto por ciento.

 Bmax: Porcentaje baja máxima, correspondiente a la oferta más económica

 BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada 
licitador

El resto de ofertas dispondrán de una puntuación resultado de interpolar linealmente la distribución de puntos 
anteriormente expuesta. 
De este modo, la puntuación Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:

Si 0 < Bi <= 0,6 x BM

 Bi
Pi =    ------------------------  x 44

0,6 x  BM
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Si 0,6 x BM < Bi <= 0,8 x BM

(Bi - 0,6 x  BM) 
Pi =  44 +  ------------------------  x 2

0,2 x BM

Si 0,8 x BM < Bi <= BM

(Bi - 0,8 x  BM) 
Pi =  46 +  ------------------------    

0,2 x BM

Si BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2

(Bi - BM) 
Pi =  47 +  ------------------------  x 2  

(Bmax - BM)

Si  (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi – BM - Bmax) 
Pi =  48 +  -------------------------------  x 2

(Bmax - BM)

Todos los resultados de puntuación Pi obtenido mediante estas fórmulas serán multiplicados por el coeficiente 
K1 anteriormente indicado.

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS

 Memoria técnica y metodología de la ejecución ----------------------------------------------- 23 ptos.
- Análisis del proyecto 
- Estudio de la ejecución de la obra

 Medios a disposición de la obra --------------------------------------------------------------------- 22 ptos. 
- Medios a disposición de la obra 
- Planificación general de la obra
- Programa de trabajos

 Criterios medioambientales y sociales ------------------------------------------------------------ 5 ptos. 
- Criterios medioambientales (3ptos)
- Criterios sociales (2ptos)

2.- Criterios de desempate:
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

El empate entre varias ofertas se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 
con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

3.- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas:
     Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes supuestos:

- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 
de 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 
otra oferta.

- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de 
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral 
de temeridad no afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no 
afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomará   
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en 
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran 
en unión temporal.

4.- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo: 
Será motivo de exclusión no alcanzar un mínimo de 25 puntos en la valoración técnica de la oferta.

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Enunciación: Las señaladas en el PPTP
Importe penalidades: 

M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS
  Supuestos y acciones indicadas en el PPTP.
 

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales
Adenda al pliego de cláusulas administrativas particulares. (Anexo VIII)
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Ñ.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
a) Supuestos en que podrá modificarse (definir detallada y objetivamente de acuerdo con el  objeto del 
contrato):
b) Alcance de la modificación (explicar)………………………………………………
c) Límites de la modificación (detallar)………………………………………………..
d) Importe  Máximo del Modificado: ………%  del precio del contrato.

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN
☒Obligación de aportación inicial
☐Limitaciones subcontratación

P.- SUBROGACIÓN
     No procede

Q.- RECURSO ESPECIAL
       ☐ SI
       ☒ NO

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
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Dirección de las obras 

El control e inspección de los trabajos se llevarán a cabo por los Servicios competentes del Consorcio a 
través de la Dirección de Obra que efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta 
realización de la obra contratada, ajustándose a lo dispuesto en las cláusulas 4 y 24 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales. 

Señalizaciones y carteles de obra 

La empresa adjudicataria está obligada a completar los elementos indicados en el Estudio de Seguridad 
y Salud Laboral del Proyecto, en lo referente a las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 
circulación en la zona que ocupan los trabajos, los puntos de posible peligro debido a la ejecución de 
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a que 
se refiere la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.
 
Permisos y licencias 

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales salvo el otorgamiento de 
la Licencia Municipal de obra, para colocación de andamiajes, vados, vallas, apertura de calzadas para 
acometidas, etc., siendo totalmente a su cargo tanto las tasas como los gastos que ocasionen su gestión. 
Del gasto anterior se excluye únicamente el importe facturado por el Ayto. en concepto de licencia 
municipal de obras, si procediese. 

Asimismo, correrán a su cargo todos los gastos (avales, etc) correspondientes a la tramitación de 
autorizaciones ante otros Organismos (Diputación, etc) con motivo de cruzamientos y/o actuaciones en 
áreas de su competencia. 

Relaciones valoradas 

Las relaciones valoradas mensuales propuestas por el contratista deberán presentarse en programa 
PRESTO y en caso de no disponer del citado programa, podrá presentarse en formato BC3.

DELEGADO/A DEL CONTRATISTA
Empresa adjudicataria deberá adscribir a la presente obra una o un delegado con capacidad suficiente 
para obrar y/o representar a la empresa en todo aquello que afecte a las relaciones del contrato. 

Tanto este delegado o delegada como el personal a las órdenes de la empresa adjudicataria, no tendrán 
relación jurídica, ni laboral, ni de otra índole con el Consorcio tanto durante el plazo vigente del contrato, 
como al término del mismo. 

Cualquier cambio del resto de personal asignado a la obra, o de su dedicación respecto a lo indicado en 
la oferta del licitador, deberá ser convenientemente justificado para su comprobación por la Dirección de 
Obra de que cumple, como mínimo, con los requisitos establecidos en la oferta (número de personas 
asignadas, cualificación y dedicación). 

En caso de no cumplirse los requisitos ofertados, la Dirección de Obra podrá rechazar la modificación 
propuesta y se aplicará una sanción de 1.000 euros por día a desContar de la certificación mensual. El 
incumplimiento reiterado de la disposición en obra del equipo ofertado a requerimiento de la Dirección de 
Obra será causa de resolución del contrato.
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TURNO DE PREGUNTAS 

 Durante el periodo de presentación de ofertas, se incluirá la posibilidad de un único turno de 
preguntas de los licitantes. 

 Las preguntas deberán ser formuladas por escrito al CABB, dirigidas al Departamento de 
Contratación. 

 Se presentarán desde la publicación de la licitación y se admitirán aquellas que se reciban en el 
plazo de tres semanas desde la publicación. 

 El CABB dará respuesta por escrito a todas las preguntas formuladas y la dará a conocer a todos 
los ofertantes. 


