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OBRAS DE TRATAMIENTO DE SUPERFICIES Y PINTURA DE DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS DE 

LA RED PRIMARIA DE ABASTECIMIENTO DEL CABB Y DE LA EDAR GALINDO 
 

Documento 2 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

1. OBJETO 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es definir las condiciones de la 
Contratación de las OBRAS DE TRATAMIENTO DE SUPERFICIES Y PINTURA DE DIVERSAS 

INFRAESTRUCTURAS DE LA RED PRIMARIA DE ABASTECIMIENTO DEL CABB Y DE LA EDAR GALINDO. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La Subdirección de Gestión de Activos tiene, entre otras, la misión de mantener los activos productivos del 

CABB en estado operativo garantizando su funcionalidad dentro de su vida útil y siempre dentro del 

cumplimiento de toda la legislación, Reglamentación y normativa que afecte a los mismos y a las actividades 
que se desarrollen en su ámbito de actuación. 

 
Las OBRAS DE TRATAMIENTO DE SUPERFICIES Y PINTURA DE DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS DE LA RED 

PRIMARIA DE ABASTECIMIENTO DEL CABB Y DE LA EDAR GALINDO tienen como objetivo mantener los activos 
objeto del mismo en estado operativo garantizando su funcionalidad dentro de su vida útil, desarrollando el 

contrato mediante la utilización de servicios, recursos y productos especialmente respetuosos con el medio 

ambiente. 

3. ALCANCE DE LA OBRA 

3.1 INFRAESTRUCTURAS A TRATAR Y PINTAR 

Las infraestructuras a tratar y pintar mediante el contrato de OBRAS DE TRATAMIENTO DE SUPERFICIES Y 

PINTURA DE DIVERSAS INFRAESTRUCTURAS DE LA RED PRIMARIA DE ABASTECIMIENTO DEL CABB Y DE 
LA EDAR GALINDO son las que ubicadas en los siguientes emplazamientos: 

 

3.1.1 LOTE 1. RED ABASTECIMIENTO 

 

Cod. Sub Tipo Emplazam Denominación Emplazamiento Municipio 

 
1 1 SALA VALVULAS SALA DE VÁLVULAS ETAP GOROZIKA Ondarroa   

1 2 SALA VALVULAS SALA DE VÁLVULAS KOSTATZA Lekeitio  

1 3 DEPOSITO DEPÓSITO Y SALA DE VÁLVULAS GARAIZAR ALTO Iurreta  

1 4 SALA VALVULAS SALA DE VÁLVULAS DEPÓSITOS DE UGARTE Barakaldo  

1 5 SIFON SIFÓN DEL REGATO TRAMO HORIZONTAL       Barakaldo  

1 6 BOMBEO BOMBEO TRASVASE DE EMERGENCIA DE ROMO Getxo  

1 7 DEPOSITO DEPÓSITO Y SALAS DE VÁLVULAS DE REKALDE 1 Lemoa  

1 8 DEPOSITO DEPÓSITO DE MAMARIGA Santurtzi  

1 9 SALA VALVULAS SALAS DE VÁLVULAS REKAKO 1 Y 2 Bilbao  

1 10 SALA VALVULAS SALA DE VÁLVULAS DE SOPELA VIEJO Sopela  

1 11 SALA VALVULAS SALA DE VÁLVULAS ARRIAGAS Erandio  

1 12 ARQUETA Arqueta 1 SALA DE VÁLVULAS ARRIAGAS Erandio  

1 13 ARQUETA Arqueta 2 SALA DE VÁLVULAS ARRIAGAS Erandio  

1 14 DEPOSITO DEPÓSITO Y SALA DE VÁLVULAS KURKUDI Leioa  

1 15 CONDUCCION CONDUCCION UGARTE-RONTEALDE (2 Arquetas) Barakaldo  

1 16 SALA VALVULAS SV Y DPTO. ISLABE Derio  

1 17 SALA VALVULAS SV Y DPTO. TXABOLAONDO Izurtza  

1 18 SALA VALVULAS CASETA REUNIÓN CAP. LA CHOZA LA CUEVA (PARAJE LA TETA) Orduña  

1 19 BOMBEO BOMBEO BERRON 1 Y 2 Balmaseda  
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1 20 SALA VALVULAS 
CASETA DERIVACIÓN SODUPE EN SIFÓN ARTXOLO (CASETA 
PREFABRICADA NUEVA) Sodupe 

 

1 21 SALA VALVULAS CASETA/ARQUTE Nº60 CANAL ORDUNTE (CAUDALÍMETRO SALIDA ETAP) Sodupe  

1 22 SALA VALVULAS CAPTACIÓN CERNEJA 
Bercedo 
(Burgos) 

 

1 23 BOMBEO BOMBEO ELEJABARRI Bilbao  

1 24 SALA VALVULAS CASETA DERIVACIÓN KASTREXANA  Bilbao  

1 25 SALA VALVULAS CASETA DERIVACIÓN MONDONA Y ZUBIETE Guenes  

1 26 SALA VALVULAS CASETA DERIVACIÓN ONDAZARROS Guenes  

1 27 DEPOSITO DEPÓSITO KODUJO Zalla  

  28 BOMBEO CASETA BOMBEO NAVA (CASETA PREFABRICADA NUEVA) Nava (Burgos)  

1 29 
CONDUCCION 

LETRAS PRESA ORDUNTE  
Valle Mena 
(Burgos) 

 

1 30 SALA VALVULAS DERIVACIÓN GIJANO Y SANTECILLA 
Valle Mena 
(Burgos) 

 

1 31 DEPOSITO DEPOSITO PREVENTORIO VIEJO - LA ESPERANZA Gallarta  

  32 DEPOSITO DEPOSITO PREV. NUEVO - LA ESPERANZA Gallarta  

1 33 SALA VALVULAS SALA DE VALVULAS KURKUDI Leioa  

1 34 BOMBEO BBO RIO OKA A ETAP BURGOA Muxika  

1 35 BOMBEO BBO SONDEO VEGA 3 A ETAP BURGOA Gernika  

1 36 
BOMBEO BOMBEO OLALDE 

Gautegiz 
Arteaga 

 

1 37 BOMBEO BBO SONDEO ARKETAS A DEP ARKETAS Ibarrangelua  

1 38 
SALA VALVULAS SALAS DE VÁLVULAS Y DEPÓSITO ZENDOKIZ 

Gautegiz 
Arteaga 

 

1 39 BOMBEO BOMBEO SONDEO UHARKA  Arratzu  

1 40 DEPOSITO DEPÓSITO AGUA BRUTA ARRATZU Arratzu  

1 41 ARQUETA FOSOS Y ARQUETAS AGUA BRUTA ARRATZU Arratzu  

1 42 BOMBEO BBO ARRATZU  Arratzu  

1 43 BOMBEO PRESA Y BOMBEO DE SAN ANDRES   Bermeo  

1 44 SALA VALVULAS SALA REPARTO DEPOSITO KANTERA  Mundaka  

1 45 BOMBEO BOMBEO DEPOSITO KANTERA  Mundaka  

1 46 DEPOSITO DEPOSITO BETROKOLO Mundaka  

1 47 BOMBEO DEP AGUA BRUTA KALERO Forua  

1 48 BOMBEO BBO SONDEO MAGUNA A ETAP MENDATA Mendata  

1 49 BOMBEO DEP Y BOMBEO OLARRETA Busturia  

1 50 BOMBEO BOMBEO ARTIGAS Bermeo  

1 51 CONDUCCION SIFON DE ARRIGORRIAGA Arrigorriaga  

 

 

3.1.3. LOTE 2. EDAR GALINDO 
 

Cod. 
Sub 

Tipo Emplazam. Denominación Emplazamiento Municipio 
Cod. 

2 1 VIAL SUR RACK TUBERÍAS vial sur Sestao 

2 2 CLARIFICADOR PUENTE CLARIFICADOR (ESTRUCTURA AÉREA. Incluido barandilla) Sestao 

2 3 CLARIFICADOR Carriles laterales y soportes Sestao 

2 4 CLARIFICADOR INSTALACIONES ANEJAS (Soportes, topes, válvulas, actuadores, etc.) Sestao 

2 5 CLARIFICADOR Tuberías  Sestao 

2 6 CLARIFICADOR Barandillas  Sestao 

2 7 VIAL HORNOS RACK TUBERÍAS vial hornos Sestao 

2 8 EDAR TORRES DE ILUMINACIÓN Sestao 

2 9 Fangos Casetas de recuperación de Fangos Sestao 

2 10 EDAR Lucernarios  Sestao 

2 11 Decantador Pasarelas decantadores Sestao 

2 12 EDAR Barandilla Exterior Sestao 

2 13 Fangos Flotador Sestao 

2 14 Fangos Espesador Sestao 

2 15 Fangos Tampones Sestao 

 

3.2 PLAN DE OBRA - PROGRAMACIÓN 

El Contratista acepta sin ninguna contrapartida económica los requerimientos en cuanto a horarios de 
trabajo y fechas de realización que, por razones operativas le sean impuestos, por la Dirección de Obra 

(serán hábiles a estos efectos las 24 horas del día durante los 365 días del año). 
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La Dirección de Obra comunicará al Contratista las fechas y horarios de trabajo con una anticipación mínima 
de un mes. 

3.3 REPORTAJE FOTOGRAFICO 

Se adjunta en el Anejo I (REPORTAJE FOTOGRÁFICO) el emplazamiento, estado y fotografías de las 

instalaciones objeto del presente pliego.  

3.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PINTADO 

Se adjunta en el Anejo III (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), las especificaciones técnicas del presente 

contrato de tratamiento de supferficies y pintura del CABB.  

3.3.1 COLORES E IDENTIFICACIÓN DE LAS TUBERÍAS  

Las tuberías incluidas en el presente pliego (salas de válvulas, bombeos, etc.) dispondrán del color de 

acuerdo a la tabla de colores recogida en el Anejo III (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS). Las tuberías serán 
identificadas de acuerdo a la denominación del conducto o product químico que contenga. Igualmente se 

señalará el flujo del agua mediante flechas del mismo color, el cual se determinará por el Director de obra. 

3.4.2 DOCUMENTO CORPORATIVO DE IMAGEN DEL CABB 

El contratista deberá respetar en todo momento las especificaciones que se recojan el documento 

corporativo de imagen del CABB con relación a las instalaciones inlcuidas en el pliego.  

3.4.3 ENSAYOS E INSPECCIONES 

Todos los gastos ocasionados por los ensayos, verificaciones, pruebas, inspecciones a realizar por OCA, etc., 

que fueran necesarios, incluidos los elementos que se necesitasen para la realización de los mismos, 

correrán a cargo del adjudicatario, quien, al finalizar los trabajos, entregará toda la documentación generada 
al Responsable del contrato. 

 
El CABB podrá solicitar hasta en diez instalaciones del listado de infraestructuras a pintar del apartado 3.1, la 

verificación e inspección de los trabajos mediante técnico inspector de tratamiento de superficies con 

acreditación FROSIO. El contratista presentará un informe para cada uno de las infraestructuras 
inspeccionadas. El coste de estos trabajos está incluido de manera proporcional en las unidades del 

contrato. 

3.5 PERMISOS Y LICENCIAS DE OBRA 

Los precios de autorizaciones, tasas, etc. de Entes locales u otros organismos necesarios para desarrollar los 

trabajos del contrato están incluidos de forma proporcional en los precios unitarios, por lo que no serán 
objeto de abono diferenciado. Asimismo el contratista aportará al CABB toda la documentación necesaria 

para obtener cuantos permisos sean necesarios. 

3.6 DOCUMENTACIÓN E INFORMES A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA 

Para asegurar que el mantenimiento se realiza de manera eficiente se debe conocer y actualizar la 
información que se posee de los equipos y se deberá proceder a la documentación, registro y archivo de la 

misma. 

3.6.1 INFORMACIÓN 

El CABB pondrá a disposición del Adjudicatario cuanta documentación obre en su poder de manera que se 

facilite el desarrollo de los trabajos objeto del presente PPTP. 

 
El contratista se compromete a la confidencialidad de la información obtenida del CABB para el desarrollo del 

contrato y especialmente del uso de tecnología, programas fuente, procedimientos, software industrial, 
planos y esquemas, especificaciones, instrucciones, que serán custodiados y devueltos al CABB en perfectas 

condiciones de uso sin alteración alguna. 
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3.6.1.1 ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El Contrato no estará finalizado hasta que se haya entregado toda la documentación solicitada y ésta sea 

aprobada por el Director del Contrato. 

3.6.2 DOCUMENTACIÓN PARTICULAR 

El adjudicatario deberá entregar, como mínimo, la siguiente documentación: 

• Fichas técnicas de los productos de pintura empleados. 

• Certificados de calidad de materiales utilizados (marcado CE, ensayos, etc.). 

• El Director del Contrato podrá, cuando lo estime oportuno, requerir al contratista en aquellas 

instalaciones singulares como depósitos y acueductos, un Certificado de la correcta aplicación por 

técnico independiente de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por el presente pliego así 
como por las fichas técnicas del fabricante de pinturas.  

• Informe de laboratorio de ensayo u organismo acreditado certificando que la rugosidad de la superficie, 

la adherencia de las diferentes capas de pintura y los espesores de película seca del Sifón del Regato 
(uno por cada uno de los cuatro tramos) cumplen con lo exigido el en Anejo II (ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS). El precio de la documentación está incluido de forma proporcional en los precios unitarios. 
 

Dicha documentación, que alcanzará todas las partidas del contrato, se entregará en formato digital (planos 

en formato Autocad (dwg) y documentación escrita en formato Office-Word, Access) sin ningún tipo de 
restricción para la lectura, impresión o escritura. Además se entregarán dos (2) copias impresas. 

3.6.3 INFORMES A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA 

Es clave que el CABB conozca y cuantifique el esfuerzo que se realiza para mantener su actividad productiva. 

Para ello y como base de la mejora continua del mantenimiento es necesario disponer de información por lo 

que el Contratista deberá entregar (además de todos los requeridos en el Proyecto Constructivo) los 
siguientes informes: 

3.6.3.1 INFORME MENSUAL 

Los trabajos objeto del presente PPTP, aun estando contrastados por actuaciones similares realizadas con 

anterioridad, no tienen carácter de exclusividad y pueden ser mejorados. 

 
Con objeto de adecuar la definición de dichos trabajos para el futuro, el Contratista llevará a cabo un análisis 

exhaustivo de cuantos incidentes, problemas, etc. pudieran ocurrir durante el desarrollo de los mismos. 
 

Mensualmente, el Contratista emitirá un INFORME MENSUAL que contendrá: 

• Registro pormenorizado de las incidencias relevantes acaecidas en el que se incluirá un estudio de 
los aspectos relevantes de las mismas, así como una propuesta para la resolución de las mismas. 

• RELACIÓN VALORADA de los trabajos realizados (de acuerdo con mediciones y presupuesto de 

Contrato) que servirá de base para la emisión de la Certificación. 

• Seguimiento del presupuesto del contrato 

4. RECURSOS HUMANOS Y MEDIOS MATERIALES 

El Contratista dispondrá de una estructura organizativa equipada con los recursos humanos y medios 

materiales necesarios para llevar a efecto satisfactoriamente la gestión del contrato y facilitar al CABB la 
verificación de los trabajos, así como el control de los resultados. 

 

Como mínimo, el Contratista deberá disponer, por su propia cuenta y asumiendo su costo dentro del 
montante económico total del Contrato, con los recursos humanos y medios materiales que se detallan a 

continuación. 

4.3 RECURSOS HUMANOS 

• Un responsable del contrato con titulación técnica en una especialidad afín a la materia del contrato 

y experiencia superior a cinco años, que estará integrado en la plantilla del Contratista y que actuará 
como Delegado del Contratista y será el interlocutor y máximo responsable de los trabajos ante la 
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Dirección del Contrato. 

• Recursos humanos especializados en número y cualificación suficientes para garantizar el 

cumplimiento del contrato en las condiciones contractuales. 
 

Todos los trabajadores que realicen trabajos en las instalaciones del CABB dispondrán de la competencia 

profesional y nivel de formación necesarios para llevar a cabo los mismos, siendo responsabilidad del 
Contratista la adecuación de sus equipos al objeto de los servicios contratados. 

 
Todos los trabajadores deberán mantener un comportamiento correcto, irán debidamente uniformados, 

aseados e identificados, llevando en lugar visible tarjeta personal de identificación. 

 
El CABB se reserva el derecho a pedir la sustitución de los operarios, en caso que los mismos no se ajusten a 

las exigencias anteriormente citadas, o no demuestren capacidad y pericia suficientes para el trabajo 
encomendado, a juicio de la Dirección del Contrato. 

4.4 MEDIOS MATERIALES 

• Herramientas, maquinaria y vehículos de cualquier tipo, equipos de protección individual y colectiva, 
etc. necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos objeto de este Contrato. 

• Talleres, locales de oficina y vestuarios propios o alquilados acordes con la dimensión de los 

recursos humanos y medios materiales a poner en juego para satisfacer el contrato (El CABB no 

facilitará ningún local para oficinas, vestuarios, aseos, etc. del personal, ni para depósito o guarda 
de herramienta, maquinaria o vehículos, siendo a cargo del Contratista todos los gastos que por 

estos motivos se pudieran producir). 

• Equipos específicos para el control de calidad de los trabajos de pintura a realizar. En concreto, se 
dispondrá de, como mínimo, un medidor de punto de rocío y temperatura de superficie y un 

medidor de espesores de pintura.  

 
En función de la duración de los trabajos, con carácter general y siempre que haya espacio disponible en la 

instalación, el Contratista instalará por su cuenta y tras la preceptiva aprobación de la Dirección del 
Contrato, las casetas, servicios higiénicos, almacenes y los acopios necesarios para el normal desarrollo de 

los trabajos contratados. El Contratista será el único responsable de mantener el orden y limpieza en estas 
zonas. El adecentado de estas zonas deberá realizarse diariamente al finalizar la jornada de trabajo. El CABB 

se reserva el derecho, si se observa negligencia, de realizar la limpieza de dichas zonas mediante la 

contratación de un tercero, siendo el coste del servicio por cuenta del Contratista. 
 

Los gastos provocados por el acondicionamiento del terreno, la instalación, retirada o desplazamiento de 
instalaciones y demolición de obras auxiliares y acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, 

para que puedan recuperar su aspecto original, serán de cuenta del Contratista, debiendo obtener la 

conformidad de la Dirección del Contrato para que pueda considerarse terminado el Contrato. 
 

El aparcamiento de los vehículos del Contratista en las instalaciones del CABB, siempre que haya espacio 
disponible para ello, deberá ser autorizado por la Dirección del Contrato y sólo está permitido mientras el 

personal del Contratista permanezca en la instalación. 
 

El CABB no se responsabiliza de los robos o desperfectos que puedan sufrir los medios materiales del 

Contratista. Por lo tanto, deberá adoptar las medidas que estime oportunas para garantizar la seguridad de 
sus equipos hasta la finalización de los trabajos. 

4.4.2 SUMINISTROS 

Todos los suministros, combustibles, comunicaciones, etc. necesarios para la correcta ejecución del contrato 

serán por cuenta del Contratista. 

 
Con carácter general y salvo autorización expresa de la Dirección del contrato, el Contratista no podrá 

utilizar las fuentes de energía (incluida la eléctrica) disponibles en las instalaciones del CABB. Por tanto, 
deberá autogenerar con sus propios medios (disponiendo de la documentación legal necesaria) la energía 

eléctrica que necesite para la ejecución de los trabajos contratados. 

 
Se facilitará la opción de tomar agua en el punto que así se le indique, así como un punto de conexión a la 



 

 Pág. 6 de 8 

red de saneamiento (si es necesario), siendo responsabilidad del Contratista la red de distribución y 

saneamiento de agua hasta o desde sus zonas de trabajo. Ambas deberán quedar realizadas de acuerdo con 
los Reglamentos vigentes, las Normas de Seguridad oportunas y el visto bueno de la Dirección del contrato. 

4.4.3 MEDIOS AUXILIARES 

El Contratista tiene la obligación de suministrar cuantos medios auxiliares, andamios, grúas, plataformas, 
grupos electrógenos, etc. fueran necesarios para la realización de todos los trabajos incluidos en el alcance 

del contrato. 
 

Los precios de los medios auxiliares, andamios, grúas, plataformas, grupos electrógenos, etc. están incluidos 

de forma proporcional en los precios unitarios, por lo que no serán objeto de abono diferenciado. 

5. SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista deberá atenderse a lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 

6. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

El Contrato se prestará, en las condiciones señaladas en este Pliego, bajo la responsabilidad del Contratista. 
 

El Contratista deberá cumplir cuanta legislación, reglamentación y normativa legales sean de aplicación para 

todas las actividades objeto del Contrato, así como los procedimientos que pudiera establecer el CABB. 
 

Ante cualquier duda respecto a la forma de proceder, el Contratista se dirigirá a la Dirección del Contrato, 
con el fin de recabar información. 

6.3 COMIENZO Y FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Queda terminantemente prohibido el inicio de cualquier tipo de actividad en las instalaciones del CABB sin el 
consentimiento expreso de la Dirección del Contrato. 

 
Se considera que el Contrato finaliza una vez transcurrido el período de vigencia del mismo. 

6.4 PROCEDIMIENTOS 

El Contratista desplazará por su cuenta y medios hasta las dependencias del CABB, al personal y medios 

materiales necesarios para realizar todos los trabajos objeto del Contrato. 

 
El Contratista realizará una planificación de todos los trabajos que deberá ser enviada a las Áreas de 

Planificación de la Subdirección de Gestión de Activos que serán las encargadas de emitir las 
correspondientes Ordenes de Trabajo (documento imprescindible para poder acometer cualquier tipo de 

actuación). 

 
El Contratista aceptará los procedimientos establecidos por la Dirección del Contrato, para la notificación de 

incidencias, fallos, averías, situaciones de urgencia y / o emergencia, etc. 

6.5 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Corresponderá al Contratista la coordinación de los trabajos objeto de este Pliego, así como con los de 

empresas proveedoras de servicios auxiliares. 
 

El CABB fomentará y facilitará que las diferentes empresas contratadas por el CABB puedan prestar sus 
servicios sinérgica y coordinadamente. 

 
Cuando el trabajo del Contratista interfiera con el de proceso o con “otros” trabajos que se lleven a cabo 

simultáneamente, su ejecución comenzará únicamente cuando la Dirección del Contrato lo autorice. 

6.6 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO 
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La Dirección del Contrato será llevada a cabo por un Responsable de Contrato (Ingeniero de la plantilla del 

CABB) que, pudiendo estar auxiliado por un Técnico Responsable (igualmente de la plantilla del CABB) y/o 
asistencia técnica externa, se encargará de las labores de dirección, seguimiento y control del cumplimiento 

del Contrato. 

 
La Dirección del Contrato podrá establecer las medidas de control que estime necesarias para asegurar el 

correcto cumplimiento de los términos del mismo y realizará cuantas inspecciones aleatorias estime 
oportunas para comprobar el nivel técnico de los trabajos ejecutados. 

 

A petición de la Dirección del Contrato, personal técnico del Contratista estará presente durante la 
realización de trabajos de importancia. 

6.7 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

En todo momento el personal encargado de la realización de los trabajos se ceñirá a toda la Legislación, 

Normativa y Reglamentación relativa a Prevención de Riesgos Laborales que pueda ser de aplicación. 
 

Corresponderá al contratista la organización de las actividades preventivas en materia de seguridad y salud 

laboral tanto suyas como de las empresas que pudiera subcontratar. 
 

Toda la actividad preventiva relativa al Contrato vendrá regulada mediante el PROCEDIMIENTO GENERAL 
PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EJECUTADOS POR EMRPESAS CONTRATISTAS que se 

adjunta como ANEJO II. 

 
Toda la actividad preventiva deberá ser validada por los Servicios de Prevención del CABB. 

 
Dichas obligaciones tendrán carácter contractual. 

6.8 MEDIO AMBIENTE 

En todo momento el personal encargado de la realización de los trabajos se ceñirá a toda la Legislación, 

Normativa y Reglamentación relativa al Medio Ambiente que pueda ser de aplicación. 

 
Corresponderá al Contratista la organización de las actividades en materia de Medio Ambiente tanto suyas 

como de las empresas que pudiera subcontratar. 
 

El Contratista  deberá cumplir, y proporcionar evidencias de su cumplimiento en caso de ser necesario, con 

todos los requisitos de la Subdirección de Sostenibilidad, Tecnología e Innovación del CABB que se detallan 
en el ANEJO IV (MEDIO AMBIENTE). 

 
Toda la actividad relativa con el Medio Ambiente deberá ser validada por la Subdirección de Sostenibilidad, 

Tecnología e Innovación del CABB. 

 
Dichas obligaciones tendrán carácter contractual. 

6.8.2 LIMPIEZA Y RESIDUOS 

El Contratista queda obligado a mantener en un estado de limpieza aceptable las instalaciones y/o los 

recintos a los que tenga acceso para la realización de los trabajos objeto de este contrato. 
 

El Contratista es responsable de la gestión de todos los residuos generados durante la ejecución de sus 

trabajos, estando expresamente prohibido la eliminación o depósito de cualquier residuo en las instalaciones 
del CABB. La gestión de residuos se llevará a cabo conforme a la legislación vigente aplicable, debiendo 

estar a disposición del CABB las evidencias documentales que acrediten la correcta gestión de los mismos. 
 

Si no se cumpliera alguno de los requisitos citados, el Director del Contrato encargará la realización de estas 

obligaciones a un Tercero. Los gastos derivados serán descontados al contratista en la Certificación 
correspondiente. 

6.9 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
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El licitador asegurará la capacidad de su organización para satisfacer los requisitos del contrato. 

 
El aseguramiento de esta capacidad podrá garantizarse con la certificación ISO 9001 2008 u otra superior. 

 

Caso de no disponer de certificación, el licitador aceptará, asumiendo su coste, los controles que el CABB 
considere pertinentes. 

 
Dichas obligaciones tendrán carácter contractual. 

6.10 CERTIFICACIONES 

Mensualmente se emitirá Certificación realizada en base a la RELACIÓN VALORADA entregada por el 
Contratista correspondiente a los trabajos realizados. 

 
Las certificaciones parciales no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta y no suponen la 

aprobación de los de los trabajos realizados que en ellas se incluyen. 
 

Los trabajos realizados no concluidos, parcialmente concluidos o mal realizados podrán producir una merma 

proporcional sobre el precio inicial. 
 

Los precios contradictorios que pudieran resultar, deberán discutirse y aceptarse por las partes previamente 
a su ejecución. 

 

Los trabajos añadidos o modificaciones en los previstos que no hayan sido previamente aceptados por la 
Dirección del Contrato no darán lugar a ningún tipo de abono. 

 

7. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (SOBRE B) A PRESENTAR POR EL LICITADOR  

La “Documentación Técnica” que debe presentarse es la detallada en el apartado correspondiente del pliego 
de Cláusulas Administrativas. 

 

 
 

Bilbao a 10 de mayo de 2024. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Xabier Bikandi Markaida 
Responsable Área de Mantenimiento Abastecimiento 
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