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1. OBJETO DEL CONTRATO 

Actualmente la ETAP Garaizar, ubicada en el municipio de Iurreta, dispone de un decantador Super-
Pulsator cuyas lamelas no se encuentran en buen estado, debido a que han alcanzado el final de su vida 
útil.  

Las lamelas del decantador Super-Pulsator tras más de 30 años de operación permanente están muy 
deterioradas, e incluso, caídas en algunas zonas, es decir, son elementos que ya han alcanzado su vida 
útil, y cuya situación imposibilita la limpieza de estas.  

Mediante las obras recogidas en este proyecto se prevé renovar las lamelas del decantador, para lo cual 
será necesario aislar y vaciar el decantador Super-Pulsator, desmontar las lamelas existentes, 
inspeccionar el decantador para comprobar si existen más elementos deteriorados, y por último, 
colocar las nuevas lamelas y realizar las puesta en marcha y pruebas de funcionamiento necesarias.  

Es por tanto objeto de este contrato la renovación de estas, para asegurar el abastecimiento continuo 
y de calidad a todos los abonados del Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN DEL CONTRATO EN LOTES 

La ejecución del contrato íntegro, sin división en Lotes, supone una gestión más adecuada de las labores 
de control ambientales, de gestión de residuos y de aplicación de las normas de Seguridad y Salud en 
las obras. La no división de lotes facilita la correcta ejecución de los trabajos del punto de vista técnicos 
y la optimiza el control de la ejecución global del contrato.   

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera necesario NO proceder a la división del contrato en 
lotes, lo cual permitirá desarrollar de manera más adecuada el proyecto. 
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