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DOCUMENTO N.º3 

__ 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1.1. Objeto del Pliego 

El objeto del presente Pliego es definir aquellas Prescripciones Técnicas Particulares que regirán en la 

ejecución de las obras del proyecto de “Mejora de la red de abastecimiento en el barrio Urrezti de 

Gatika” promovido por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 

En todo aquello que no sea explícitamente modificado por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, será de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del Proyecto, en lo 

sucesivo P.P.T.G. 

En caso de contradicción en los Documentos de este Proyecto, prevalecerá lo expresado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, y subordinado a éste, lo expresado en los Planos, quedando 

siempre a juicio del Director de Obra la correcta interpretación de estos Documentos. 

1.2. Descripción de las obras 

A continuación, se describirán en detalle las obras a realizar:  

Tramo principal 

• Tubería PE100 PN16 PEAD DN 63 mm  Longitud total: 1.246 m 

Acometidas 

• 3 acometidas completas con collarín y válvula de compuerta DN25 desde PEAD DN63mm 

• 1 acometida completa con collarín y válvula de compuerta DN32 desde PEAD DN63mm 

• Tubería PE100 PN16 DN 32mm   Longitud total: 85 m 

• Tubería PE100 PN16 DN 40mm  Longitud total: 5 m 

Otros accesorios y mecanismos 

• 3 válvulas compuerta de fundición dúctil bridadas DN 80 mm 

• 4 válvula compuerta de fundición dúctil bridada DN 65 mm 

• 2 válvulas compuerta de fundición dúctil bridadas DN 50 mm 

• 1 válvula reductora de presión de acción directa DN50 mm 
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• 1 boca de incendio DN65 con una salida racor tipo Barcelona DN 70mm 

• 1 boca de incendio DN100 con dos salidas racor tipo Barcelona DN 70mm 

• 2 ventosas trifuncionales de una bola DN 25 mm 

Los trabajos definidos en el presente proyecto pretenden renovar la red de abastecimiento del barrio 

Urrezti, sustituyendo tuberías que actualmente tienen una difícil gestión y construyendo una nueva red 

de distribución a las viviendas existentes en la zona.  

En el diseño de la nueva red, se ha seguido un criterio general consistente en disponer las nuevas redes 

bajo terrenos públicos, viales municipales y zonas de libre acceso, que faciliten la manipulación de la 

red en las futuras labores de explotación y mantenimiento, y eviten afecciones a los propietarios 

privados en la medida de lo posible.   

Sistema de funcionamiento 

En la renovación de la red incluida dentro del alcance del presente proyecto, no ha sido posible respetar 

los trazados originales y, por lo tanto, el funcionamiento de la red será distinto. Con el nuevo trazado se 

ha evitado el cruce del río Butrón, con la complejidad que ello conlleva, si bien para mantener el servicio 

de los abonados del barrio Urrezti, será necesario modificar levemente la sectorización de la zona. 

El funcionamiento de la red proyectada será el siguiente. Se construirá una nueva línea de distribución 

en PEAD Ø63mm de aproximadamente 1.230 m. de longitud, desde la red existente en el barrio Urrezti 

a la altura del n.º 21, donde se ejecutará el punto de conexión. En este punto, sobre la red existente en 

PEAD Ø90 mm, se instalará una tripleta con 3 válvulas de seccionamiento. 

En este punto, y debido a que no existe ningún otro cercano en la zona,  también se instalará un hidrante 

contra incendios (H), con conexión en DN 100 mm y dos salidas con racord tipo Barcelona DN 70.  

 

 

Punto de conexión a red existente (CRE) y ubicación de hidrante (H)  
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Debido a que en el punto de conexión a la red existente la presión es elevada (8 kg/cm2), se ha previsto 

la instalación de una VRP, en la que tenemos registrada una presión de entrada de 8 kg/cm2 y salida de 

4,5 kg/cm2, consiguiendo limitar la presión de servicio de la nueva red a 6 kg/cm2. Se trata de una VRP 

DN 50 mm de acción directa. La válvula se instalará dentro de una arqueta de hormigón armado de 

1550 x 1300 mm de sección y 1850 mm de altura. Los detalles constructivos de dicha arqueta se pueden 

consultar en el plano “P-0602 Detalles”. 

Desde la VRP la canalización discurrirá hacia el norte por una vía revestida asfaltada, alineada con el eje 

de la propia pista para proteger la tubería del paso de vehículos agrícolas de gran tonelaje.  

En el trazado proyectado se han localizado varios arroyos, escorrentías y caños de recogida de pluviales 

que será necesario cruzar. A unos 100 m desde la arqueta VRP se cruza un primer arroyo innominado 

(ID 8470) que cruza la carretera a una profundidad aproximada de 1 m. El cruce de este arroyo se 

realizará a cielo abierto, pasando el PEAD Ø 63mm entre el nivel del pavimento y la generatriz superior 

del tubo que canaliza el arroyo, teniendo en cuenta las precauciones habituales y de acuerdo con lo 

proyectado en el “Anejo Nº11 – Consulta a administraciones y organismos afectados”. 

En esta zona no existen actuaciones particulares ni puntos singulares a destacar en la construcción de 

la nueva línea. Dado que los vecinos de la zona tienen acceso desde los dos extremos de la pista y es 

posible cortar totalmente el tráfico, dando paso del lado contrario, la canalización se construirá bajo 

asfalto por la mitad de la calzada. A unos 120 m desde el primer arroyo, se llega al segundo cruce de 

otro arroyo innominado (ID 8832). El arroyo cruza la carretera canalizado mediante un tubo de 

hormigón de 1.200 mm de diámetro, situada su generatriz a algo más de 1 m de profundidad respecto 

del pavimento. El cruce se realizará a cielo abierto, quedando la nueva red de distribución entre el 

pavimento y la cota superior del tubo de hormigón del arroyo. Posteriormente se procederá a la 

restauración de las zonas anejas al arroyo de acuerdo con los especificado en el “Anejo Nº11 – Consulta 

a administraciones y organismos afectados”. 

En este cruce con el arroyo, al tratarse de un punto bajo, se proyecta la instalación de un desagüe (DES1) 

mediante un PEAD Ø63 mm, orientado diagonalmente respecto a la alineación del arroyo, en la 

dirección del cauce y rematado con una pequeña escollera. 
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Cruce entubado del arroyo innominado (ID 8862) 

Tras cruzar el segundo arroyo, la línea avanza por la vía 125 m más, continuando su trazado bajo asfalto, 

hasta alcanzar el caserío ubicado en el n.º 3 de Urrezti Auzoa, situado al este de la carretera. En este 

punto se construirá la primera de las nuevas acometidas (A1), en PEAD Ø32 mm y válvula de compuerta 

DN 25 mm con conexión roscada. En este punto se cruza una conducción de gas subterránea que 

dispone de hitos de señalización a ambos lados del cruce. 

Dado que Urrezti auzoa n.º 3 no posee acometida en la actualidad, se dejará una acometida en previsión 

hasta el límite de la parcela. 

 

Entrada a Urrezti auzoa n.º 3 (A1) – Cruce de conducción subterránea de gas 

Más adelante, a unos 25 m, se encuentra uno de los puntos altos del trazado, a +28.000 m. de cota, 

donde se instalará una ventosa (VEN1), de acuerdo a los detalles constructivos recogidos en el plano “P-

0602 Detalles”. La línea continua por la calzada y unos 280 m aguas abajo de la ventosa, nos 
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encontramos con el primero de los 3 caños de pluviales a cruzar en los siguientes 100 m de línea. Los 

caños son bastante someros y el paso de la nueva línea se realizará por debajo de los mismos.  

           

Caños a cruzar 

Se proyecta la instalación de otro desagüe (DES2) mediante un PEAD Ø 63mm en uno de estos dos 

caños, al coincidir estos con uno d los puntos bajos de nuestra red.  

A continuación, a 90 m desde el último caño, se cruza el tercer arroyo innominado (ID 8475). Este arroyo 

está canalizado mediante 3 conductos de hormigón de 1.200 mm de diámetro, existiendo unos 40 cm 

de profundidad desde el pavimento hasta la generatriz superior de los conductos. En este caso, al existir 

un paso en hormigón rematado a modo de puente, se ha proyectado el cruce del arroyo adosado al  

muro,  aguas abajo del paso con una vaina de acero galvanizado. 

 

Arroyo innominado (ID 8475) 

La canalización continúa otros 100 m ascendiendo hasta llegar al n.º 2 de Urresti auzoa (A2) que se 

encuentra en ruinas, aunque dispone de una acometida en precario a una parcela que existe al otro 

lado de la carretera. En previsión, se proyecta dejar una acometida en PEAD Ø32 mm, con válvula de 

compuerta, hasta el límite con la parcela. 
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Como se puede comprobar en el plano del perfil longitudinal del trazado proyectado, existen números 

cambios de nivel a los largo de este, por lo que a unos 50 m de la acometida A2, será necesario instalar 

una segunda ventosa (VEN2), a una cota aproximada de +27.000 m. 

Desde aquí, la nueva canalización desciende hacia el río Butrón, hasta encontrarse con una nueva 

construcción en Urrezti auzoa n.º 1, donde se dejará una nueva acometida en previsión (A3). Siguiendo 

los criterios técnicos del CABB, se ha proyectado una acometida en PEAD Ø32 mm, aunque en la visita 

de toma de datos se constató que la construcción tendrá algún futuro servicio de tipo industrial, por lo 

que podría ser necesaria una mayor sección. 

 

Urrezti auzoa n.º 1 (A3) 

Desde este punto, hasta el final de la nueva línea (FL) a instalar en las inmediaciones del puente sobre 

el río Butrón, se construyen los últimos 80 m de la nueva línea, siguiendo la traza de la carretera hasta 

conectar la acometida existente en PEAD Ø40 mm del nº 18 del barrio Urrezti (A4). También se instalará 

una boca de incendios equipada (BI),  con conexión de entrada DN65 y una salida equipada con racord 

tipo Barcelona DN 70 mm. 

Cercanas a este punto final de línea aparecen reflejadas dos acometidas de la red existente, que no van 

a ninguna vivienda y no tienen abonados por lo que no se planifica conectarlas a la nueva red. 
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Acometida (A4), boca de incendio (BI) y final de línea (FL) 

 

Otros trabajos 

Arqueta VRP 

Inmediatamente después de la conexión a red existente (CRE) se proyecta una arqueta enterrada con 

una válvula reguladora de presión de acción directa DN 50 mm, en la que tenemos una presión de 

entrada de 8 kg/cm2 y salida de 4,5 kg/cm2,  para limitar la presión en servicio de la línea a 6 kg/cm2. A 

continuación se muestra el esquema tipo: 

 

Planta de la arqueta VRP proyectada 
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Estos elementos se instalarán dentro de una arqueta de hormigón enterrada de 1,25×1,00 m interiores, 

con tapa de acceso DN 800mm tipo CABB y pates de acceso. 

Red de distribución existente a anular 

Uno de los trabajos contemplados dentro del alcance del proyecto es la anulación de un tramo de la red 

de distribución existente. Se trata de dos tuberías de PEAD, un PEAD Ø63 mm canalizado en paralelo a 

la carretera BI-2124 y otro PEAD Ø50 mm que cruza el río Butrón. Para ello se instalará un tapón en la 

arqueta de derivación ubicada en la trasera de la ermita, donde tiene su inicio el PEAD Ø 63mm a anular. 

 

Tramos de PEAD a anular 

 

Secciones tipo y detalles 

La sección tipo de la zanja a ejecutar para la instalación de tuberías tiene un ancho de 0,7 m y una 

profundidad de 1,1 m, de tal forma que la conducción quede enterrada 80 cm respecto a la superficie. 

Se rellenará la zanja con 30 cm de arena caliza “envolviendo” la conducción proyectada y sobre ella, una 

capa de 55 cm de zahorra artificial. 

Las capas superficiales que se extienden sobre la zahorra artificial son las que definen las secciones tipo, 

por lo que en la obra se ejecutará:  

• Zanja tipo 1. Sección tipo asfalto con un conducto. Se rellena la zanja con 55 cm de zahorra artificial 

sobre la capa de arena. Posteriormente, se extenderán 20 cm de hormigón HM-20/P/25/X0 y se 

concluirá con 5 cm de mezcla bituminosa en caliente. 

• Zanja tipo 2. Sección tipo terreno natural con un conducto. Se rellena la zanja con 55 cm de material 

seleccionado procedente de la excavación sobre la capa de arena. La sección se concluye con capa 

superficial de 25 cm de tierra vegetal. 
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• Cruce de estructura. Paso adosado a tablero de puente. Esta canalización se construirá para pasar 

el arroyo innominado (ID 8475). El puente que pasa sobre el arroyo tiene una longitud de unos 5m, 

al que se adosará una tubería de acero de 4”, pintada en verde, en el que se instalará el PEAD DN 

63 mm de la red de distribución. 

 

1.3. Orden de prelación de documentos 

Lo escrito en el presente Documento, tiene prevalencia sobre cualquier otro Documento del Proyecto 

(Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y Presupuesto), así como sobre cualquier 

otra Normativa de aplicación por referencia. Las Prescripciones del presente Pliego, deberán cumplirse 

aun cuando de las mismas se deriven obras o actividades no previstas en el resto de Documentos. 

1.4. Identificación del promotor 

En los proyectos realizados mediante inversión CABB, los derechos y las obligaciones asumidos en el 

Pliego Prescripciones Técnicas Generales por la figura del Promotor serán adquiridos por el Consorcio 

de Aguas Bilbao Bizkaia. 

1.5. Relaciones con terceros 

El Contratista extremará las precauciones en orden a prever cualquier afección a terceros, ya sean estos 

particulares, Servicios Municipales o de Compañías Suministradoras que no hayan sido consideradas en 

el Proyecto. El Contratista es responsable único global de las posibles afecciones, no restringidas a la 

obra en sí, sino también de las consecuencias derivadas de la misma, que puedan producirse por 

actuaciones o procedimientos constructivos diferentes a los considerados en el Proyecto. 

Con independencia de las gestiones que el Consorcio, como tal o la Dirección de Obra estimen oportuno 

realizar, el Contratista se responsabilizará de la obtención de cuantos permisos y licencias sean 

necesarios para una correcta ejecución de las obras en el plazo previsto. A este respecto, asumirá 

cuantas condiciones y prescripciones le sean impuestas por cada afectado en uso de sus derechos. 
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1.6. Repercusiones sobre la red viaria 

Se entiende que cualquier desperfecto sufrido por la red como consecuencia del paso o circulación de 

maquinaria fuera de los recintos de obra previstos, será reparado por el Contratista, sin derecho a 

ningún tipo de abono. En particular la limpieza y mantenimiento de las calles en el entorno de los 

recintos de obras, se entiende incluida en los costos generales sin dar derecho a abono de manera 

independiente. 

1.7. Servicios afectados 

Los servicios a desviar o aquellos que puedan afectar a la realización de las obras, se incluyen en el 

Proyecto a título orientativo, correspondiendo al Contratista la detección y conservación durante las 

obras de los mismos, y siendo en todo caso responsable de los desperfectos y consecuencias que sobre 

los mismos pudieran causarse. No será de abono ninguna paralización ni merma de rendimiento en la 

ejecución de los trabajos que pudiera producirse por la no detección, correcto mantenimiento o 

necesidad de reposición de cualquier tipo de Servicio. 

De cara a minimizar las afecciones a los servicios existentes, y a la propia obra, será responsabilidad del 

contratista la obtención de la información actualizada y su análisis previo a la localización de los servicios 

en obra. 

Bajo ningún supuesto podrá el Contratista efectuar reclamación alguna basada en inconvenientes, 

retrasos o cambios motivados por la necesidad de adecuar su ritmo de obra al de retirada y reposición 

de estos servicios. 

1.8. Limpieza final de la obra 

Una vez finalizada la obra, y de manera previa a la emisión del acta de entrega de la obra, ha de realizarse 

una comprobación visual de la zona en donde se han llevado a cabo los trabajos, así como en los 

alrededores de la misma y verificar que no han quedado residuos en el ámbito próximo a la obra, que 

podrían causar un impacto negativo en el entorno. 

Sin perjuicio para las obligaciones del contratista en lo referente al mantenimiento de las adecuadas 

condiciones de limpieza de la obra durante la ejecución, en el caso de que quedase alguna instalación, 

ésta deberá ser demolida, y trasladados los residuos generados durante esta operación, a gestor 

autorizado. 

De darse el caso de presencia de residuos no recogidos durante la ejecución de la obra, se procederá a 

la limpieza general y recogida selectiva de los residuos por parte de la empresa constructora. Estos 

residuos deberán ser transportados y gestionados de manera inmediata. 

La Dirección Ambiental de Obra deberá validar el cumplimiento de esta medida antes de emitirse el acta 

de recepción de la obra. 
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1.9. Oficina de Obra para la Dirección de Obra 

No se prevé la instalación de oficinas de obra para la Dirección de Obra. En caso, de ser necesaria su 

instalación, se deberá cumplir lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

El Contratista planteará alternativas sobre la ubicación donde realizar las reuniones de obra y el lugar 

donde conservar la copia autorizada del Proyecto a realizar, los documentos contractuales y el Libro de 

Órdenes, que serán aceptados por la DO. 

1.10. Carteles y anuncios 

No se prevé la colocación de carteles informativos de la obra a realizar. En caso de que se acuerde su 

colocación, el Contratista cumplirá las instrucciones que tenga establecidas el Consorcio mediante el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. y en su defecto las que dé el Director de Obra. 

El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o expropiados por el Consorcio 

para la ejecución de las mismas, inscripción alguna que tenga carácter de publicidad comercial. 

2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.1. Tuberías de PEAD de pared compacta 

Características generales 

Las tuberías de polietileno contempladas en el presente proyecto son de alta densidad, PEAD-100 Y 

PN16 o PN25, aptas para estar en contacto con agua potable según Real Decreto 140/2003, de 7 de 

febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, por 

tanto, no contener ninguna de las sustancias recogidas en el Anexo 1 de dicho documento. 

Los tubos estarán fabricados mediante extrusión. 

Respecto a la norma aplicable, los tubos de polietileno empleados en las redes de abastecimiento 

deberán cumplir, con carácter general, lo especificado por la siguiente norma: 

• UNE-EN 12.201- Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y 

saneamiento con presión. Polietileno (PE).   

o Parte 1. Generalidades 

o Parte 2. Tubos 

o Parte 3. Accesorios 

o Parte 4. Válvulas 

o Parte 5. Aptitud al uso del sistema 

o Guía para la evaluación de la conformidad UNE-CEN/TS 12201-7:2007 EX  

En cuanto a la normativa sobre diseño hidráulico de las conducciones: 

• UNE-EN 53.959-IN- Plásticos. Tubos y accesorios de material termoplástico para el transporte de 

líquidos a presión. Cálculo de la pérdida de carga. 
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Control de calidad  

Se exigirá el Certificado de Origen Industrial, o el correspondiente Documento de Idoneidad Técnica, 

para su recepción en obra.  

El fabricante comunicará a la Dirección de Obra las fechas de la realización de las pruebas de la partida 

correspondiente. 

2.2. Bocas contra incendios 

Características generales 

Las bocas de incendio instaladas en las conducciones gestionadas por el CABB cumplirán las siguientes 

características y únicamente podrán ser utilizadas por personal de CABB o el cuerpo de bomberos de 

Bizkaia. 

Las bocas de incendio serán enterradas. 

En función del diámetro de la tubería sobre la que se instale, la boca de incendios dispondrá de una (1) 

o dos (2) bocas de salida equipadas: 

• En tubería DN80 mm o superior, se instalarán hidrantes contra incendios, con conexión de entrada 

DN100 y dos (2) bocas de salida racor Barcelona DN70, según UNE 23400. Cumplirán con la norma 

UNE-EN 14339 Hidrantes contra incendios bajo tierra.  

• En tubería inferior a DN80 mm se instalarán bocas contra incendios, con conexión de entrada DN65 

y una (1) boca de salida racor Barcelona DN70 según UNE 23400.  

En ambos casos la profundidad máxima hasta la base del racor será de 30cm y el accionamiento 

será con cuadradillo. La tapa de registro será antideslizante y de color rojo, con inscripción 

“SUHILTZAILEAK”. 

La instalación de los hidrantes contra incendios será siempre en derivación a la red de distribución, 

contando con su propia válvula de cierre independiente en aras de asegurar la continuidad de 

suministro en caso de reparación. 

 

Control de calidad 

El centro de fabricación deberá contar con certificados vigentes de ISO 9001 e ISO 14001. 

Se exigirá: 

• Certificado AENOR 

• Bocas de Salida racor “Barcelona” 70 mm. Certificado cumplimiento UNE 23.400 

• Los hidrantes DN100 además cumplirán UNE-EN 14339:2006 (Hidrantes contra incendios bajo 

tierra). 
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3. EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

3.1. Obras de hormigón realizadas in situ 

La definición, ejecución y el control de las obras de hormigón se realizará cumpliendo las condiciones 

exigidas en el real Decreto 470/2021, 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

3.2. Conexiones a red en servicio 

3.2.1. Consideraciones generales 

En la ejecución de obras de nueva red de abastecimiento o de reposición de red existente, cuando sea 

necesario realizar conexiones a la red en servicio del Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia (CABB), será 

personal del propio CABB quien ejecute dichas conexiones a cargo del Contratista. Excepcionalmente, 

las conexiones podrán ser ejecutadas por el Contratista, siempre con autorización previa del CABB.  

3.2.2. Metodología 

Una vez realizadas satisfactoriamente las pruebas de presión y desinfección de la nueva red, recibidos 

los resultados de la toma de muestras y entregada la documentación fin de obra (as-built y fichas de 

materiales necesarias) el Contratista, a través de la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, solicitará 

el corte de servicio necesario para la conexión a la red en servicio de la nueva red construida. 

La solicitud se deberá solicitar al CABB con al menos dos semanas de antelación. La subdirección de 

redes municipales del CABB acudirá a revisar la conexión a ejecutar, para definir el piecerío y comprobar 

el corte y los afectados por el mismo. Una vez definido el piecerío, se enviará al solicitante la tasa de 

conexión a red correspondiente, que deberá abonar antes de la ejecución de la conexión. Estas tasas 

son públicas y están definidas en la ordenanza fiscal del CABB.  

El día de la conexión, el CABB, a través de las contratas encargadas de la explotación del servicio, será 

responsable de hacer el corte y ejecutar la conexión mecánica. 

3.2.3. Medición y abono 

Las tasas de conexión se abonarán al Contratista en función de los diámetros nominales (DN) de la red 

en servicio a la que se pretende conectar la nueva red y del tipo de conexión a ejecutar, en derivación 

o en línea. Para cada uno de los dos tipos de conexión considerados, se han definido los trabajos 

correspondientes a los siguientes DN: 60, 80, 100, 125, 150, 200 y 250 mm. 

Los importes a abonar se corresponden con cada uno de los tipos de conexión definidos en la 

“Ordenanza reguladora de las tasas por la prestación a los usuarios de los servicios de abastecimiento 

de agua, saneamiento y depuración y otros servicios del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia”. 

En función de dicha Ordenanza, previamente a la ejecución del corte, el CABB enviará al Contratista la 

tasa de conexión a red correspondiente, que deberá abonar antes de la ejecución de la conexión. El 

comprobante de dicho abono se deberá remitir a la Asistencia Técnica de la Dirección de Obra, como 

comprobación y justificante del abono de la presente unidad. 
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La obra civil necesaria para la ejecución de la conexión correrá a cargo del Contratista. La obra deberá 

estar correctamente ejecutada, de acuerdo a los criterios técnicos del CABB, con anterioridad al día del 

corte, con el fin de que la contrata encargada de la explotación del servicio en la zona pueda comprobar 

y definir el piecerío necesario. 

3.3. Accesorios y piezas especiales en fundición dúctil 

3.3.1. Materiales 

Serán de aplicación lo especificado para los mismos en la norma UNE EN-545:” Tubos, racores y 

accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de 

ensayo” o en la UNE EN-598: “Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones 

para aplicaciones de saneamiento. Requisitos y métodos de ensayo”, dependiendo de si se trata de 

accesorios para redes de abastecimiento y redes de reutilización o para redes de saneamiento. 

Atendiendo a su tipología podrán clasificarse de la siguiente forma: 

• Codos 

• Tés 

• Conos 

• Placas reductoras 

• Bridas ciegas 

• Conectores (brida-enchufe, brida-liso, manguitos) 

• Carretes 

• Collarines 

Los accesorios de fundición dúctil deberán ir provistos con un recubrimiento exterior e interior a base 

de resinas epoxi. 

Excepcionalmente y si así lo autoriza la Dirección de Obra, podrá disponerse algún otro recubrimiento 

de los especificados en las normas UNE-EN 545 o en la UNE EN-598, según el tipo de red considerado. 

Las dimensiones de las piezas están normalizadas en las normas citadas, en función de tipo de tubo de 

que se trate. 

Con respecto a la presión, no se admitirán accesorios de fundición dúctil inferiores a PN 16. 

3.3.2. Medición y abono 

Los accesorios de fundición dúctil se medirán por unidades (ud) realmente colocadas y se abonarán al 

precio correspondiente, de los que figuren en el Cuadro de Precios nº1. 

En los precios se consideran incluidos el revestimiento interior y exterior de resina epoxi, el color 

requerido, la colocación las juntas, los materiales, los elementos de unión, los medios auxiliares y las 

pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 
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3.4. Acometida domiciliaria 

3.4.1. Consideraciones Generales 

Se entiende por acometida el conjunto de dispositivos, tuberías, con sus llaves de toma y registro que, 

partiendo de la red de distribución, la enlazan con la instalación interior del inmueble que se pretende 

abastecer. La longitud máxima de una acometida será de quince metros, debiendo considerarse como 

red de distribución cualquier instalación que supere dicha longitud. 

3.4.2. Materiales 

La acometida consta de los siguientes elementos: 

• Collarín de toma o “T” de derivación: Dispositivo que envuelve a la tubería de la red de distribución 

de la cual se pretende realizar la acometida y que posibilita el taladro de aquélla sin interrumpir el 

suministro. La “T” de derivación se instalará en los casos que el CABB así lo considere o de forma 

obligatoria cuando la red de distribución a la que se injerte la acometida sea de un diámetro igual o 

superior a 200 mm o que la propia acometida resultase ser igual o superior a 2 pulgadas. 

• Llave de toma: Mecanismo opcional de obturación entre la tubería de la red de distribución y la 

tubería de enlace o ramal que abre paso a la acometida. Su instalación será obligatoria cuando se 

dé al menos alguna de las siguientes circunstancias: 

o Que la instalación se ejecute mediante una “T”. 

o Que la longitud de la acometida sea igual o mayor a 10 m. 

o Que la instalación se ejecute con un collarín de toma y el diámetro de la acometida sea 

igual o superior a 2 pulgadas. 

• Tubería de enlace o ramal: Conducto que une el collarín de toma, o, en su caso, la llave de toma con 

la llave de registro. Termina en el límite de fachada o propiedad, donde se instalará la llave de 

registro. 

• Llave de registro: Mecanismo de obturación entre la tubería de enlace o ramal y la llave de paso 

interior de la vivienda y de propiedad privada. Su instalación es siempre obligatoria y estará alojada 

junto a la fachada o en el límite de la propiedad privada. Constituye el elemento diferenciador entre 

las competencias del CABB y la de los usuarios, en lo que respecta a la propiedad, conservación, 

delimitación de las respectivas responsabilidades. En ausencia de la llave de registro, el elemento 

diferenciador lo constituirá el límite con la propiedad particular en la que se introduzca la 

acometida. La manipulación de la llave de toma y de registro está reservada única y exclusivamente 

al CABB. 

3.4.3. Medición y abono 

Las acometidas se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente construidas, al precio que 

corresponde de los que figuren en el Cuadro de Precios. 

La descripción de la unidad considera todos los elementos necesarios para la instalación de la 

acometida, incluso aquellos considerados inicialmente como opcionales que se decidan por la Dirección 



 

Mejora de la red de abastecimiento en el barrio Urrezti de Gatika 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Pág. 16  

de Obra necesarios, y los trabajos de demolición, excavación, relleno, asiento y compactación cercanos 

a los puntos de instalación.  

3.5. Pruebas de presión 

3.5.1. Consideraciones generales 

Una vez instalada la tubería y previo a su puesta en servicio, se deberán realizar las pruebas de presión 

y estanqueidad indicadas en el presente documento. 

Toda la tubería instalada deberá ser sometida a las oportunas pruebas previas a su recepción, basadas 

en la metodología recogida en la norma UNE-EN 805:2000 

La presión de prueba, STP, se calculará a partir de la presión máxima de diseño, MDP, de forma que, 

dependiendo de que el golpe de ariete se haya calculado en detalle, o únicamente se haya estimado, el 

valor de STP será (todos los valores en N/mm2): 

1) Golpe de ariete calculado en detalle: 

a. STP = MDP + 0,1 (MPa) 

2) Golpe de ariete estimado: el menor valor de los valores siguientes: 

a. STP = MDP + 0,5 (MPa) 

b. STP = 1,5 MDP (MPa) 

El valor mínimo obligatorio para la realización de la prueba de presión será de 1,2 MPa. 

3.5.2. Metodología general 

A medida que avance el montaje de la tubería ésta debe ser probada por tramos, siendo los tramos de 

iguales características (materiales, diámetros, espesores, etc.). Los extremos del tramo en prueba deben 

cerrarse convenientemente con piezas "ad hoc", las cuales han de apuntalarse para evitar 

deslizamientos de estas o fugas de agua, y que deben ser, cuando así se requiera, fácilmente 

desmontables para poder continuar la colocación de la tubería. 

Las longitudes de estos tramos dependen de las características particulares de cada uno de ellos, 

debiendo seleccionarse de modo que: 

• La presión de prueba pueda aplicarse al punto más bajo de cada tramo en prueba. 

• Pueda aplicarse una presión de al menos igual a MDP en el punto más alto de cada uno de ellos. 

• Pueda suministrarse y evacuarse sin dificultad la cantidad de agua necesaria para la prueba. 

• La diferencia de presión entre el punto de rasante más bajo y alto no exceda del 10% de STP. 

• En la medida de lo posible, sus extremos coincidan con válvulas de paso de la tubería con todo ello, 

una longitud razonable para los tramos puede oscilar entre 500 y 1.000 metros. 

Antes de empezar la Prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los tubos, las piezas 

especiales, las válvulas y demás elementos de la tubería, debiendo comprobarse que las válvulas 
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existentes en el tramo a ensayar se encuentran abiertas y que las piezas especiales están ancladas y las 

obras de fábricas con la resistencia debida. 

Cuando la tubería se disponga enterrada, la zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las uniones 

descubiertas. Asimismo, debe comprobarse que el interior de la conducción está libre de escombros, 

raíces o de cualquier otra materia extraña. 

La bomba para introducir la presión hidráulica puede ser manual o mecánica, pero en este último caso 

debe estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de 

presión. Va colocada en el punto más bajo de la tubería que se vaya a ensayar y debe estar provista, al 

menos, de un manómetro, el cual debe tener una precisión no inferior de 0,02 N/mm2. La medición del 

volumen de agua, por su parte, debe realizarse con una precisión no menor de 1 litro. 

La prueba de la tubería instalada recomendada es la que figura en la norma UNE-EN 805:2000, cuyo 

procedimiento puede llevarse a cabo en dos fases: 

1) Etapa preliminar 

2) Etapa principal o de puesta en carga 

3.5.3. Medición y abono 

El abono de las pruebas de presión de acuerdo con los criterios del CABB, o los definidos por la D.O., 

estará incluido en la unidad de obra correspondiente a la instalación de la tubería. 

3.6. Cata localización de servicios 

3.6.1. Definición y alcance 

Consiste la presente unidad en la localización exacta y descubierto de los servicios afectados enterrados 

bien sea por medios manuales o mecánicos según estime la Dirección de las Obras. 

3.6.2. Ejecución de las obras 

Una vez se haya detectado la presencia del servicio se prohíbe la utilización de medios mecánicos y 

cuando esté totalmente visible se avisará a la Dirección de las Obras para que haga las observaciones 

que estime oportunas. 

3.6.3. Medición y abono 

La ejecución de la cata se medirá y abonará por unidad considerando un área de excavación de 1x1m 

de superficie. 

3.7. Servicios afectados 

3.7.1. Consideraciones Generales 

Se corresponde a este epígrafe con las labores de desvío y/o reposición de infraestructuras existentes 

afectadas por las obras. 
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Comprenden los elementos de obra siguientes:  

• Redes de servicios 

• Conductos de distribución de agua 

• Líneas de telefonía 

• Líneas de energía eléctrica 

• Cables telefónicos 

• Tuberías de gas 

• Tuberías de saneamiento y drenaje 

• Superficies pavimentadas (viales, aceras, etc.) 

• Mobiliario urbano 

• Jardinería y arbolado 

• Casetas, muros y otros elementos de obra 

La definición de los distintos trabajos de desvío y reposición de servicios afectados por las obras, se 

reflejan en los planos y demás documentos del Proyecto. 

3.7.2. Normas de ejecución 

En la confección del proyecto se han detectado y situado en planta una serie de servicios afectados, 

diseñando las obras de desvío a ejecutar, así como las reposiciones necesarias. 

No obstante, será responsabilidad del Contratista verificar sobre el terreno la posición real de dichos 

servicios, así como investigar la posible existencia de otros no detectados, a través de las gestiones 

necesarias con las Compañías responsables de los mismos. 

Igualmente será labor del Contratista gestionar la presencia de representantes de dichas Compañías 

durante la ejecución de las obras de desvío de servicios que les cometan. 

Los daños que pudieran causarse por la inobservancia de las normas anteriores, por parte del 

Contratista, serán de exclusiva responsabilidad, siendo de su cuenta los costes de reparación e 

indemnización a que dieran lugar. 

En la ejecución de las unidades de obra a que se refiere este artículo, el Contratista estaría obligado a 

seguir, además de las normas de seguridad que dicte la Dirección de Obra, las que pudieran provenir de 

la Compañía responsable de la red afectada que debería autorizar los trabajos correspondientes y la 

metodología para llevarlos a cabo. 

3.8. Carga, transporte y canon de vertido de productos procedentes de excavación  

3.8.1. Definición y clasificación 

Se entienden como tales las operaciones de carga, transporte y vertido de materiales procedentes de 

excavación. 
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Desde el tajo de excavación o caballero de apilado hasta, el vertedero o escombrera, si fueran productos 

excedentes y/o no reutilizables en otro tajo de la obra, estando incluido dentro de esta unidad el pago 

del canon de vertido. 

Desde el tajo o caballero de apilado hasta, el otro tajo o caballero de la obra en que vayan a ser 

reutilizados, y estuviesen a más de 500 metros. 

3.8.2. Ejecución 

Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones precisas para evitar 

proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados para ello. 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de 

obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles y carreteras adyacentes. En todo caso 

eliminarán estos depósitos. 

Las condiciones de descarga en vertederos no son objeto de este Pliego, toda vez que las mismas serán 

impuestas por el propietario de los terrenos destinados a tal fin, por tanto, en ningún caso la Dirección 

de Obra será responsable ni del vertido, ni de la evolución posterior de la escombrera que se haya 

creado. El Contratista cuidará de mantener en adecuadas condiciones de limpieza los caminos, 

carreteras y zonas de tránsito, tanto pertenecientes a la obra como de dominio público, que utilice 

durante las operaciones de transporte a vertedero. 

3.8.3. Medición y abono 

Si en los precios unitarios de excavación aplicables según Proyecto estuvieran incluidas las operaciones 

de carga, transporte, vertido y canon, no serán de abono separadamente según este capítulo. Por el 

contrario, si no estuvieran incluidas en los precios de excavaciones y/o demoliciones, se abonarán 

aplicando los precios correspondientes de los Cuadros de Precios a los metros cúbicos (m3) medidos 

sobre perfil con anterioridad para las excavaciones de las que procedan, sin tener en cuenta el 

esponjamiento de los materiales y hasta el límite máximo de las secciones tipo del proyecto o 

sobreexcavaciones desprendimientos inevitables aprobados por el Director de Obra. 

3.9. Gestión de residuos  

3.9.1. Introducción 

En esta unidad se recogen las actuaciones necesarias para llevar a cabo una correcta gestión de 

residuos, peligrosos y no peligrosos en el conjunto de la obra, en base al Estudio de Gestión de Residuos 

incluido en el Proyecto de Construcción. 

El objetivo de esta medida es la garantía de la correcta gestión de los residuos durante la ejecución de 

la obra y el adecuado estado de limpieza, ausencia de residuos e instalaciones o materiales de obra tras 

la finalización de la obra. 
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A continuación, se establecen las medidas, equipamiento y personal necesario para la recogida, gestión 

y almacenamiento de forma selectiva y segura, de los residuos y desechos, sólidos o líquidos generados 

en las obras, para evitar la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas, así como de los 

suelos del lugar, y su traslado a plantas de reciclado, de eliminación o de tratamiento.  

En cualquier caso, la actividad del contratista debe garantizar el cumplimiento de la legislación en 

materia de residuos, dando cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y del Decreto 

112/2012 del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del 

Gobierno Vasco, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 

construcción y demolición. 

3.9.2. Definiciones 

Adicionalmente, además de las estipulaciones normativas vigentes, se establecen las siguientes 

definiciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 

desechar. 

Residuos domésticos: residuos peligrosos o no peligrosos generados en los hogares como consecuencia 

de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares en composición 

y cantidad a los anteriores generados en servicios e industrias, que no se generen como consecuencia 

de la actividad propia del servicio o industria. 

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de, entre otros, aceites 

de cocina usados, aparatos eléctricos y electrónicos, textil, pilas, acumuladores, muebles, enseres y 

colchones, así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria.  

Tendrán la consideración de residuos domésticos, los residuos procedentes de la limpieza de vías 

públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos 

abandonados. 

Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por 

menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del 

sector servicios. 

Residuos municipales:  

1.º Los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada de origen doméstico, incluidos 

papel y cartón, vidrio, metales, plásticos, biorresiduos, madera, textiles, envases, residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos, residuos de pilas y acumuladores, residuos peligrosos del hogar y residuos 

voluminosos, incluidos los colchones y los muebles,  
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2.º los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada procedentes de otras fuentes, 

cuando esos residuos sean similares en naturaleza y composición a los residuos de origen doméstico.  

Los residuos municipales no comprenden los residuos procedentes de la producción, la agricultura, la 

silvicultura, la pesca, las fosas sépticas y la red de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas 

residuales, incluidos los lodos de depuradora, los vehículos al final de su vida útil ni los residuos de 

construcción y demolición. La presente definición se introduce a efectos de determinar el ámbito de 

aplicación de los objetivos en materia de preparación para la reutilización y de reciclado y sus normas 

de cálculo establecidos en esta ley y se entiende sin perjuicio de la distribución de responsabilidades 

para la gestión de residuos entre los agentes públicos y privados a la luz de la distribución de 

competencias establecida en el artículo 12.5 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. 

Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de producción, fabricación, transformación, 

utilización, consumo, limpieza o mantenimiento generados por la actividad industrial como 

consecuencia de su actividad principal. 

Residuos peligrosos: residuo que presenta una o varias de las características de peligrosidad 

enumeradas en el anexo I y aquél que sea calificado como residuo peligroso por el Gobierno de 

conformidad con lo establecido en la normativa de la Unión Europea o en los convenios internacionales 

de los que España sea parte. También se comprenden en esta definición los recipientes y envases que 

contengan restos de sustancias o preparados peligrosos o estén contaminados por ellos, a no ser que 

se demuestre que no presentan ninguna de las características de peligrosidad enumeradas en el anexo 

I. 

Categorías de los residuos peligrosos: Explosivo, Comburente, Inflamable, Irritante, Toxicidad específica 

en determinados órganos/Toxicidad por aspiración, Toxicidad Aguda, Carcinógeno, Corrosivo, 

Infeccioso, Tóxico para la reproducción, Mutagénico, Liberación de un gas de toxicidad aguda, 

Sensibilizante, Ecotóxico, Residuos que puedan dar lugar a otra sustancia que posea alguna de las 

características anteriores (HP1 a HP15). 

Residuo inerte: los residuos definidos en el artículo 2.a) del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio:  

Aquellos residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas. Los residuos inertes no son solubles, ni combustibles, ni biodegradables; ni reaccionan 

con los materiales con los que entran en contacto ni física, ni químicamente ni de ninguna otra manera, 

ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que puedan dar 

lugar a la contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana. Los residuos inertes deben 

presentar un contenido de contaminantes insignificante y, de mismo modo, el potencial de lixiviación 

de estos contaminantes, así como el carácter ecotóxico de los lixiviados debe ser igualmente 

insignificante. Los residuos inertes y sus lixiviados no deben suponer un riesgo para la calidad de las 

aguas superficiales y/o subterráneas. 

Residuo de construcción y demolición (RCDs): residuos generados por las actividades de construcción y 

demolición.  
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Materiales de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que no siendo un residuo se 

genera en una obra de construcción o demolición y se utiliza sin transformaciones ulteriores más allá 

de la práctica profesional normal.  

Aceites usados: todos los aceites industriales o de lubricación, de origen mineral, natural o sintético, 

que hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, como los aceites usados de motores 

de combustión y los aceites de cajas de cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los 

aceites hidráulicos, excluidos los aceites de cocina usados.  

Biorresiduo: residuo biodegradable vegetal de hogares, jardines, parques y del sector servicios, así como 

residuos alimentarios y de cocina procedentes de hogares, oficinas, restaurantes, mayoristas, 

comedores, servicios de restauración colectiva y establecimientos de consumo al por menor, entre 

otros, y residuos comparables procedentes de plantas de transformación de alimentos.  

Compost: material orgánico higienizado y estabilizado obtenido a partir del tratamiento controlado 

biológico aerobio y termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerará 

compost el material bioestabilizado. 

Suelo contaminado: aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de 

componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad humana en concentración tal 

que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los 

criterios y estándares que se determinen por el Gobierno.  

Reducir: Acciones para reducir y minimizar la producción de objetos susceptibles de convertirse en 

residuos. 

Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos que no sean 

residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos.  

Reciclado: Toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son 

transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como 

con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero no la valorización 

energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o para 

operaciones de relleno. 

Valorización: Cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al 

sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular 

o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía en general.  

Valorización in situ: Es aquella que se produce en la propia obra donde se genera el residuo, lo cual 

presupone la necesidad de una planta de tratamiento (móvil generalmente). 

Valorización ex situ: Es aquella que se produce fuera de la obra donde se genera el residuo, y a los 

efectos del Decreto 112/2012 resulta indistinto si su uso es para energía o para generar nuevos 

materiales. 
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Eliminar: Gestión o destino de un material o residuo cuando no es posible su reutilización o valorización. 

Todo procedimiento dirigido al vertido de residuos o a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner 

en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medioambiente. 

3.9.3. NIMA 

El contratista deberá tener un centro de operativo de trabajo con un Número de Identificación Medio 

Ambiental (NIMA) a los efectos de tramitar mediante IKS-eem la gestión documental de las cesiones de 

todos los residuos generados en la obra. Debiendo entregar a la Dirección Facultativa el Libro de registro 

de residuos del ejercicio anterior. En el caso de gestores de Comunidades Autónomas distintas a la 

CAPV, deberá garantizar la compatibilidad de su sistema de gestión con IKS-eem. 

3.9.4. Ejecución 

Como medios materiales para la minimización de residuos en obra, se dispondrá de un equipo que 

conforme el recurso humano para garantizar el control y segregación de los residuos generados en la 

obra, así como unas medidas detalladas para la separación, reciclaje y reducción de residuos en obra. 

El contratista deberá disponer de 1 persona dirigida por el Responsable Técnico Medioambiental de la 

obra, que deberá garantizar: 

• Que los trabajos se realizan cumpliendo las medidas que se establecen en el Estudio de Gestión de 

Residuos. 

• Que el equipamiento está en condiciones adecuadas y de acuerdo con lo previsto en el Estudio de 

Gestión de Residuos. 

• Que todo el personal que participa en la obra conoce los requisitos del Estudio de Gestión de 

Residuos. 

Además, se realizarán las siguientes actuaciones: 

• Redacción del Plan de Gestión de Residuos. 

• Ejecución de Puntos limpios. 

• Gestión de los Residuos. 

• Comprobación del estado de limpieza al final de la obra. 

3.9.5. Plan de gestión de residuos 

El objetivo del plan es la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, de los residuos 

y desechos, sólidos o líquidos generados en las obras, para evitar la contaminación de las aguas 

superficiales o subterráneas, así como de los suelos del lugar. De esta manera, se permitirá su traslado 

a plantas de reciclado o de tratamiento. Esta medida deberá estar incluida en el Plan de Gestión de 

Residuos (PGR) que deberá presentarse por el contratista, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 

1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 

antes del inicio de las obras para su aprobación por la Dirección de Obra. 
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El contratista deberá redactar un Plan de Gestión de Residuos que desarrolle el Estudio de Gestión de 

Residuos incluido en proyecto, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, antes del inicio de las obras 

para su aprobación por la Dirección de Obra. 

En este plan se establecerán las siguientes medidas: 

• Sistemas de reducción de producción de residuos. 

• Sistema de segregación de residuos. 

• Sistemas de reciclaje. 

• Comprobación final del estado de limpieza. 

El plan se apoyará en los siguientes elementos: 

• Puntos limpios. 

• Servicio de recogida. 

• Formación e información. 

3.9.6. Segregación de residuos 

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece 

lo siguiente en su artículo 30 en referencia a las medidas de gestión para residuos específicos de 

construcción y demolición: 

1) Sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos, en las obras de demolición, 

deberán retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las 

sustancias peligrosas, en particular, el amianto. 

2) A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán 

ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, 

ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán 

aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos 

estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los 

residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada 

obligatoria. 

3) La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con carácter obligatorio a 

partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales 

indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé 

generar de cada fracción, cuando no exista obligación de disponer de un estudio de gestión de 

residuos y prevea el tratamiento de estos según la jerarquía establecida en el artículo 8. 

Para facilitar lo anterior, se establecerá reglamentariamente la obligación de disponer de libros 

digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construcción, de conformidad con lo que 

se establezca a nivel de la Unión Europea en el ámbito de la economía circular. Asimismo, se 

establecerán requisitos de ecodiseño para los proyectos de construcción y edificación. 

Estos residuos deberán ser gestionados independientemente por la empresa adjudicataria a través de 

gestor autorizado, garantizando un medio de transporte inscrito en el registro de transportistas 

autorizados para traslado de este tipo de residuos. 
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3.9.7. Segregación de residuos peligrosos 

Los residuos generados en la ejecución de la obra deben segregarse adecuadamente para que la gestión 

de los mismos sea de acuerdo a la legislación. En todo caso, deberán separarse los residuos peligrosos 

de los no peligrosos. 

Los residuos peligrosos deberán segregarse de acuerdo con un procedimiento específico que deberá 

aportar y al que deberá someterse el contratista. 

Este procedimiento deberá aportarse antes del acta de replanteo de la obra, y deberá aprobarlo la 

Dirección Ambiental de Obra antes del inicio de la obra. 

Este procedimiento deberá establecer la segregación de los residuos peligrosos en los siguientes tipos: 

• Aceites usados 

• Tierras manchadas de combustible o aceites 

• Otros materiales impregnados de aceites, hidrocarburos, y otras sustancias peligrosas 

• Envases de aceites, combustibles, aditivos para el hormigón, ... 

• Residuos inertes de construcción y demolición contaminados con aceites, o combustibles 

• Residuos impregnados con aditivos para el hormigón, cemento, gunita,... 

• Envases de aerosoles 

• Tubos fluorescentes agotados 

• Pilas… 

En caso de detectarse en obra algún otro tipo de residuo peligroso que deba segregarse adicionalmente, 

el contratista deberá modificar el citado procedimiento para adecuarlo a la segregación de este nuevo 

tipo de residuo. El procedimiento se implantará tras la aprobación del Director Ambiental de Obra. 

Para todos estos tipos de residuos deberá obtenerse la aceptación de residuos peligrosos por parte de 

un gestor autorizado antes de la emisión del acta de replanteo. 

La localización de los residuos peligrosos deberá estar sujeta a estricto control, evitando la localización 

en puntos en que puedan ocasionar riesgo de contaminación, a determinar por la Dirección Ambiental 

de Obra. 

Acopio 

El acopio de los residuos peligrosos deberá hacerse en zonas especiales para esto, en los puntos limpios, 

debiendo garantizar la segregación de cada uno de los tipos de residuos para los que se cuenta con 

aceptación de residuos. 

No podrá realizarse el acopio en obra de residuos peligrosos durante más de 6 meses, sin que esta 

circunstancia suponga una limitación para que se disponga de toda la documentación necesaria para 

acreditar la correcta gestión de residuos peligrosos. 

Gestión 
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En particular los requisitos referentes a la gestión de los residuos peligrosos que se generen en la obra 

serán: 

• Disponer de Autorización de productor de residuos peligrosos (más de 10.000 kg.) o realizar la 

inscripción en el Registro de pequeños productores de residuos peligrosos (menos de 10.000 kg). 

• Disponer de Documentos de aceptación por parte de una empresa de gestión de residuos peligrosos 

autorizada, para los diferentes residuos tóxicos y peligrosos generados. 

• Gestionar la retirada de residuos con transportistas autorizados para el transporte de residuos 

peligrosos y asegurar que dicha retirada se realiza en condiciones adecuadas; entregar los residuos 

peligrosos a gestores autorizados. 

• No almacenar residuos peligrosos en las instalaciones de la obra por tiempo superior a 6 meses 

• Etiquetar los recipientes, o envases que contengan residuos tóxicos o peligrosos según el código de 

identificación del residuo que contiene. 

• Llevar un registro referente a la generación de residuos en el que consten la cantidad, naturaleza, 

identificación, origen, métodos y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación, cesión 

de tales residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte. 

• Cumplimentar los documentos de control y seguimiento (formato oficial) de los residuos en la 

entrega del gestor. 

• Conservar todos los documentos relacionados con la gestión de residuos durante un período de 

tiempo no inferior a 5 años; en caso de ser productor de residuos peligrosos realizar la 

correspondiente Declaración anual de productor de residuos peligrosos. 

3.9.8. Manipulación de materiales que contienen amianto 

La gestión de residuos que contienen amianto deberá llevarse a cabo de acuerdo al Real Decreto 

646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

y se seguirá, en todo momento, lo dispuesto en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto. 

3.9.9. Residuos sólidos urbanos 

Los R.S.U. serán depositados en los contenedores correspondientes instalados dentro del ámbito de 

obra. Para esto se distribuirán contenedores en obra, debiendo ser correctamente señalizados para su 

conocimiento y uso por parte de todo el personal de la obra.  

Esta contenerización se realizará de acuerdo con el sistema de gestión y recogida de residuos del 

municipio en el que se desarrollen los trabajos, estableciendo dispositivos o sistemas de control que 

permita garantizar que los contenedores no son utilizados por parte del público. 

Los contenedores deberán ser móviles, y tener un tamaño adecuado para su traslado diario al punto de 

entrega al gestor o para su traslado al punto de recogida municipal. 

La gestión de los residuos se realizará a través del servicio municipal de recogida de residuos, 

debiéndose depositar de manera regular en los contenedores del servicio municipal. 
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En ningún caso se podrán producir situaciones de insalubridad por acumulo de R.S.U. en obra. 

3.9.10. Puntos limpios 

Los puntos limpios, se localizan en las zonas de instalaciones, ya que la actividad fuera de éstas se 

reducirá a la maquinaria de movimiento de tierras. 

El desarrollo de la obra aconsejará la ampliación de contenedores o la retirada de algunos de ellos. Los 

lixiviados de puntos limpios son recogidos y almacenados en el depósito estanco preparado a tal efecto. 

Para el abono de la unidad de obra correspondiente al punto limpio deberá disponer al menos de los 

siguientes: 

• Dimensiones mínimas (7 × 5 m). 

• Vallado perimetral móvil con malla metálica de 2 metros de altura y pies de hormigón. 

• Accesible desde las zonas en las que se generen residuos peligrosos; si esto no es posible, deberá 

establecerse un punto limpio para cada zona. 

• En caso de situarse en terreno natural, será necesario la retirada de tierra vegetal y preparación y 

compactación adecuada del terreno. 

• Los residuos peligrosos estarán aislados de las lluvias y de la escorrentía superficial. Para ello se 

dispondrá de una cubierta y un cubeto de retención prefabricado o de hormigón ejecutado in situ. 

• Puerta suficientemente amplia para el acceso de maquinaria; la puerta deberá poder cerrarse con 

candado. 

• Deberá mantenerse un cartel en el que se especifique su uso. 

• Deberá disponer en sus proximidades un contenedor aislado del agua con material absorbente, de 

forma que pueda utilizarse para la limpieza de la cubeta del punto limpio en caso de derrame 

accidental. 

El correcto funcionamiento del sistema de puntos limpios aconseja la distinción visual de contenedores 

según el tipo de residuo. Para ello se colocarán contenedores de distintos colores, de tal modo que 

colores iguales indiquen residuos de la misma clase. 

Una posible distribución de colores es la siguiente: 

Tipo de residuo Color 

Envases y plásticos Amarillo 

Madera Marrón 

Tóxicos Rojo 

Papel y cartón Azul 

Vidrio Verde 

Restos orgánicos Blanco 

Derivados de petróleo Naranja 

Metales Gris 
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Independientemente del tipo de residuo, el fondo y los laterales de los contenedores serán 

impermeables, pudiendo ser sin techo (abiertos) o con él (estancos). 

Respecto a los residuos peligrosos, es especialmente importante separar y no mezclar estos, así como 

a envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por lo tanto, es necesario agrupar los distintos 

residuos peligrosos por clases en diferentes contenedores debidamente etiquetados para facilitar su 

gestión. 

3.9.11. Servicio de recogida 

Existirá un servicio de recogida periódico y selectivo a cargo de una empresa certificada como Gestor 

de Residuos autorizado. La determinación del turno de recogida más conveniente dependerá de las 

condiciones particulares de la obra y del momento de operación, así como de la localización de los 

puntos limpios antes descritos. Independientemente del servicio de recogida normal, se prevén los 

medios y personal necesario para la recogida, almacenamiento, tratamiento y/o transporte a vertedero 

o localización definitiva, de aquellos materiales sobrantes que, por su peso, tamaño o peligrosidad no 

estén al alcance del servicio de recogida. 

3.9.12. Vertederos y rellenos 

No será objeto de reclamación la posible inexistencia de vertederos o rellenos en el entorno de la obra. 

Es responsabilidad del Contratista, la localización de los vertederos o rellenos necesarios para el 

depósito de residuos procedentes de la construcción y demolición. 

En caso de depositar la excedentes de excavación en rellenos, el Decreto 49/2009, en orden de 

optimizar y racionalizar la distribución de sobrantes de excavación procedentes de obras de 

infraestructura lineal promovidas por Administraciones Publicas que afectan a un único Territorio 

Histórico establece que los depósitos de dichos sobrantes o rellenos deberán obtener autorización 

expresa emitida por el departamento competente de la Diputación Foral correspondiente que los 

aprobará con la propia infraestructura. 

3.9.13. Formación e información 

La empresa contratista deberá asegurarse de que todos los que intervienen en la obra conocen sus 

obligaciones en relación con los residuos; para esto, se deben dar a conocer las obligaciones y 

responsabilidades de cada uno de los que intervienen en la gestión de los residuos, mediante la difusión 

de las normas y las órdenes dictadas por la dirección técnica de la obra. 

No obstante, la acción del encargado no debe limitarse solamente a transmitir esa información, sino 

que además debe velar por el estricto cumplimiento de la misma. 

Asimismo, se deberá fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de recursos 

utilizados y los volúmenes de residuos originados; para ello se explicará mediante formación a todos los 

que intervienen en la obra las ventajas medioambientales de una buena práctica, esto es, una práctica 
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que reduzca los recursos utilizados y los residuos generados, habida cuenta de que la sensibilización es 

uno de los motores más eficaces para lograr una construcción sostenible. 

3.9.14. Limpieza al final de la obra 

Una vez finalizada la obra, y de manera previa a la emisión del acta de entrega de la obra, ha de realizarse 

una comprobación visual de la zona en donde se han llevado a cabo los trabajos, así como en los 

alrededores de la misma y verificar que no han quedado residuos en el ámbito próximo a la obra, que 

podrían causar un impacto negativo sobre el paisaje. 

Sin perjuicio para las obligaciones del contratista en lo referente al mantenimiento de las adecuadas 

condiciones de limpieza de la obra durante la ejecución, en el caso de que quedase alguna instalación, 

ésta deberá ser demolida, y trasladados los residuos generados durante esta operación, a gestor 

autorizado. 

De darse el caso de presencia de residuos no recogidos durante la ejecución de la obra, se procederá a 

la limpieza general y recogida selectiva de los residuos por parte de la empresa constructora. Estos 

residuos deberán ser transportados y gestionados de manera inmediata. 

La Dirección de Obra deberá validar el cumplimiento de esta medida antes de emitirse el acta de 

recepción de la obra. 

3.9.15. Informe Final de Gestión de RCD 

El contratista deberá presentar en el plazo máximo de un mes tras la firma del acta de recepción de las 

obras un “Informe Final de Gestión de RCD”, con el contenido establecido en el Decreto 112/2012, de 

26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

La falta de documentación acreditativa de la correcta gestión de los residuos, así como la no justificación 

de las diferencias existentes entre el Plan de Gestión de RCD y la gestión final real, podrá conllevar la 

aplicación de una penalidad por un importe equivalente al 120% del coste de gestión previsto en el 

Estudio de Gestión de RCD del proyecto constructivo. 

3.9.16. Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará de acuerdo al cuadro de precios Nº1 por: 

• (m³) CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS RESULTANTES DE EXCAVACIONES EN ROCA 

Y TIERRAS, EN CUALQUIER PUNTO AUTORIZADO.  

• (m³) CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES A RELLENO 

AUTORIZADO. LER 170504.  

• (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO POR GESTOR AUTORIZADO DE LODOS 

BENTONÍTICOS DESHIDRATADOS (HUMEDAD < 65%) LER 170506. EMPLEADOS EN LA OBRA.  

• (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE HORMIGÓN, CON 

CÓDIGO LER 170101.  
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• (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE MADERAS LIMPIAS, 

CON CÓDIGO LER 170201.  

• (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE PLÁSTICOS LIMPIOS 

INERTES, CON CÓDIGO LER 170203.  

• (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE MEZCLAS 

BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA EN CONTENEDOR DE 7 M3, CON CÓDIGO 

LER 170302.  

• (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE METALES 

MEZCLADOS, CON CÓDIGO LER 170407.  

• (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE LOS RESIDUOS DE 

PAPEL Y CARTÓN, CON CÓDIGO LER150101.  

• (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE RESTOS 

BIODEGRADABLES, CON CÓDIGO LER 200201.  

• (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓNPOR GESTOR AUTORIZADO DE ENVASES PLÁSTICOS 

VACÍOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, CON CÓDIGO LER 150110*  

• (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO, CON CÓDIGO LER 170605*  

• (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE  BASURAS 

GENERADAS POR LOS OPERARIOS Y ABANDONADAS ASIMILABLES A RSU, CON CÓDIGO LER 200301 

• (Ud.) PUNTO LIMPIO COMPLETO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, 

DESECHOS Y SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN,  EN PARQUE DE MAQUINARIA, QUE 

REQUIERA OBRA CIVIL PARA LA PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO CON 

ZAHORRA  ARTIFICIAL CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 35 M2, VALLADO  PERIMETRAL 

CON MALLA ELECTROSODADA DE 2 METROS DE ALTURA Y  PIES DE HORMIGÓN, PUERTA DE 

ACCESO CON CANDADO Y CUBETO DE  RETENCIÓN Y CUBIERTA PARA RESIDUOS PELIGROSOS. 

INCLUYE LA DEMOLICIÓN, RETIRADA Y GESTIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS Y RESTAURACIÓN DEL 

ÁREA UTILIZADA. 

 

  

4. OTRAS DISPOSICIONES 

4.1. Legislación 

Además de lo señalado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales regirán con carácter general 

para las obras e instalaciones de este Proyecto las instrucciones, Reglamentos y Normas vigentes, así 

como todas las disposiciones de carácter general que sean de aplicación. 

Las disposiciones citadas serán preceptivas, en tanto no sean anuladas o modificadas en forma expresa 

en las prescripciones de este Pliego o en las que puedan fijarse en el anuncio de licitación, Pliego de 

Cláusulas de la licitación y también en el Contrato o escritura. 
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4.2. Orden de ejecución de las obras 

Será de obligado cumplimiento el Plan de Trabajos aprobado por la Dirección de las Obras a propuesta 

del Contratista. 

4.3. Personal técnico del contratista 

Se cumplirá con los requisitos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

4.4. Vigilancia de las obras 

El Contratista viene obligado a proveer los medios necesarios para ejercer una vigilancia ininterrumpida 

en todos los elementos de obra durante el tiempo total de duración previsto para la ejecución de los 

trabajos. 

La Dirección de Obra podrá requerir del Contratista el incremento de los medios de vigilancia si así lo 

estima necesario para la seguridad de la obra. 

Los costes de vigilancia están incluidos en los costos indirectos aplicados a los precios unitarios de las 

unidades de obra, por lo que no serán de abono diferenciado. 

4.5. Control de materiales y servicios comprados 

El Contratista ofrecerá y presentará a la Dirección de obra los materiales de obra civil y equipos 

especificados en la Oferta Técnica de licitación del contrato. Éstos materiales deben cumplir las 

especificaciones mínimas determinadas en el presente Pliego y en el PPTG. 

4.6. Responsabilidad y seguros 

El Contratista es responsable ante la Propiedad y ante terceros de los riesgos inherentes a la ejecución 

de las obras. 

Para cubrir dichos riesgos, el Contratista vendrá obligado a suscribir una Póliza de Seguro, a todo riesgo, 

de Construcción, en la forma que determine la Propiedad en el Pliego de Cláusulas de la Licitación. 

4.7. Protección medioambiental 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista está obligado a cumplir con la legislación vigente en 

materia de Protección Medioambiental. En este sentido, en caso del que el proyecto disponga de 

Estudio de Impacto Ambiental o Estudio Básico de Impacto Ambiental, el contratista deberá presentar 

un Plan de Vigilancia Ambiental en caso de que así lo requiera la Dirección de Obra, en el cual se 

establecerán las medidas y/o actuaciones específicas para cumplir las exigencias definidas en el mismo. 

Para ello dispondrá los medios técnicos necesarios durante la ejecución de las obras y limitará 

determinadas actividades para dar cumplimiento a lo que establezca la normativa aplicable. 

En concreto se cumplirá la "Ley 10/2021, del 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi”.  
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4.8. Seguridad y salud 

Durante la Ejecución de las obras el Contratista está obligado a cumplir con la legislación vigente en 

materia de Seguridad y Salud. 

Dadas las características de las obras que se definen en este proyecto y conforme a la reglamentación 

establecida se ha redactado el Estudio (Básico) de Seguridad y Salud, en el que se recogen los riesgos 

laborales previsibles, así como las medidas preventivas a adoptar. 

Para ello el Contratista dispondrá de todos los medios técnicos necesarios durante la ejecución de las 

obras para dar cumplimiento a lo establecido de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud que deberá 

presentar para su aprobación por la Propiedad con anterioridad al inicio de las obras. 

Bilbao, febrero de 2026 

Ingeniero Redactor del Proyecto 

BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. 

Ingeniera Directora del Proyecto 

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA 

Raúl Huerga Santos Aizpea Urrutia Elorriaga 
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