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DOCUMENTO N.203

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

1.  INTRODUCCION Y GENERALIDADES
1.1. Objeto del Pliego

El objeto del presente Pliego es definir aquellas Prescripciones Técnicas Particulares que regiran en la
ejecucién de las obras del proyecto de “Mejora de la red de abastecimiento desde la ETAP Salinillas de
Balmaseda” promovido por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

En todo aquello que no sea explicitamente modificado por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, sera de aplicacién el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del Proyecto, en lo

sucesivo P.P.T.G.

En caso de contradiccién en los Documentos de este Proyecto, prevalecerd lo expresado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, y subordinado a éste, lo expresado en los Planos, quedando
siempre a juicio del Director de Obra la correcta interpretacidn de estos Documentos.

1.2. Descripcion de las obras

El tramo de la red objeto del presente proyecto estd incluida dentro del subsector hidrdulico de
abastecimiento de Salinillas Direct. El agua que abastece a este sector proviene del depdsito ETAP
Salinillas, ubicado junto a la ETAP, al suroeste del sector. La tuberia que abastece al municipio de
Balmaseda discurre por la ladera que presenta problemas de desprendimiento de tierras. Dicho tramo
quedara anulado y el abastecimiento de Balmaseda se hard por el nuevo tramo proyectado.

El trazado proyectado del presente proyecto consta de 800 metros que, en parte, discurre por predios
de titularidad privada donde existe buena accesibilidad para trabajos de reparacién y mantenimiento.
Tras la realizacién de un estudio de alternativas que plantea 7 trazados para el abastecimiento del
municipio se ha optado por esta opcion por ser la mas econdmica y la que menos afeccion genera a los
organismos competentes.

Para el abastecimiento del municipio de Balmaseda, la tuberia de FD250mm proyectada se conectara a
la red existente (CRE1) en la pista existente ubicada en la parte noreste del campo de futbol préoximo a
la ETAP, junto a la ventosa existente, y discurrird por terreno natural y pista tipo todo-uno, hasta el cajon
gue alberga las tuberias de red primaria de abastecimiento existentes. A 80 metros de la CRE1, en un
tramo de terreno natural, se proyecta una arqueta-contador que medird el caudal circulante en la
conduccion.
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Trazado proyectado

Tras la arqueta-contador, la tuberia discurrira por la pista existente hasta encontrarse con el canal de
primaria que transporta las conducciones de Ordunte. Se utilizara dicho cajén para llevar la tuberia por

la solera del mismo durante 70 metros de forma que se cruce la carretera de la red foral basica BI-636
sin provocar afeccién alguna.

Cruce de la Bl-636 por la solera del canal de Ordunte
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Detalle instalacion de conduccion en el canal de Ordunte

La tuberia continuard por el interior del canal hasta llegar a 15 metros del cauce del Cadagua donde
girard 902 para continuar en paralelo al rio durante 40m por terrenos no urbanizables y otros 190m por
la parcela de la antigua empresa de muebles clasificado como urbano, que presenta zonas
semipavimentadas. Una vez abandonado los terrenos de la empresa de muebles, la tuberia girara 902
hacia la BI-636 contigua al perimetro del campo de futbol de La Baluga y volverd a girar en 902 para
dirigirse en paralelo a la carretera BI-636, por la zona ajardinada situada entre la acera y el muro de
cierre del campo de futbol. Actualmente, en la zona ajardinada existen arboles que deberan ser talados
para la posterior colocacién de la conduccion. Como se muestra a continuacion, el parterre contiguo a
la acera pierde su anchura inicial de 2,46 metros linealmente lo que dificulta el trabajo mediante medios
mecdanicos en la zona mas cercana al pueblo. Por ello, se proyecta la ejecucion de la zanja mediante
medios manuales, a lo largo de aproximadamente 15m, hasta alcanzar la zona de las escaleras que llevan
al aparcamiento.
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Detalle localizacion tuberia de FD250 por el parterre del campo de futbol de la Beluga
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Tras la zona del parterre, la tuberia continda bajo unas escaleras y una rampa existente que da acceso
al aparcamiento del campo de futbol. Se proyecta la demolicion y posterior reposicion de las escaleras
y la rampa ya que la tuberia discurrird bajo estas. La tuberia continla por el aparcamiento del campo de
futbol y por debajo del viaducto del BI-636, y cruza la BI-624 hasta llegar a la acera contigua en zona
urbana para, finalmente, conectarse a la red existente (CRE2) junto a la glorieta. A continuacién, se
muestran fotos de las zonas por donde se instalara la tuberia proyectada.

A lo largo del trazado, se proyectan dos ventosas en los puntos mas altos de la conduccién y dos
hidrantes contra incendios siguiendo los “criterios técnicos de instalacion de tuberias, mecanismos y
elementos de red” redactado por el Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia.

A modo resumen, se proyectan las siguientes tuberias y accesorios principales para la nueva red de
abastecimiento:

Tramo principal

e Tuberias FD DN 250mm. Longitud total: 790 m.
e Tuberia AG DN 250mm. Longitud total: 10 m.

Arqueta-contador

e Tuberia FD DN200mm para By-pass Longitud total: 1m.
e 2 Bridas enchufe para FD200m.

e 2 Bridas enchufe para FD250mm.

e 1 Contador de ultrasonidos DN 200mm.

e 2 Conos de reduccién de fundicion ductil DN 250/200mm.

e 2 Codos de 902 de fundicion ductil bridados DN 200mm.

e 2 Carretes pasamuros de fundicion ddctil DN 200mm.

e 1 Carrete bridado de FD DN200mm.

e 3 Valvulas compuerta de fundicién ductil bridadas DN 200mm.
e 2 “T" de derivacion de fundicion ductil bridadas DN 200/200/200mm.
e 1 Carrete de desmontaje FD DN 200mm.

Otros accesorios y mecanismos

e Conexion a red existente 1:
o Manguito universal para FD250mm PN-16.
e Arqguetas-ventosa:
o 2 Ventosa trifuncional DN80mm.
2 “T"” de fundicion ductil bridada DN 250/80/250.
4 Carretes pasamuros de fundicion ductil DN 250mm.
4 Brida enchufe para FD 250mm.
2 Vélvula de compuerta de fundicion ductil bridada DN 80mm.
e 1 Codo de 902 de fundicion ddctil bridado DN250mm.

O O O O

Mejora de la red de abastecimiento desde la ETAP Salinillas de Balmaseda Pag. 4

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares



C s Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

e 13 codos de 452 de fundicién ductil DN250mm.
e 2 carrete pasamuros de fundicion ductil bridado DN250mm.
e 4 bridas enchufe para FD 250mm.
e Conexion ared existente 2:
o Collarin de toma universal bridado para FD250mm con salida de 50mm.
o Valvula de compuerta de fundicién ddctil DN5Omm.
o Brida contra traccion DN50 para PEAD50mm.
e 2 vdlvulas de compuerta de fundicion ductil bridadas DN250mm.
e 4 bridas enchufe para FD250mm.
e Hidrantes contra incendio:
o 2 Hidrantes contra incendios de FD100mm con dos bocas de salida DN70 tipo
Barcelona.
2 “T” de fundicion ductil enchufe salida bridada DN 250/100/250.
2 Valvulas de compuerta de fundicion ddctil bridadas DN100Omm.
2 Codos bridados de FD100mm.
o 2 carrete bridados de FD100mm.
o Conexion a red existente 3:
o 1“T” de fundicién ductil bridada DN 250/250/250.
o 2 Valvulas de compuerta de FD250mm.

o O O

o 2 Bridas enchufe para FD250mm.
e Tapodn de fin de linea:

o 1 Brida enchufe para FD250mm.

o 1 Brida ciega para FD250mm.

Como resumen, el listado de actividades del proyecto constructivo es el siguiente:

e (QOperaciones previas.

e Desbroce.

e Demolicion de firmes.

e Excavaciones en zanjas y pozos.

e Montaje de tuberias.

e Instalacién tuberia sobre solera del canal de red primaria de abastecimiento.
e FEjecucion de macizos de anclaje de hormigdn.

e FEjecucion de arquetas.

e Rellenoy compactacion de zanjas.

e Desinfeccion y pruebas de presion.

e Trabajos de urbanizacion.
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1.3. Orden de prelacién de documentos

Lo escrito en el presente Documento, tiene prevalencia sobre cualquier otro Documento del Proyecto
(Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y Presupuesto), asi como sobre cualquier
otra Normativa de aplicacion por referencia. Las Prescripciones del presente Pliego, deberan cumplirse
aun cuando de las mismas se deriven obras o actividades no previstas en el resto de Documentos.

1.4. Identificacién del promotor

En los proyectos realizados mediante inversién CABB, los derechos y las obligaciones asumidos en el
Pliego Prescripciones Técnicas Generales por la figura del Promotor seran adquiridos por el Consorcio
de Aguas Bilbao Bizkaia.

1.5. Relaciones con terceros

El Contratista extremarad las precauciones en orden a prever cualquier afeccién a terceros, ya sean estos
particulares, Servicios Municipales o de Compafiias Suministradoras que no hayan sido consideradas en
el Proyecto. El Contratista es responsable Unico global de las posibles afecciones, no restringidas a la
obra en si, sino también de las consecuencias derivadas de la misma, que puedan producirse por
actuaciones o procedimientos constructivos diferentes a los considerados en el Proyecto.

Con independencia de las gestiones que el Consorcio, como tal o la Direccién de Obra estimen oportuno
realizar, el Contratista se responsabilizard de la obtencién de cuantos permisos y licencias sean
necesarios para una correcta ejecucion de las obras en el plazo previsto. A este respecto, asumira
cuantas condiciones y prescripciones le sean impuestas por cada afectado en uso de sus derechos.

1.6. Repercusiones sobre |a red viaria

Se entiende que cualquier desperfecto sufrido por la red como consecuencia del paso o circulacion de
magquinaria fuera de los recintos de obra previstos, serad reparado por el Contratista, sin derecho a
ningun tipo de abono. En particular la limpieza y mantenimiento de las calles en el entorno de los
recintos de obras, se entiende incluida en los costos generales sin dar derecho a abono de manera
independiente.

1.7. Servicios afectados

Los servicios a desviar o aquellos que puedan afectar a la realizacidon de las obras, se incluyen en el
Proyecto a titulo orientativo, correspondiendo al Contratista la deteccién y conservacién durante las
obras de los mismos, y siendo en todo caso responsable de los desperfectos y consecuencias que sobre
los mismos pudieran causarse. No serd de abono ninguna paralizacién ni merma de rendimiento en la
ejecucién de los trabajos que pudiera producirse por la no deteccion, correcto mantenimiento o
necesidad de reposicion de cualquier tipo de Servicio.

De cara a minimizar las afecciones a los servicios existentes, y a la propia obra, sera responsabilidad del
contratista la obtencién de la informacion actualizada y su andlisis previo a la localizacién de los servicios
en obra.
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Bajo ningln supuesto podra el Contratista efectuar reclamacién alguna basada en inconvenientes,
retrasos o cambios motivados por la necesidad de adecuar su ritmo de obra al de retirada y reposicion
de estos servicios.

1.8. Limpieza final de la obra

Una vez finalizada la obra, y de manera previa a la emision del acta de entrega de la obra, ha de realizarse
una comprobacion visual de la zona en donde se han llevado a cabo los trabajos, asi como en los
alrededores de la misma y verificar que no han quedado residuos en el ambito préximo a la obra, que
podrian causar un impacto negativo en el entorno.

Sin perjuicio para las obligaciones del contratista en lo referente al mantenimiento de las adecuadas
condiciones de limpieza de la obra durante la ejecucién, en el caso de que quedase alguna instalacion,
ésta deberd ser demolida, y trasladados los residuos generados durante esta operacidn, a gestor
autorizado.

De darse el caso de presencia de residuos no recogidos durante la ejecucién de la obra, se procederd a
la limpieza general y recogida selectiva de los residuos por parte de la empresa constructora. Estos
residuos deberan ser transportados y gestionados de manera inmediata.

La Direccién Ambiental de Obra deberd validar el cumplimiento de esta medida antes de emitirse el acta
de recepcion de la obra.

1.9. Oficina de Obra para la Direccién de Obra

No se prevé la instalacion de oficinas de obra para la Direccion de Obra. En caso, de ser necesaria su
instalacion, se debera cumplir lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.

El Contratista planteard alternativas sobre la ubicacion donde realizar las reuniones de obra y el lugar
donde conservar la copia autorizada del Proyecto a realizar, los documentos contractuales y el Libro de
Ordenes, que seran aceptados por la DO.

1.10. Carteles y anuncios

No se prevé la colocacién de carteles informativos de la obra a realizar. En caso de que se acuerde su
colocacion, el Contratista cumplird las instrucciones que tenga establecidas el Consorcio mediante el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. y en su defecto las que dé el Director de Obra.

El Contratista no podra poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o expropiados por el Consorcio
para la ejecucion de estas, inscripcidn alguna que tenga caracter de publicidad comercial.

Mejora de la red de abastecimiento desde la ETAP Salinillas de Balmaseda Pag.7

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares



C s Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
2. ORIGEN Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
2.1. Materiales de obra civil

2.1.1. Hormigones

Los hormigones empleados en la obra cumplirdn las condiciones exigidas en el real Decreto 470/2021,
29 de junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural.

2.1.2. Barras corrugadas para hormigdn armado

La armadura empleada en la obra cumplira las condiciones exigidas en el real Decreto 470/2021, 29 de
junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

2.1.3. Tuberias de fundicion ductil (FD)

La fundicién empleada para la fabricacién de tubos, uniones, juntas, piezas y cualquier otro accesorio
deberd ser fundicidn, con grafito esferoidal (conocida también como nodular o ductil).La fundicién
presentard en su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto. Debera ser ductil, tenaz y dura;
pudiendo, sin embargo, trabajarse a la limay al buril, y susceptible de ser cortaday taladrada facilmente.
En su moldeo no presentara poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frias, grietas, manchas,
pelos ni otros defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del
material y al buen aspecto de la superficie del producto obtenido. Las paredes interiores y exteriores de
las piezas deben estar cuidadosamente acabadas, limpiadas y desbarbadas.

Todos los tubos y piezas deben cumplir lo especificado en la Norma ISO 2.531, y preferentemente el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de Abastecimiento de Agua. Cualquier tubo
0 pieza cuyos defectos se hayan ocultado por soldadura, mastic, plomo o cualquier otro procedimiento,
seran rechazados. El mismo criterio se seguira respecto a la obturacién de fugas por calafateo o
cualquier otro sistema.

Los tubos, uniones y piezas que presenten pequefias imperfecciones inevitables a consecuencia del
proceso de fabricacién y que no perjudiquen al servicio para el que estdn destinados, no seran
rechazados. Se rechazaran todos los tubos y piezas cuyas dimensiones sobrepasen las tolerancias
admitidas. Todos los tubos de los que se hayan separado anillos o probetas para los ensayos seran
aceptados como su tuvieran la longitud total.

Los tubos y piezas pesados y aceptados seran separados por la Direccidn de Obra y Contratista y
claramente marcados con un punzon. De cada inspeccion se extendera un acta que deberan firmar el
representante de la Direccion de Obra, el Fabricante y el Contratista. Las piezas que se pesen
separadamente figuraran en relacidon con su peso y un nimero. Cuando se trate de pesos conjuntos se
hara constar en acta, figurando con un nimero y el peso total del lote.

La garantia serd valida para un periodo de un afio desde la fecha de entrega.
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El Contratista debera puntualizar en su contrato de suministro con el Fabricante que siantes de terminar
el periodo de garantia se encuentra defectos debidos a la fabricacion se extenderd un acta en presencia
del Fabricante, y éste deberd, o bien efectuar el trabajo necesario para corregir los defectos, o
reemplazar a su cargo el material defectuoso que le sea devuelto. La falta de este requisito no examinara
al Contratista de la obligacion de sustituir los elementos defectuosos.

Todos los elementos de tuberia deberan llevar las marcas prescritas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para tuberias de Abastecimiento de Agua y aquellas que se indiquen en los Planos.

Todos los tubos, uniones y piezas se protegeran con revestimientos tanto en el interior como en el
exterior, salvo especificacién en contrario y de acuerdo con lo indicado en el presente Pliego.

Antes de iniciar su proteccién, los tubos y piezas se deberdn limpiar cuidadosamente quitando todo
trazo de oxido, arenas, escorias, etc.

El revestimiento interior serd a base de mortero de cemento efectuado por centrifugacion de acuerdo
con las caracteristicas y dosificacion previstas en la Norma ISO 4179. Debera secar rapidamente sin
escamarse ni exfoliarse, estard bien adherido y no se agrietara.

No debera contener ningln elemento soluble en el agua ni productos que puedan proporcionar sabor
ni olor al agua que conduzcan, habida cuenta incluso de su posible tratamiento.

El espesor de la capa de mortero del revestimiento interior debera cumplir lo especificado en la Norma
ISO 4179.

El revestimiento exterior, serd en todos los casos a base de cincy barniz negro. En los lugares en que lo
determine el Proyecto o asi lo determine la Direccién de Obra adicionalmente se realizara la proteccién
por manga plastica. Esta manga cumplird las caracteristicas impuestas en la Norma UNE-EN 545/95.

Control de calidad

Se exigira el Certificado de Origen Industrial, o el correspondiente Documento de Idoneidad Técnica,
para su recepcién en obra.

El fabricante comunicard a la Direccién de Obra las fechas de la realizacidn de las pruebas de la partida
correspondiente.

2.1.4. Bocas de incendio

Las bocas de incendio instaladas en las conducciones gestionadas por el CABB cumplirdn las siguientes
caracteristicas y Unicamente podran ser utilizadas por personal de CABB o el cuerpo de bomberos de
Bizkaia.

Las bocas de incendio serdn enterradas.
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En funcidn del didmetro de la tuberia sobre la que se instale, la boca de incendios dispondra de una (1)
o dos (2) bocas de salida equipadas:

e Entuberia DN80 mm o superior, se instalaran hidrantes contra incendios, con conexion de entrada
DN100 vy dos (2) bocas de salida racor Barcelona DN70, segin UNE 23400. Cumpliran con la norma
UNE-EN 14339 Hidrantes contra incendios bajo tierra.

e Entuberiainferior a DN80 mm se instalaran bocas contra incendios, con conexién de entrada DN65
y una (1) boca de salida racor Barcelona DN70 segin UNE 23400.

En ambos casos la profundidad maxima hasta la base del racor sera de 30cm y el accionamiento ser3
con cuadradillo. La tapa de registro sera antideslizante y de color rojo, con inscripcién “SUHILTZAILEAK”.

La instalacion de los hidrantes contra incendios sera siempre en derivacién a la red de distribucién,
contando con su propia valvula de cierre independiente en aras de asegurar la continuidad de
suministro en caso de reparacion.

Control de calidad

El centro de fabricacion debera contar con certificados vigentes de I1SO 9001 e ISO 14001. Se exigira:

e (Certificado AENOR.

e Bocas de Salida racor “Barcelona” 70 mm. Certificado cumplimiento UNE 23.400

Los hidrantes DN100 ademas cumplirdn UNE-EN 14339:2006 (Hidrantes contra incendios bajo tierra).

3. EJECUCION, MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
3.1. Obras de hormigén realizadas in situ

La definicidn, ejecucidn y el control de las obras de hormigdn se realizard cumpliendo las condiciones
exigidas en el real Decreto 470/2021, 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

3.2. Accesorios y piezas especiales en fundicién ductil
3.2.1. Materiales
Seran de aplicacion lo especificado para los mismos en la norma UNE EN-545:

“Tubos, racores y accesorios de fundicion dctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y
meétodos de ensayo” o en la UNE EN-598: “Tuberias, accesorios y piezas especiales de fundicion ductil y
sus uniones para aplicaciones de saneamiento. Requisitos y métodos de ensayo”, dependiendo de si se
trata de accesorios para redes de abastecimiento y redes de reutilizacién o para redes de saneamiento.

Atendiendo a su tipologia podran clasificarse de la siguiente forma:

Mejora de la red de abastecimiento desde la ETAP Salinillas de Balmaseda Pag. 10

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares



C s Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

e Codos
e Tés
e (Conos

e Placas reductoras

e Bridas ciegas

e Conectores (brida-enchufe, brida-liso, manguitos)
e (Carretes

e Collarines

Los accesorios de fundicién ductil deberan ir provistos con un recubrimiento exterior e interior a base
de resinas epoxi.

Excepcionalmente y si asi lo autoriza la Direccion de Obra, podra disponerse algln otro recubrimiento
de los especificados en las normas UNE-EN 545 o en la UNE EN-598, segun el tipo de red considerado.

Las dimensiones de las piezas estdn normalizadas en las normas citadas, en funciéon de tipo de tubo de
gue se trate. Con respecto a la presion, no se admitirdn accesorios de fundicion ductil inferiores a PN
16.

3.2.2. Medicién y abono

Los accesorios de fundicién ductil se mediran por unidades (ud) realmente colocadas y se abonaran al
precio correspondiente, de los que figuren en el Cuadro de Precios n21.

En los precios se consideran incluidos el revestimiento interior y exterior de resina epoxi, el color
requerido, la colocacion las juntas, los materiales, los elementos de unidn, los medios auxiliares y las
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

3.3. Acometida domiciliaria

3.3.1. Consideraciones Generales

Se entiende por acometida el conjunto de dispositivos, tuberias, con sus llaves de toma y registro que,
partiendo de la red de distribucion, la enlazan con la instalacion interior del inmueble que se pretende
abastecer. La longitud maxima de una acometida sera de quince metros, debiendo considerarse como
red de distribucion cualquier instalacion que supere dicha longitud.

3.3.2. Materiales
La acometida consta de los siguientes elementos:

e Collarin de toma o “T” de derivacion: Dispositivo que envuelve a la tuberia de la red de distribucién
de la cual se pretende realizar la acometida y que posibilita el taladro de aquélla sin interrumpir el
suministro. La “T” de derivacion se instalard en los casos que el CABB asi lo considere o de forma
obligatoria cuando la red de distribucidn a la que se injerte la acometida sea de un didmetro igual o
superior a 200 mm o que la propia acometida resultase ser igual o superior a 2 pulgadas.
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e Llave de toma: Mecanismo opcional de obturacion entre la tuberia de la red de distribucién y la
tuberia de enlace o ramal que abre paso a la acometida. Su instalacién serd obligatoria cuando se
dé al menos alguna de las siguientes circunstancias:

o Que lainstalacién se ejecute mediante una “T”.
o Que lalongitud de la acometida sea igual o mayor a 10 m.
o Que lainstalacion se ejecute con un collarin de toma y el didametro de la acometida sea

igual o superior a 2 pulgadas.

e Tuberia de enlace o ramal: Conducto que une el collarin de toma, o, en su caso, la llave de toma con
la llave de registro. Termina en el limite de fachada o propiedad, donde se instalara la llave de
registro.

e Llave de registro: Mecanismo de obturacién entre la tuberia de enlace o ramal y la llave de paso
interior de la vivienda y de propiedad privada. Su instalacion es siempre obligatoria y estara alojada
junto a la fachada o en el limite de la propiedad privada. Constituye el elemento diferenciador entre
las competencias del CABB vy la de los usuarios, en lo que respecta a la propiedad, conservacion,
delimitacion de las respectivas responsabilidades. En ausencia de la llave de registro, el elemento
diferenciador lo constituird el limite con la propiedad particular en la que se introduzca la
acometida. La manipulacién de la llave de toma y de registro esta reservada Unica y exclusivamente
al CABB.

3.3.3. Medicién y abono

Las acometidas se medirdn y abonaran por unidades (ud) realmente construidas, al precio que
corresponde de los que figuren en el Cuadro de Precios.

La descripcién de la unidad considera todos los elementos necesarios para la instalacién de la
acometida, incluso aquellos considerados inicialmente como opcionales que se decidan por la Direccién
de Obra necesarios, y los trabajos de demolicién, excavacién, relleno, asiento y compactacion cercanos
a los puntos de instalacién.

3.4. Pruebas de presion

3.4.1. Consideraciones generales

Una vez instalada la tuberia y previo a su puesta en servicio, se deberan realizar las pruebas de presion
y estanqueidad indicadas en el presente documento.

Toda la tuberia instalada debera ser sometida a las oportunas pruebas previas a su recepcion, basadas
en la metodologia recogida en la norma UNE-EN 805:2000

La presion de prueba, STP, se calculard a partir de la presion maxima de disefio, MDP, de forma que,
dependiendo de que el golpe de ariete se haya calculado en detalle, o Unicamente se haya estimado, el
valor de STP serd (todos los valores en N/mm?2):
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1) Golpe de ariete calculado en detalle:
a. STP=MDP +0,1 (MPa)

2) Golpe de ariete estimado: el menor valor de los valores siguientes:
a. STP=MDP +0,5(MPa)
b. STP=1,5MDP (MPa)

El valor minimo obligatorio para la realizacién de la prueba de presién sera de 1,2 MPa.

3.4.2. Metodologia general

A medida que avance el montaje de la tuberia ésta debe ser probada por tramos, siendo los tramos de
iguales caracteristicas (materiales, didmetros, espesores, etc.). Los extremos del tramo en prueba deben
cerrarse convenientemente con piezas "ad hoc", las cuales han de apuntalarse para evitar
deslizamientos de estas o fugas de agua, y que deben ser, cuando asi se requiera, facilmente
desmontables para poder continuar la colocacion de la tuberia. Las longitudes de estos tramos
dependen de las caracteristicas particulares de cada uno de ellos, debiendo seleccionarse de modo que:

e La presion de prueba pueda aplicarse al punto mas bajo de cada tramo en prueba.

e Pueda aplicarse una presion de al menos igual a MDP en el punto mas alto de cada uno de ellos.

e Pueda suministrarse y evacuarse sin dificultad la cantidad de agua necesaria para la prueba.

e Ladiferencia de presién entre el punto de rasante mas bajo y alto no exceda del 10% de STP.

e Enlamedidade lo posible, sus extremos coincidan con vélvulas de paso de la tuberia con todo ello,
una longitud razonable para los tramos puede oscilar entre 500 y 1.000 metros.

Antes de empezar la Prueba deben estar colocados en su posicion definitiva todos los tubos, las piezas
especiales, las valvulas y demas elementos de la tuberia, debiendo comprobarse que las vélvulas
existentes en el tramo a ensayar se encuentran abiertas y que las piezas especiales estan ancladas y las
obras de fabricas con la resistencia debida.

Cuando la tuberia se disponga enterrada, la zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las uniones
descubiertas. Asimismo, debe comprobarse que el interior de la conduccion esta libre de escombros,

raices o de cualquier otra materia extrafa.

La bomba para introducir la presién hidraulica puede ser manual o mecanica, pero en este ultimo caso
debe estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de
presion. Va colocada en el punto mas bajo de la tuberia que se vaya a ensayar y debe estar provista, al
menos, de un mandmetro, el cual debe tener una precision no inferior de 0,02 N/mm?2. La medicién del

volumen de agua, por su parte, debe realizarse con una precisién no menor de 1 litro.

La prueba de la tuberia instalada recomendada es la que figura en la norma UNE-EN 805:2000, cuyo
procedimiento puede llevarse a cabo en dos fases:

1) Etapa preliminar.
2) Etapa principal o de puesta en carga.
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3.4.3. Medicién y abono

El abono de las pruebas de presiéon de acuerdo con los criterios del CABB, o los definidos por la D.O,,
estara incluido en la unidad de obra correspondiente a la instalacién de la tuberia.

3.5. Cata localizacion de servicios

3.5.1. Definicién vy alcance

Consiste la presente unidad en la localizacion exacta y descubierto de los servicios afectados enterrados
bien sea por medios manuales o mecdanicos segln estime la Direccion de las Obras.

3.5.2. Ejecucion de las obras

Una vez se haya detectado la presencia del servicio se prohibe la utilizacién de medios mecanicos y
cuando esté totalmente visible se avisard a la Direccion de las Obras para que haga las observaciones
que estime oportunas.

3.5.3. Medicién y abono

La ejecucion de la cata se medird y abonard por unidad considerando un drea de excavacion de 1x1m
de superficie.

3.6. Servicios afectados

3.6.1. Consideraciones Generales

Se corresponde a este epigrafe con las labores de desvio y/o reposicion de infraestructuras existentes
afectadas por las obras.

Comprenden los elementos de obra siguientes:

e Redes de servicios.

e Conductos de distribucion de agua.

e Lineas de telefonia.

e Lineas de energia eléctrica.

e Cables telefdnicos.

e Tuberias de gas.

e Tuberias de saneamiento y drenaje.

e Superficies pavimentadas (viales, aceras, etc.).
e Mobiliario urbano.

e Jardineriay arbolado.

e (Casetas, muros y otros elementos de obra.

La definicion de los distintos trabajos de desvio y reposicién de servicios afectados por las obras, se
reflejan en los planos y demds documentos del Proyecto.
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3.6.2. Normas de ejecucién

En la confeccidn del proyecto se han detectado y situado en planta una serie de servicios afectados,
disefiando las obras de desvio a ejecutar, asi como las reposiciones necesarias.

No obstante, sera responsabilidad del Contratista verificar sobre el terreno la posicién real de dichos
servicios, asi como investigar la posible existencia de otros no detectados, a través de las gestiones
necesarias con las Compafiias responsables de los mismos. Igualmente sera labor del Contratista
gestionar la presencia de representantes de dichas Compafiias durante la ejecucién de las obras de
desvio de servicios que les cometan.

Los dafios que pudieran causarse por la inobservancia de las normas anteriores, por parte del
Contratista, serdn de exclusiva responsabilidad, siendo de su cuenta los costes de reparacién e
indemnizacion a que dieran lugar.

En la ejecucién de las unidades de obra a que se refiere este articulo, el Contratista estaria obligado a
seguir, ademas de las normas de seguridad que dicte la Direccién de Obra, las que pudieran provenir de
la Compafiia responsable de la red afectada que deberia autorizar los trabajos correspondientes y la
metodologia para llevarlos a cabo.

3.7. Carga, transporte y canon de vertido de productos procedentes de excavacion

3.7.1. Definicidon vy clasificacion.

Se entienden como tales las operaciones de carga, transporte y vertido de materiales procedentes de

excavacion.

Desde el tajo de excavacidn o caballero de apilado hasta, el vertedero o escombrera, si fueran productos
excedentes y/o no reutilizables en otro tajo de la obra, estando incluido dentro de esta unidad el pago
del canon de vertido.

Desde el tajo o caballero de apilado hasta, el otro tajo o caballero de la obra en que vayan a ser
reutilizados, y estuviesen a mas de 500 metros.

3.7.2. Ejecucidn.

Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizardn con las precauciones precisas para evitar
proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados para ello.

El Contratista tomara las medidas adecuadas para evitar que los vehiculos que abandonen la zona de
obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles y carreteras adyacentes. En todo caso
eliminaran estos depdsitos.

Las condiciones de descarga en vertederos no son objeto de este Pliego, toda vez que las mismas seran
impuestas por el propietario de los terrenos destinados a tal fin, por tanto, en ningun caso la Direccién
de Obra serd responsable ni del vertido, ni de la evolucién posterior de la escombrera que se haya
creado.
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El Contratista cuidard de mantener en adecuadas condiciones de limpieza los caminos, carreteras y
zonas de transito, tanto pertenecientes a la obra como de dominio publico, que utilice durante las

operaciones de transporte a vertedero.

3.7.3. Medicién y abono

Si en los precios unitarios de excavacion aplicables seglin Proyecto estuvieran incluidas las operaciones
de carga, transporte, vertido y canon, no seran de abono separadamente segun este capitulo. Por el
contrario, si no estuvieran incluidas en los precios de excavaciones y/o demoliciones, se abonaran
aplicando los precios correspondientes de los Cuadros de Precios a los metros ctbicos (m?) medidos
sobre perfil con anterioridad para las excavaciones de las que procedan, sin tener en cuenta el
esponjamiento de los materiales y hasta el limite maximo de las secciones tipo del proyecto o
sobreexcavaciones desprendimientos inevitables aprobados por el Director de Obra.

3.8. Gestion de residuos
3.8.1. Introduccioén

En esta unidad se recogen las actuaciones necesarias para llevar a cabo una correcta gestion de
residuos, peligrosos y no peligrosos en el conjunto de la obra, en base al Estudio de Gestion de Residuos
incluido en el Proyecto de Construccion.

El objetivo de esta medida es la garantia de la correcta gestion de los residuos durante la ejecucién de
la obray el adecuado estado de limpieza, ausencia de residuos e instalaciones o materiales de obra tras
la finalizacion de la obra.

A continuacion, se establecen las medidas, equipamiento y personal necesario para la recogida, gestion
y almacenamiento de forma selectiva y segura, de los residuos y desechos, sélidos o liquidos generados
en las obras, para evitar la contaminacion de las aguas superficiales o subterraneas, asi como de los
suelos del lugar, y su traslado a plantas de reciclado, de eliminacién o de tratamiento.

En cualquier caso, la actividad del contratista debe garantizar el cumplimiento de la legislaciéon en
materia de residuos, dando cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se requla la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, y del Decreto
112/2012 del Departamento de Medio Ambiente, Planificacion Territorial, Agricultura y Pesca del
Gobierno Vasco, de 26 de junio, por el que se reqgula la produccion y gestion de los residuos de la

construccion y demolicion.
3.8.2. Definiciones

Adicionalmente, ademds de las estipulaciones normativas vigentes, se establecen las siguientes
definiciones especificas en lo relativo a la gestién de residuos:

Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intencién o la obligacion de
desechar.
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Residuos domésticos: residuos peligrosos o no peligrosos generados en los hogares como consecuencia
de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares en composicién
y cantidad a los anteriores generados en servicios e industrias, que no se generen como consecuencia
de la actividad propia del servicio o industria.

Se incluyen también en esta categoria los residuos que se generan en los hogares de, entre otros, aceites
de cocina usados, aparatos eléctricos y electrdnicos, textil, pilas, acumuladores, muebles, enseres y
colchones, asi como los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcciéon vy
reparacion domiciliaria.

Tendran la consideracion de residuos domésticos, los residuos procedentes de la limpieza de vias
publicas, zonas verdes, dreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehiculos
abandonados.

Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor vy al por
menor, de los servicios de restauracidon y bares, de las oficinas y de los mercados, asi como del resto del

sector servicios.
Residuos municipales:

1.9 Los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada de origen doméstico, incluidos
papel y cartdn, vidrio, metales, plasticos, biorresiduos, madera, textiles, envases, residuos de aparatos
eléctricos y electrdnicos, residuos de pilas y acumuladores, residuos peligrosos del hogar y residuos
voluminosos, incluidos los colchones y los muebles,

2.2 los residuos mezclados vy los residuos recogidos de forma separada procedentes de otras fuentes,
cuando esos residuos sean similares en naturaleza y composicion a los residuos de origen doméstico.

Los residuos municipales no comprenden los residuos procedentes de la produccion, la agricultura, la
silvicultura, la pesca, las fosas sépticas y la red de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas
residuales, incluidos los lodos de depuradora, los vehiculos al final de su vida util ni los residuos de
construccién y demolicidn. La presente definicion se introduce a efectos de determinar el ambito de
aplicacion de los objetivos en materia de preparacion para la reutilizacion y de reciclado y sus normas
de calculo establecidos en esta ley y se entiende sin perjuicio de la distribucion de responsabilidades
para la gestion de residuos entre los agentes publicos y privados a la luz de la distribucién de
competencias establecida en el articulo 12.5 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de produccién, fabricacién, transformacién,
utilizacién, consumo, limpieza o mantenimiento generados por la actividad industrial como
consecuencia de su actividad principal.

Residuos peligrosos: residuo que presenta una o varias de las caracteristicas de peligrosidad
enumeradas en el anexo | y aquél que sea calificado como residuo peligroso por el Gobierno de
conformidad con lo establecido en la normativa de la Unidn Europea o en los convenios internacionales
de los que Espafa sea parte.
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También se comprenden en esta definicion los recipientes y envases que contengan restos de sustancias
o preparados peligrosos o estén contaminados por ellos, a no ser que se demuestre que no presentan
ninguna de las caracteristicas de peligrosidad enumeradas en el anexo .

Categorias de los residuos peligrosos: Explosivo, Comburente, Inflamable, Irritante, Toxicidad especifica
en determinados organos/Toxicidad por aspiracién, Toxicidad Aguda, Carcindgeno, Corrosivo,
Infeccioso, Tdxico para la reproduccion, Mutagénico, Liberacion de un gas de toxicidad aguda,
Sensibilizante, Ecotdxico, Residuos que puedan dar lugar a otra sustancia que posea alguna de las
caracteristicas anteriores (HP1 a HP15).

Residuo inerte: los residuos definidos en el articulo 2.a) del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio:

Aquellos residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas
significativas. Los residuos inertes no son solubles, ni combustibles, ni biodegradables; ni reaccionan
con los materiales con los que entran en contacto ni fisica, ni quimicamente ni de ninguna otra manera,
ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que puedan dar
lugar a la contaminacion del medio ambiente o perjudicar la salud humana. Los residuos inertes deben
presentar un contenido de contaminantes insignificante y, de mismo modo, el potencial de lixiviacién
de estos contaminantes, asi como el cardcter ecotdxico de los lixiviados debe ser igualmente
insignificante. Los residuos inertes y sus lixiviados no deben suponer un riesgo para la calidad de las
aguas superficiales y/o subterraneas.

Residuo de construccién y demolicidn (RCDs): residuos generados por las actividades de construcciéon y
demolicién.

Materiales de construccién y demolicién: cualquier sustancia u objeto que no siendo un residuo se
genera en una obra de construccién o demolicidn y se utiliza sin transformaciones ulteriores mas alla
de la practica profesional normal.

Aceites usados: todos los aceites industriales o de lubricacién, de origen mineral, natural o sintético,
qgue hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, como los aceites usados de motores
de combustion y los aceites de cajas de cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los
aceites hidraulicos, excluidos los aceites de cocina usados.

Biorresiduo: residuo biodegradable vegetal de hogares, jardines, parques y del sector servicios, asi como
residuos alimentarios y de cocina procedentes de hogares, oficinas, restaurantes, mayoristas,
comedores, servicios de restauracion colectiva y establecimientos de consumo al por menor, entre
otros, y residuos comparables procedentes de plantas de transformacion de alimentos.

Compost: material organico higienizado y estabilizado obtenido a partir del tratamiento controlado
biolégico aerobio y termofilo de residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerard
compost el material bioestabilizado.
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Suelo contaminado: aquel cuyas caracteristicas han sido alteradas negativamente por la presencia de
componentes quimicos de caracter peligroso procedentes de la actividad humana en concentracion tal
gue comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los
criterios y estandares que se determinen por el Gobierno.

Reducir: Acciones para reducir y minimizar la produccion de objetos susceptibles de convertirse en
residuos.

Reutilizacidn: cualquier operacién mediante la cual productos o componentes de productos que no sean
residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos.

Reciclado: Toda operacion de valorizacion mediante la cual los materiales de residuos son
transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como
con cualquier otra finalidad. Incluye la transformacion del material organico, pero no la valorizacién
energética ni la transformaciéon en materiales que se vayan a usar como combustibles o para
operaciones de relleno.

Valorizacién: Cualquier operacion cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad util al
sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrian utilizado para cumplir una funcién particular
o que el residuo sea preparado para cumplir esa funcién en la instalacién o en la economia en general.

Valorizacién in situ: Es aquella que se produce en la propia obra donde se genera el residuo, lo cual
presupone la necesidad de una planta de tratamiento (mavil generalmente).

Valorizacién ex situ: Es aquella que se produce fuera de la obra donde se genera el residuo, y a los
efectos del Decreto 112/2012 resulta indistinto si su uso es para energia o para generar nuevos
materiales.

Eliminar: Gestion o destino de un material o residuo cuando no es posible su reutilizacién o valorizacion.
Todo procedimiento dirigido al vertido de residuos o a su destruccion, total o parcial, realizado sin poner
en peligro la salud humana vy sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medioambiente.

3.8.3. NIMA

El contratista deberd tener un centro de operativo de trabajo con un Numero de Identificacién Medio
Ambiental (NIMA) a los efectos de tramitar mediante IKS-eem la gestién documental de las cesiones de
todos los residuos generados en la obra. Debiendo entregar a la Direccion Facultativa el Libro de registro
de residuos del ejercicio anterior. En el caso de gestores de Comunidades Autonomas distintas a la
CAPV, deberd garantizar la compatibilidad de su sistema de gestion con IKS-eem.

3.9. Ejecucion

Como medios materiales para la minimizacién de residuos en obra, se dispondra de un equipo que
conforme el recurso humano para garantizar el control y segregaciéon de los residuos generados en la
obra, asi como unas medidas detalladas para la separacion, reciclaje y reduccién de residuos en obra.
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El contratista deberd disponer de 1 persona dirigida por el Responsable Técnico Medioambiental de la
obra, que debera garantizar:

e Que los trabajos se realizan cumpliendo las medidas que se establecen en el Estudio de Gestién de
Residuos.

e Que el equipamiento estd en condiciones adecuadas y de acuerdo con lo previsto en el Estudio de
Gestién de Residuos.

e Que todo el personal que participa en la obra conoce los requisitos del Estudio de Gestién de
Residuos.

Ademas, se realizaran las siguientes actuaciones:

e Redaccién del Plan de Gestion de Residuos.
e Ejecucion de Puntos limpios.
e Gestion de los Residuos.

e Comprobacién del estado de limpieza al final de la obra.

3.9.1. Plan de gestion de residuos

El objetivo del plan es la recogida, gestion y almacenamiento de forma selectiva y segura, de los residuos
y desechos, sdlidos o liquidos generados en las obras, para evitar la contaminaciéon de las aguas
superficiales o subterraneas, asi como de los suelos del lugar. De esta manera, se permitira su traslado
a plantas de reciclado o de tratamiento. Esta medida deberd estar incluida en el Plan de Gestién de
Residuos (PGR) que debera presentarse por el contratista, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero, por el que se requla la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion,
antes del inicio de las obras para su aprobacion por la Direccién de Obra.

El contratista deberd redactar un Plan de Gestion de Residuos que desarrolle el Estudio de Gestion de
Residuos incluido en proyecto, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, antes del inicio de las obras
para su aprobacion por la Direccién de Obra.

En este plan se estableceran las siguientes medidas:

e Sistemas de reduccion de produccion de residuos.
e Sistema de segregacién de residuos.

e Sistemas de reciclaje.

e Comprobacion final del estado de limpieza.

El plan se apoyara en los siguientes elementos:
e Puntos limpios.
e Servicio de recogida.

e Formacién e informacion.

Mejora de la red de abastecimiento desde la ETAP Salinillas de Balmaseda Pag. 20

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares



C s Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

3.9.2. Segregacion de residuos

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular, establece
lo siguiente en su articulo 30 en referencia a las medidas de gestion para residuos especificos de
construccién y demolicién:

1) Sin perjuicio de la normativa especifica para determinados residuos, en las obras de demolicién,
deberdn retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de manera segura las
sustancias peligrosas, en particular, el amianto.

2) A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construccion y demolicién no peligrosos deberan
ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigdn,
ladrillos, azulejos, cerdmica y piedra), metales, vidrio, plastico y yeso. Asimismo, se clasificaran
aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos
estructurales. Esta clasificaciéon se realizard de forma preferente en el lugar de generaciéon de los
residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada
obligatoria.

3) La demolicidn se llevara a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con caracter obligatorio a
partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales
indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las cantidades que se prevé
generar de cada fraccién, cuando no exista obligacién de disponer de un estudio de gestion de
residuos y prevea el tratamiento de estos segun la jerarquia establecida en el articulo 8.

Para facilitar lo anterior, se establecerd reglamentariamente la obligaciéon de disponer de libros
digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construccion, de conformidad con lo que
se establezca a nivel de la Unién Europea en el dmbito de la economia circular. Asimismo, se
establecerdn requisitos de ecodisefio para los proyectos de construccion y edificacion.

Estos residuos deberan ser gestionados independientemente por la empresa adjudicataria a través de
gestor autorizado, garantizando un medio de transporte inscrito en el registro de transportistas
autorizados para traslado de este tipo de residuos.

3.9.3. Segregacion de residuos peligrosos

Los residuos generados en la ejecucién de la obra deben segregarse adecuadamente para que la gestién
de los mismos sea de acuerdo a la legislacion. En todo caso, deberan separarse los residuos peligrosos
de los no peligrosos.

Los residuos peligrosos deberan segregarse de acuerdo con un procedimiento especifico que deber3
aportary al que debera someterse el contratista.

Este procedimiento debera aportarse antes del acta de replanteo de la obra, y debera aprobarlo la
Direccion Ambiental de Obra antes del inicio de la obra.

Este procedimiento deberd establecer la segregacion de los residuos peligrosos en los siguientes tipos:
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e Aceites usados

e Tierras manchadas de combustible o aceites

e Otros materiales impregnados de aceites, hidrocarburos, y otras sustancias peligrosas

e Envases de aceites, combustibles, aditivos para el hormigdn, ...

e Residuos inertes de construccion y demolicién contaminados con aceites, o combustibles
e Residuos impregnados con aditivos para el hormigdn, cemento, gunita,...

e Envases de aerosoles

e Tubos fluorescentes agotados

e Pilas...

En caso de detectarse en obra alguin otro tipo de residuo peligroso que deba segregarse adicionalmente,
el contratista debera modificar el citado procedimiento para adecuarlo a la segregacion de este nuevo
tipo de residuo. El procedimiento se implantara tras la aprobacién del Director Ambiental de Obra.

Para todos estos tipos de residuos deberd obtenerse la aceptacion de residuos peligrosos por parte de
un gestor autorizado antes de la emision del acta de replanteo.

La localizacién de los residuos peligrosos deberd estar sujeta a estricto control, evitando la localizacion
en puntos en que puedan ocasionar riesgo de contaminacién, a determinar por la Direccién Ambiental
de Obra.

Acopio

El acopio de los residuos peligrosos debera hacerse en zonas especiales para esto, en los puntos limpios,
debiendo garantizar la segregacién de cada uno de los tipos de residuos para los que se cuenta con
aceptacién de residuos.

No podra realizarse el acopio en obra de residuos peligrosos durante mas de 6 meses, sin que esta
circunstancia suponga una limitacién para que se disponga de toda la documentacién necesaria para
acreditar la correcta gestion de residuos peligrosos.

Gestidn

En particular los requisitos referentes a la gestion de los residuos peligrosos que se generen en la obra

seran:

e Disponer de Autorizacion de productor de residuos peligrosos (mas de 10.000 kg.) o realizar la
inscripcion en el Registro de pequefios productores de residuos peligrosos (menos de 10.000 kg).

e Disponer de Documentos de aceptacidn por parte de una empresa de gestidn de residuos peligrosos
autorizada, para los diferentes residuos toxicos y peligrosos generados.

e Gestionar la retirada de residuos con transportistas autorizados para el transporte de residuos
peligrosos y asegurar que dicha retirada se realiza en condiciones adecuadas; entregar los residuos
peligrosos a gestores autorizados.

e No almacenar residuos peligrosos en las instalaciones de la obra por tiempo superior a 6 meses.
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e FEtiquetar los recipientes, o envases que contengan residuos toxicos o peligrosos seguin el codigo de
identificacion del residuo que contiene.

e Llevar un registro referente a la generacion de residuos en el que consten la cantidad, naturaleza,
identificacion, origen, métodos y lugares de tratamiento, asi como las fechas de generacién, cesion
de tales residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte.

e Cumplimentar los documentos de control y seguimiento (formato oficial) de los residuos en la
entrega del gestor.

e Conservar todos los documentos relacionados con la gestién de residuos durante un periodo de
tiempo no inferior a 5 afios; en caso de ser productor de residuos peligrosos realizar la
correspondiente Declaracién anual de productor de residuos peligrosos.

3.9.4. Residuos sdélidos urbanos

Los R.S.U. seran depositados en los contenedores correspondientes instalados dentro del ambito de
obra. Para esto se distribuiran contenedores en obra, debiendo ser correctamente sefializados para su
conocimiento y uso por parte de todo el personal de la obra.

Esta contenerizacion se realizard de acuerdo con el sistema de gestion y recogida de residuos del
municipio en el que se desarrollen los trabajos, estableciendo dispositivos o sistemas de control que
permita garantizar que los contenedores no son utilizados por parte del publico.

Los contenedores deberan ser moviles, y tener un tamafio adecuado para su traslado diario al punto de
entrega al gestor o para su traslado al punto de recogida municipal.

La gestion de los residuos se realizard a través del servicio municipal de recogida de residuos,
debiéndose depositar de manera regular en los contenedores del servicio municipal.

En ningln caso se podran producir situaciones de insalubridad por acumulo de R.S.U. en obra.

3.9.5. Puntos limpios

Los puntos limpios, se localizan en las zonas de instalaciones, ya que la actividad fuera de éstas se
reducird a la maquinaria de movimiento de tierras.

El desarrollo de la obra aconsejara la ampliacién de contenedores o la retirada de algunos de ellos. Los
lixiviados de puntos limpios son recogidos y almacenados en el depdsito estanco preparado a tal efecto.

Para el abono de la unidad de obra correspondiente al punto limpio debera disponer al menos de los

siguientes:

e Dimensiones minimas (7 x 5 m).

e Vallado perimetral mévil con malla metdlica de 2 metros de altura y pies de hormigdn.

e Accesible desde las zonas en las que se generen residuos peligrosos; si esto no es posible, debera
establecerse un punto limpio para cada zona.

e En caso de situarse en terreno natural, serd necesario la retirada de tierra vegetal y preparaciény
compactacion adecuada del terreno.
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e Los residuos peligrosos estaran aislados de las lluvias y de la escorrentia superficial. Para ello se
dispondra de una cubierta y un cubeto de retencién prefabricado o de hormigdn ejecutado in situ.

e Puerta suficientemente amplia para el acceso de maquinaria; la puerta deberd poder cerrarse con
candado.

e Deberd mantenerse un cartel en el que se especifique su uso.

e Debera disponer en sus proximidades un contenedor aislado del agua con material absorbente, de
forma que pueda utilizarse para la limpieza de la cubeta del punto limpio en caso de derrame
accidental.

El correcto funcionamiento del sistema de puntos limpios aconseja la distincion visual de contenedores
segln el tipo de residuo. Para ello se colocardn contenedores de distintos colores, de tal modo que
colores iguales indiquen residuos de la misma clase.

Una posible distribucion de colores es la siguiente:

Tipo de residuo Color

Envases y plasticos Amarillo

vecers

Vidrio Verde

Restos orgdnicos Blanco

Derivados de petrdleo Naranja
Metales Gris

Independientemente del tipo de residuo, el fondo y los laterales de los contenedores seran
impermeables, pudiendo ser sin techo (abiertos) o con él (estancos).

Respecto a los residuos peligrosos, es especialmente importante separar y no mezclar estos, asi como
a envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por lo tanto, es necesario agrupar los distintos
residuos peligrosos por clases en diferentes contenedores debidamente etiquetados para facilitar su
gestion.

3.9.6. Servicio de recogida

Existird un servicio de recogida periddico y selectivo a cargo de una empresa certificada como Gestor
de Residuos autorizado. La determinacidon del turno de recogida mas conveniente dependera de las
condiciones particulares de la obra y del momento de operacién, asi como de la localizacion de los
puntos limpios antes descritos. Independientemente del servicio de recogida normal, se prevén los
medios y personal necesario para la recogida, almacenamiento, tratamiento y/o transporte a vertedero
o localizacién definitiva, de aquellos materiales sobrantes que, por su peso, tamafio o peligrosidad no
estén al alcance del servicio de recogida.
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3.9.7. Vertederos y rellenos

No sera objeto de reclamacion la posible inexistencia de vertederos o rellenos en el entorno de la obra.

Es responsabilidad del Contratista, la localizacién de los vertederos o rellenos necesarios para el
depdsito de residuos procedentes de la construccion y demolicién.

En caso de depositar la excedentes de excavacion en rellenos, el Decreto 49/2009, en orden de
optimizar y racionalizar la distribucion de sobrantes de excavacién procedentes de obras de
infraestructura lineal promovidas por Administraciones Publicas que afectan a un uUnico Territorio
Histdrico establece que los depdsitos de dichos sobrantes o rellenos deberan obtener autorizacién
expresa emitida por el departamento competente de la Diputacion Foral correspondiente que los
aprobara con la propia infraestructura.

3.9.8. Formacién e informacion

La empresa contratista debera asegurarse de que todos los que intervienen en la obra conocen sus
obligaciones en relacién con los residuos; para esto, se deben dar a conocer las obligaciones y
responsabilidades de cada uno de los que intervienen en la gestion de los residuos, mediante la difusién
de las normas vy las érdenes dictadas por la direccidon técnica de la obra.

No obstante, la accién del encargado no debe limitarse solamente a transmitir esa informacion, sino
gue ademas debe velar por el estricto cumplimiento de la misma.

Asimismo, se debera fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de recursos
utilizados y los volumenes de residuos originados; para ello se explicard mediante formacion a todos los
gue intervienen en la obra las ventajas medioambientales de una buena practica, esto es, una practica
gue reduzca los recursos utilizados vy los residuos generados, habida cuenta de que la sensibilizacién es
uno de los motores mas eficaces para lograr una construccién sostenible.

3.9.9. Limpieza al final de la obra

Unavez finalizada la obra, y de manera previa a la emision del acta de entrega de la obra, ha de realizarse
una comprobacion visual de la zona en donde se han llevado a cabo los trabajos, asi como en los
alrededores de la misma y verificar que no han quedado residuos en el ambito préximo a la obra, que
podrian causar un impacto negativo sobre el paisaje.

Sin perjuicio para las obligaciones del contratista en lo referente al mantenimiento de las adecuadas
condiciones de limpieza de la obra durante la ejecucién, en el caso de que quedase alguna instalacion,
ésta deberd ser demolida, y trasladados los residuos generados durante esta operacién, a gestor
autorizado.

De darse el caso de presencia de residuos no recogidos durante la ejecucién de la obra, se procederd a
la limpieza general y recogida selectiva de los residuos por parte de la empresa constructora. Estos
residuos deberan ser transportados y gestionados de manera inmediata.
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La Direccién de Obra deberd validar el cumplimiento de esta medida antes de emitirse el acta de
recepcion de la obra.

3.9.10. Informe Final de Gestién de RCD

El contratista debera presentar en el plazo maximo de un mes tras la firma del acta de recepcién de las
obras un “Informe Final de Gestiéon de RCD”, con el contenido establecido en el Decreto 112/2012, de
26 de junio, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
La falta de documentacién acreditativa de la correcta gestidn de los residuos, asi como la no justificacién
de las diferencias existentes entre el Plan de Gestidén de RCD y la gestion final real, podra conllevar la
aplicacion de una penalidad por un importe equivalente al 120% del coste de gestién previsto en el
Estudio de Gestién de RCD del proyecto constructivo.

3.9.11. Mediciony abono

Esta unidad se medird y abonara de acuerdo al cuadro de precios N91 por:

e (m? CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS RESULTANTES DE EXCAVACIONES EN ROCA
Y TIERRAS, EN CUALQUIER PUNTO AUTORIZADO.

e (m? CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES A CELDA DE
INERTIZADOS. LER 170503.

e (m? CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES A VERTEDERO DE
INERTES. LER 170504.

e (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTION POR GESTOR AUTORIZADO DE HORMIGON, CON
CODIGO LER 170101.

e (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTION POR GESTOR AUTORIZADO DE MADERAS LIMPIAS,
CON CODIGO LER 170201.

e (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTION POR GESTOR AUTORIZADO DE PLASTICOS LIMPIOS
INERTES, CON CODIGO LER 170203.

e (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTION POR GESTOR AUTORIZADO DE MEZCLAS
BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRAN DE HULLA EN CONTENEDOR DE 7 M3, CON CODIGO
LER 170302.

e (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTION POR GESTOR AUTORIZADO DE METALES
MEZCLADOS, CON CODIGO LER 170407.

e (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTION POR GESTOR AUTORIZADO DE LA MEZCLA DE
RESIDUOS DE RCDS, CON CODIGO LER 170107.

e (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTION POR GESTOR AUTORIZADO DE OTROS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION, CON CODIGO LER 170904.

e (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTION POR GESTOR AUTORIZADO DE LOS ~ RESIDUOS
DE PAPEL Y CARTON, CON CODIGO LER 150101.

e (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTION POR GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS
PELIGROSOS ABSORBENTES CONTAMINADOS, CON CODIGO LER 170903*.
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e (t) RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTION POR GESTOR AUTORIZADO DE BASURAS
ASIMILABLES A RSU, CON CODIGO LER 200301.

e (ud) PUNTO LIMPIO COMPLETO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
DESECHOS Y SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCION, EN PARQUE DE MAQUINARIA, QUE
REQUIERA OBRA CIVIL PARA LA PREPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO CON
ZAHORRA ARTIFICIAL CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 35 M2, VALLADO PERIMETRAL CON
MALLA ELECTROSODADA DE 2 METROS DE ALTURA Y PIES DE HORMIGON, PUERTA DE ACCESO CON
CANDADO Y CUBETO DE RETENCION Y CUBIERTA PARA RESIDUOS PELIGROSOS. INCLUYE LA
DEMOLICION, RETIRADA Y GESTION DE TODOS LOS ELEMENTOS Y RESTAURACION DEL AREA
UTILIZADA.

4, OTRAS DISPOSICIONES
4.1. Legislacion

Ademas de lo sefialado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales regiran con caracter general
para las obras e instalaciones de este Proyecto las instrucciones, Reglamentos y Normas vigentes, asi
como todas las disposiciones de caracter general que sean de aplicacion.

Las disposiciones citadas seran preceptivas, en tanto no sean anuladas o modificadas en forma expresa
en las prescripciones de este Pliego o en las que puedan fijarse en el anuncio de licitacién, Pliego de
Clausulas de la licitacién y también en el Contrato o escritura.

4.2. Orden de ejecucién de las obras

Serd de obligado cumplimiento el Plan de Trabajos aprobado por la Direccién de las Obras a propuesta
del Contratista.

4.3. Personal técnico del contratista
Se cumplird con los requisitos establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
4.4, Vigilancia de las obras

El Contratista viene obligado a proveer los medios necesarios para ejercer una vigilancia ininterrumpida
en todos los elementos de obra durante el tiempo total de duracion previsto para la ejecucion de los
trabajos.

La Direccién de Obra podra requerir del Contratista el incremento de los medios de vigilancia si asi lo
estima necesario para la seguridad de la obra.

Los costes de vigilancia estan incluidos en los costos indirectos aplicados a los precios unitarios de las
unidades de obra, por lo que no serdn de abono diferenciado.
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4.5. Control de materiales y servicios comprados

El Contratista ofrecerd y presentard a la Direccion de obra los materiales de obra civil y equipos
especificados en la Oferta Técnica de licitacién del contrato. Estos materiales deben cumplir las
especificaciones minimas determinadas en el presente Pliego y en el PPTG.

4.6. Responsabilidad y seguros

El Contratista es responsable ante la Propiedad y ante terceros de los riesgos inherentes a la ejecucion
de las obras.

Para cubrir dichos riesgos, el Contratista vendra obligado a suscribir una Pdliza de Seguro, a todo riesgo,
de Construccién, en la forma que determine la Propiedad en el Pliego de Clausulas de la Licitacion.

4.7. Proteccion medioambiental

Durante la ejecucion de los trabajos el Contratista estad obligado a cumplir con la legislacion vigente en
materia de Proteccién Medioambiental. En este sentido, en caso del que el proyecto disponga de
Estudio de Impacto Ambiental o Estudio Basico de Impacto Ambiental, el contratista debera presentar
un Plan de Vigilancia Ambiental en caso de que asi lo requiera la Direcciéon de Obra, en el cual se
estableceran las medidas y/o actuaciones especificas para cumplir las exigencias definidas en el mismo.

Para ello dispondrad los medios técnicos necesarios durante la ejecucion de las obras y limitara
determinadas actividades para dar cumplimiento a lo que establezca la normativa aplicable.

En concreto se cumplira la "Ley 3/1998, del 27 de Febrero, General de Proteccién del Medio Ambiente
del Pais Vasco " y las "Normas Técnicas de Aplicacién a las Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas en Suelo Urbano Residencia" (Decreto 171/1985 de 11 de Junio) del Departamento de Politica
Territorial.

4.8. Seguridad y salud

Durante la Ejecucién de las obras el Contratista estd obligado a cumplir con la legislacidn vigente en
materia de Seguridad y Salud.

Dadas las caracteristicas de las obras que se definen en este proyecto y conforme a la reglamentacion
establecida se ha redactado el Estudio (Basico) de Seguridad y Salud, en el que se recogen los riesgos
laborales previsibles, asi como las medidas preventivas a adoptar.

Para ello el Contratista dispondra de todos los medios técnicos necesarios durante la ejecucion de las
obras para dar cumplimiento a lo establecido de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud que debera
presentar para su aprobacién por la Propiedad con anterioridad al inicio de las obras.
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