



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL GASTO

Obra: Mejora de la red de abastecimiento desde la ETAP Salinillas de Balmaseda

Subdirección gestora: Subdirección de Proyectos y Obras de Abastecimiento

Responsable del contrato: Aizpea Urrutia

1. ANTECEDENTES

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) promueve una serie de actuaciones, con el fin de rehabilitar, sustituir y mejorar las redes de distribución de agua potable en los municipios que lo integran.

En cumplimiento de las exigencias establecidas, se redacta el proyecto de “Mejora de la red de abastecimiento desde la ETAP Salinillas de Balmaseda” en el que se promueven una serie de actuaciones para la reposición de la red de abastecimiento actual, solventando las carencias encontradas tras realizar un análisis detallado de la misma.

Este proyecto, corresponde a una de las actuaciones previstas y ha sido encargado por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, a la empresa BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. para su redacción.

Dentro del programa de inversión del 2025-2028, aprobado por la Asamblea General del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en sesión ordinaria celebrada el 8 de abril de 2025, se contempló la ejecución de la obra Mejora de la red de abastecimiento desde la ETAP Salinillas de Balmaseda.

Es en virtud de ello que el Consorcio ha elaborado el proyecto de Mejora de la red de abastecimiento desde la ETAP Salinillas de Balmaseda para abordar la realización de las obras correspondientes.

El siguiente paso a dar es la licitación del correspondiente expediente de contratación.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO

La red de abastecimiento del municipio de Balmaseda parte desde la ETAP Salinillas. La conducción que sale del depósito Salinillas es la única alternativa de suministro para el municipio y discurre actualmente por una ladera que ha presentado problemas de inestabilidad dando lugar a roturas de la red y provocando el desabastecimiento del municipio. Este proyecto tiene por objeto anular la conducción actual para sustituirla por una nueva conducción de Fundición Dúctil DN 250 en una longitud aproximada de 800m. Tras un estudio de alternativas, la nueva conducción proyectada discurre paralela al campo de fútbol en su parte inicial para después, adentrarse campo a través hasta el cajón que alberga conducciones de red primaria del CABB. El cruce de carretera DFB, se realizará a través de este cajón. De manera adicional se instalarán otros elementos y mecanismos necesarios para el correcto funcionamiento de la red como pudieran ser ventosas, hidrantes....

Por tanto se justifica la ejecución de las presentes obras.



3. CONCLUSIÓN

De todo lo anterior se deduce la necesidad de proceder a la ejecución de la Mejora de la red de abastecimiento desde la ETAP Salinillas de Balmaseda, cuyo presupuesto de ejecución por contrata (IVA excluido) asciende a la cantidad de cuatrocientos siete mil ochocientos dos con sesenta y seis (407.802,66 €).

Bilbao, a la fecha de la firma

VºBº

<cabb_firma_rco>

<cabb_firma_sd>