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Documento 1 Memoria justificativa de la necesidad del gasto

ASISTENCIA TECNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE 
MODIFICACIONES DE LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN DEL CONSORCIO DE AGUAS DE 
BILBAO BIZKAIA (CABB).

OBJETO

El objeto de esta Memoria es la justificación de la necesidad de la contratación de la ASISTENCIA TECNICA 
PARA LA ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE MODIFICACIONES DE LOS 
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN DEL CONSORCIO DE AGUAS DE BILBAO BIZKAIA BIZKAIA 
(CABB).

Teniendo en cuenta que, los sistemas de abastecimiento y saneamiento están en constante cambio y durante 
los últimos años en progresiva expansión, debemos entender que los sistemas de control que gestionan estos 
activos están vivos y por tanto soportan diversas versiones y cambios estructurales. Hemos de añadir que dada 
la coyuntura que rodea a la licitación y posterior contratación de los servicios de ingeniería para poder abordar 
los ya nombrados cambios, existen varios proveedores de servicios de integración y automatización utilizando 
las plataformas actuales de desarrollo. Es necesario supervisar cada una de estas acciones de forma que se 
mantenga el estilo, la forma y contenido de todos los programas de software que componen el telecontrol.

Desde el año 2014 esta labor de supervisión se ha ido realizando mediante el expediente 1831 con dos lotes 
diferenciados, el primero para los sistemas SCADA Wonderware y el segundo para los autómatas 
programables. Al no prorrogarse el primero de los lotes del contrato anterior, en 2017 se licitaron los servicios 
de lote 1 en el expediente 2200. Previa finalización de la prórroga del segundo lote, se propone ahora la 
licitación de esos servicios.

El parque actual de sistemas de telecontrol gestionados por el CABB es el siguiente:

1. ETAP de Venta Alta: desde donde se controla toda la planta de Venta Alta. El sistema de control se 
compone de:

a. Sistema Wonderware para la explotación desde el puesto de control del edificio de control de 
Venta Alta. Actualmente la galaxia se compone de 30.000 IO Points, 450 plantillas y 2.900 
instancias de objetos.

b. 10 autómatas de la gama S7-400, 3 S7-300 y 1 M340.
2. Redes de abastecimiento: desde donde se controlan todas las demás instalaciones de abastecimiento 

como ETAPs, presas, bombeos, depósitos, salas de válvulas, contadores, etc. El sistema de control 
está compuesto de:
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a. Aplicación central Wonderware. Actualmente la galaxia se compone de 28.000 IO Points, 400 
plantillas y 9.000 instancias de objetos.

b. Front-Ends de comunicaciones con remotas: actualmente dos Siemens S7-400, tres S7-300, 
tres S7-1500 y un M580 de Schneider.

c. PLCs para el control de los automatismos locales en cada instalación: Actualmente sobre 150 
PLCs S7-300, 10 S7-1200, 80 S7-1500, 2 M430 y siete M580. 

d. 60 RTUs para telemetría, equipos que reciben señales en tiempo real que son de diversa 
naturaleza

e. 320 dataloggers que introducen datos históricos una vez al día.
3. EDAR de Galindo, que sigue el mismo esquema que Venta Alta

a. Sistema Wonderware Application Server. Actualmente la galaxia se compone de 67.000 IO 
Points, 500 plantillas y 10.500 instancias de objetos.

b. Del orden de 40 autómatas S7 para el proceso de depuración y 15 M340 para el control del 
sistema eléctrico.

4. Redes de saneamiento: con el resto de instalaciones como EDARs, bombeos, aliviaderos, pozos, 
tanques de tormentas, etc. Se compone de:

a. Aplicación central Wonderware. Actualmente la galaxia se compone de 60.000 IO Points, 750 
plantillas y 11.000 instancias de objetos.

b. Front-Ends de comunicaciones con remotas: actualmente un Siemens S7-400, cinco S7-300, un 
S7-1500, un Quantum de Schneider y un M580.

c. PLCs para el control de los automatismos locales en cada instalación: del orden de 250 
Siemens S7-300, 60 Modicon M340. 

d. 10 RTUs para telemetría, equipos que reciben señales en tiempo real que son de diversa 
naturaleza.

El tipo de licitación de los trabajos se establece en 512.334,64 € excluido IVA y el plazo de ejecución es de 24 
(VEINTICUATRO) meses con posibilidad de dos prórrogas anuales (2+1+1).

Bilbao, a 13 de febrero de 2026

El director del contrato

Javier Salvador Montaos
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