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ADMINISTRAZIO-KLAUSULA BEREZIEN PLEGUAREN KARATULA, BILBAO BIZKAIA UR 
TRATAMENDURAKO ZENTRO AURRERATUA (BBUTZA) KUDEATZEKO ZERBITZUA 
KONTRATATZEKO. (2027-2029). ESPEDIENTE-ZK.: 3267. 

 

Harmonizatuko araubidearen menpe dagoen 
kontratua 

☒BAI    ☐EZ   

Espedientearen izapidea 
☒Ohikoa, ☐Premiazkoa, ☐ Larrialdia, 

☐Aurreratua 

Mota 

☒    Irekia  

☐    Ireki sinplifikatua (SPKLren 159.1 art.)  

☐    Irekia eta oso sinplifikatua (SPKLren 159.6. art.) 

 

A.- BOTERE ADJUDIKATZAILEA 

1.- Botere adjudikatzailea: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/ 
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa 

2.- Kontratazio-organoa: ☒  Zuzendaritza Batzordea 

☐  Presidentea  

☐  Gerentea 

3.- Kontratuaren arduraduna: Santos Paunero Herrero 

 4.- Kontratazioko Zuzendariordetzaren 
harremanetarako datuak: 

contratacion@consorciodeaguas.eus 
Kontsulta administratiboak eta teknikoak: telefono-
zk.:94 4873100 

5.- Kontratatzailearen profila: www.consorciodeaguas.eus 
www.contratacion.euskadi.eus  

 

B.- KONTRATUAREN XEDEA. 

1.- Kontratuaren xedea: Kontratuaren xedea da Bilbao Bizkaia Ur Tratamendurako Zentro 
Aurreratua (BBUTZA) kudeatzeko zerbitzua ematea 2026ko abendutik 2029ko abendura bitartean. 
Kontratatzen den zerbitzuak BBUTZAren kudeaketa-lan guztiak hartuko ditu, besteak beste, I+G+b 
proiektuak lantzea eta gauzatzea. 
2.- Bete beharreko premiak: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak (BBUP) Nerbioi ibaiaren urak 
tratatzeko saiakuntzetarako instalazio pilotua proiektatu eta eraiki du Etxebarrin 2017an eta 
2018an, milioi bat eurotik gorako inbertsioarekin. Orduz geroztik, BBUPk edo beste erakunde 
batzuek sustatutako I+G+b-ko hainbat proiektu egin dira, enpresa ustiatzaileen eta zentro 
teknologikoen laguntzarekin. I+G+b-ko proiektu horiek beharrezkoak dira ur-horniduraren kalitatea 
hobetzeko, eta, bereziki, Beteluriko EUTren instalazioena, BBUPk baliabide hidrikoetan dituen 
erronka berriei aurre egiteko, bai Zadorrako urtegietan, bai Nerbioi ibaian larrialdi-egoeran. I+G+b-
ko proiektuen bidez jakintza zabaltzeko beharra justifikatzen dute, besteak beste, hauek: sortzen 
ari diren substantzia kezkagarriak ezabatzea, klima-aldaketaren ondorioek eragiten duten kalitate-
murrizketa eta gizarteak kalitatearen, eraginkortasunaren eta jasangarritasunaren alde egin 
beharra. 

3.- Lotetan banatzea: ☐ Bai ☒ Ez 

Lotetan banatu ez izanaren justifikazioa: Kontratu honen helburua da uraren tratamenduari 
buruzko jakintza areagotzea eta I+G+b-ko proiektuak gauzatzea. Egiten diren lan guztiak 
(lanak, mantentze-lanak, I+G+b-ko proiektuen kudeaketa eta abar) estuki lotuta daude, eta, 
duten mendetasun-maila kontuan hartuta ezin dira lotetan banatu. Are gehiago, I+G+b 
proiektuak kontratua gauzatzen den bitartean definituko dira, eta aurretiko proiektuen, lortutako 
ondorioen, lege-aldaketengatiko premien eta beste aldagai batzuen emaitza izango dira. Hori 
dela eta, lanak eta mantentze-lanak aldatu egingo dira, eta, oro har, kontratuari eragingo diote. 
Lotekako kontratu batean ezingo litzateke halakorik egin. 

mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/
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B.- KONTRATUAREN XEDEA. 

 

4.- CPV: 
 

- 79421000-1. Eraikuntzakoak ez diren proiektuak kudeatzeko zerbitzuak  
- 79421200-3. Eraikuntzakoak ez diren proiektuak sortzeko zerbitzuak  

5.-Aldagaiak edo alternatibak onartzea: 

 ☐ BAI ☒ EZ  

6.-Izaera juridikoa 

         ☒Administratiboa ☐ Pribatua 

 

C.-KONTRATUAREN PREZIOA 

1.-Lizitazio-aurrekontua  
(BEZik gabe) 
 

MILIOI BAT ZAZPIEHUN ETA ZAZPI MILA 
BEDERATZIEHUN ETA HOGEITA ZAZPI 
(1.707.900,27 €) EURO, BEZik GABE. 

2.-Kontratuaren balio zenbatetsia: 2.926.850,45 €, BEZik gabe.  (Lizitazio-mota + luzapenak + 
aldaketak). 
 

3.-Prezioa zehazteko sistema:  ☐ Oroharreko prezioa   ☒ Aleko prezioak. 
 

4.-Urteko kopuruak eta aurrekontu-kontsignazioa: 
 

Hauek dira kontratuaren aurrekontuaren urteko kuotak eta kontratuaren gastuaren aurrekontu-
aplikazioa: 169.52-227.99. 
 
 

- 2026. urtea: 47.441,67 €  

- 2027. urtea: 569.300,09 €  
- 2028. urtea: 569.300,09 €  

- 2029. urtea: 521.858,42 €  
 

5.-Prezioak berrikustea:  ☐ BAI   ☒ Ez  

 

6.-Kanpoko funtsekin finantzatzea: 

☐ BAI ☒EZ    

7.-Ordaintzeko modua: Arrunta, hileko ziurtagiri bidez 

8.- Ordainketak kontura: Ez da aplikatu behar 

 

D.-KONTRATUAREN EPEA 

1.-Iraupen osoa: HOGEITA HAMASEI (36) HILABETE 
 

2.-Epe partzialak. 

 ☐ BAI ☒ EZ 

3.-Luzapena 

 ☒ BAI  ☐ EZ, HAMABI (12) HILABETEKO BI (2) luzapen 

4.-Berme-epea: Ez da behar 

5.- Kontratua betetzeko tokia: Bilbao Bizkaia Ur Tratamendurako Zentro Aurreratua 

6.-Partzialki jaso daitezkeen lanak ☐ BAI  ☒ EZ.  
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E.- BERMEAK 

☒ Behin betiko bermea:    % 5                                Zenbatekoa: Adjudikazioa 

☐ Berme osagarria:                             Zenbatekoa: 

 

F.-KAUDIMEN EKONOMIKOA EDO FINANTZARIOA 

Urteko negozio-bolumena —aintzat hartuta amaitutako azken hiru urteetan negozio-bolumen handiena 
izan duen urtea— kontratuaren batez besteko urteko kopurua halako bat izan beharko da gutxienez. 
(569.300,09 €) 

G.-KAUDIMEN TEKNIKOA ETA PROFESIONALA 

2021eko urtarrilaren 1etik 2025eko abenduaren 31ra arte:  
 
1) Esperimentaziorako instalazio pilotu baten lan egin izana uraren hiri-zikloarekin lotutako 

tratamendurako 12 hilabetez jarraian, urtean gutxienez 150.000,00 eurorekin (BEZik gabe), edo 
gutxienez 4 m3/h-ko tratamendu-ahalmenarekin (batez besteko emari gisa neurtuta).  
 

2) Berrikuntza-proiektu batean parte hartu izana, estatuko edo Europako deialdien bidez finantzatua eta 
bazkide bat baino gehiago izanik.  

 
3) Gutxienez 3 ikertzaile seniorrek osatutako talde zientifiko-teknologiko batek parte hartzea. 

 
4) Adjudikaziodunaren erakundean gutxienez 3 ikertzaile senior dituen I+G+b saila egotea.  
 

Erreferentzia zehatz horiei dagokienez, organismo edo erakunde kontratatzaileak gauzatze onaren 
ziurtagiriak eskatuko ditu, egindako lanak zehatz-mehatz azalduta; eta norberaren instalazioa edo 
partzuergo-instalazioa bada, erantzukizunpeko adierazpena eskatuko da, egiaztagiriak eta guzti. 
 

BALIABIDEEN ADSKRIPZIOA 
 
Adjudikaziodunaren arduraduna 
  
Kimikako, Biologiako edo Ingeniaritzako lizentziatu edo master profesional bat duen eta hiri-uraren 
zikloaren kudeaketa integralean ingeniaritza-lanetan gutxienez 10 urteko esperientzia duen eta I+G+b-ko 
proiektuen zuzendaritzan esperientzia duen pertsona bat behar da.  
 
Talde zientifiko-teknologikoa  
 
Ebaluatu eta garatu beharreko I+G+b-ko proiektuei buruzko aholkularitza zientifikoa eta teknologikoa 
emateko diziplina anitzeko talde bat izango du adjudikaziodunak. Hiri-uraren zikloaren erabateko 
kudeaketarekin zerikusia duten diziplina guztiak hartuko dituzte. Taldea osatzeko, bertako edo kanpoko 
langileak eduki ahal izango dituzte, aldi baterako enpresa-elkartearen bidez edo zentro teknologiko 
espezializatuekin edo antzekoekin partzuergoa sortuta. Eskarmentu handia izango du hiri-uraren 
zikloaren erabateko kudeaketarekin lotutako ikerketa-kontratuetan.  
 
Proiektuen arduraduna  
 

Kimikan, Biologian edo Ingeniaritzan lizentziatutako edo masterra duen ikertzaile bat behar da, I+G+b-ko 
proiektuetan 5 urtetik gorako esperientzia egiaztatua duena, edo instalazio pilotuetako lanen eta 
mantentze-lanen arduradun gisa aritu dena. 
 
Lanen arduraduna  
 
Kimikako, Biologiako edo Industria Ingeniaritzan lizentziatutako edo masterra duen pertsona bat behar 
da, 5 urtetik gorako esperientzia egiaztatua duena ura tratatzeko instalazioetako lanetan, baita instalazio 
pilotuetako lanen arduradun gisa ere.  
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F.-KAUDIMEN EKONOMIKOA EDO FINANTZARIOA 

Mantentze-lanen teknikaria  
 
Elektromekanikako ofiziala behar da. Bost urteko esperientzia izan behar du ura tratatzeko instalazioetan 
lanean eta mantentze-lanetan, baita instalazio pilotuetan esperientzia ere. Elektronikari buruzko ezagutza 
izan beharko du: PLC, SCADA, instrumentazioa eta BBUTZAren ekipamendu espezifikoa  
 
Laborategiko analista  
 

Kimikako edo Biologiako lizentziatu bat behar da, 5 urte baino gehiagoko esperientzia egiaztatua duena 
ura tratatzeko instalazioetako laborategietan, baita instalazio pilotuetan esperientzia duena ere. 
 

 

ENPRESA-SAILKAPENA 

 

ENPRESA-SAILKAPENA ☐Bai, hautazkoa  ☒ Ez 

 

 

H.- LIZITATZAILEEK AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

           1.- 1. gutun-azala: Erantzukizunpeko adierazpena. 

2.- 2. gutun-azala: Balio-judizioen araberako irizpideen dokumentazioa. 

3.- 3. gutun-azala: Automatikoki kuantifikatzen diren irizpideen dokumentazioa. 

 

BALIO-JUDIZIOEN MENPEKO IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 

Dokumentazio teknikoaren edukia gehienez 50 orrialde DIN A-4 izango da, eta gehieneko karaktere-
tamaina ez da Microsoft Worden 11 calibri light kalibrea baino txikiagoa izango. Alboetako gutxieneko 
marjinak 2 cm-koak eta 2,5 cm-tik gorakoak/beherakoak izango dira, eta lerroartea, berriz, 1,1 cm-koa 
izango da gutxienez. Eskaintzaren azterketan ez da kontuan hartuko adierazitako gehieneko kopurua 
gainditzen duten orrien edukia, ezta aurreko formatuaren ezaugarriak betetzen ez dituzten orrialdeak ere. 
 
Dokumentazioa honako hau izango da: 
 
 

1. Ustiategiaren txosten teknikoa eta metodologia:  
 

• Proposamen teknikoa kontratuaren xedera egokitzea. Lan- eta mantentze-metodologiaren 
xehetasuna. Prozedurak  

• Zerbitzua ematearen irismena. Lanen garapena. Datuen bilketa eta tratamendua. Txostenak. 
Informazioa transmititzea.  

• Lanen programazioa. Lanen eta mantentze-lanen programazioaren xehetasuna. 
 

2. I+G+b-ko proiektuen garapenaren memoria teknikoa eta metodologia:  
 

• Proposamen teknikoa kontratuaren xedera egokitzea. I+G+B-ko proiektuak gauzatzeko lan-
metodologiaren xehetasuna. Prozedurak.  

• Zerbitzua ematearen irismena. Lanen garapena. Datuen bilketa eta tratamendua. Txostenak. 
Informazioa transmititzea.  

• Lanen programazioa. Proiektuen plangintza. Proposatutako I+G+b-ko proiektuen xehetasunak 
Proiektu nagusien eta bigarren mailakoen proposamen bat sartu beharko da, plegu honetan 
proposatutakoez gain, bi urterako. 
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BALIO-JUDIZIOEN MENPEKO IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 

 
3. Kontratua gauzatzeko jarritako bitarteko teknikoak  

 
• Kontratuari esleitutako baliabide teknikoak eta giza baliabideak. Lizitatzaileak instalazioa 

ustiatzeko kontratua egikaritzeko jarriko dituen baliabide teknikoak eta giza baliabideak. 
Horretarako, hari esleitutako talde teknikoa zehaztu beharko du, eta prestakuntza, esperientzia eta 
“curriculum vitae” adierazi beharko ditu.  

• Taldearen antolaketa. Ustiapenerako proposatzen den erakundearen organigrama eta 
deskribapen funtzionala. Baliabide teknikoen antolaketa.  

• Azpikontratatutako hornikuntzen edo lanen konpromiso-maila. Azpikontratatutako lanen zerrenda. 
Azpikontratisten zerrenda, honako hauek barne: identifikazioa, azpikontratatutako eginkizunak, 
azpikontratazioaren ehunekoa eta konpromiso-akordioak. Erabaki horiek lotesleak izango dira.  

 
4. Balorazio gehigarriak  

 
• Gutxienez baldintza tekniko berezien pleguaren 5.6 puntuan ezarritakoa betetzen duen 

elektroklorazio-modulu baten deskribapena. Aintzat hartuko da hipoklorito sodikoa in situ sortzeko 
elektroklorazio-modulu bat hornitzeko, instalatzeko, martxan jartzeko eta ustiatzeko 
proposamenaren kalitatea eta garapen-maila, instalazioaren aurreoxidazio- eta azken desinfekzio-
prozesuetan paraleloan dosifikatzeko. Proposamenak, gutxienez, honakoak deskribatu beharko 
ditu:  

o Elektroklorazio-moduluaren ezaugarri teknikoak, funtzionamendu-printzipioa, kloro 
baliokidea ekoizteko gaitasuna, lan-mailak, energia-kontsumoak, gatzun-premiak 
eta abar barne. 

o Sistemaren konfigurazioa eta osagai nagusiak, tresneria eta segurtasun-
elementuak barne.  

o Integrazio hidraulikoa eta funtzionala BBUTZAren egungo sistemekin, jarduteko 
baldintzak bermatuta  

o BBUTZAren kontrol- eta ikuskapen-sisteman (SCADA) zenbateraino integratu den.  
o Lanen, mantentze-lanen, garbiketaren eta kontrol analitikoaren zeregin nagusiak  

 
 
 

 

AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEN DIREN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 

Eskaintza ekonomikoa. Lizitatzaileak edo bere ordezkariak sinatuta egon beharko da eta zehatz eta 
mehatz idatzita egon beharko da I. eranskinaren ereduari jarraikiz. Eskainitako prezioan zerga guztiak 
barne egon beharko dira, BEZa salbu. 
 
Eskaintza ekonomikoa hauekin osatuko da: 
 

a) Dokumentu honen eranskin gisa definitutako unitateen aleko prezioen zerrenda. 
 

b) Egindako lanen gauzatze-aurrekontua, aleko prezioetan egindako lanen batura oinarri hartuta. 
Horien neurketa bat dator aurrekontu partzialei dagokien neurketarekin. 

 
 

I.- ESKAINTZAK EGITEKO LEKUA ETA EPEA 

1.- Eskaintzak egiteko epea: Kontratatzailearen profilean adierazitakoa 
2.- Eskaintzak egiteko lekua (bakarrik Administrazio-klausula partikularren pleguaren 13. klausulan 
xedatutakoa ez bada): 

3.- Eskaintzak elektronikoki egitea ☒ BAI     ☐ EZ 

Eskaintza elektronikoak egiteko plataforma elektronikoaren helbidea:    
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3?language=eu 
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J.- KONTRATAZIO-MAHAIA EDO ADITUEN BATZORDEA 

☒Kontratazio-mahaia 

 
Presidentea:  
Ekaitz Mentxaka Corral jauna. 
 
Mahaikideak:  
Mikel Magunazelaia Pinaga jauna. 
Xabier Orue Moro jauna. 
Itziar Zarate Urrutia andrea. 
Gerardo Latorre Pedret jauna. 
Jose Manuel Pereda Renobales jauna. 
 
Idazkaria: 
Gerardo Latorre Pedret jauna. 

 

K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

1.- Adjudikazio-irizpideak: 
 

Hauek dira baloratzeko alderdi gisa lehiaketa adjudikatzeko oinarritzat erabiliko diren irizpideak: 
 
AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEN DIREN IRIZPIDEAK:  50 PUNTU  
 
Irizpide horri dagokionez, gehienez ere 50 puntu lor daitezke. 
 
Eskaintza ekonomikoak eskaintza bakoitzaren baja-ehunekoarekiko (Bi) proportzioan baloratuko dira 
honela: 
 

Bmax .............................................................. 50 puntu 
(Bmax + BM) / 2 .............................................. 48 puntu 
BM .................................................................. 47 puntu 
0,8 x BM.......................................................... 46 puntu 
0,6 x BM.......................................................... 44 puntu 
Lizitazio-aurrekontua ......................................... 0 puntu 

 
Argibideak: 

• Bi: Eskaintzaren baja-ehunekoa, hau da, lizitazio-aurrekontuaren eta eskaintzaren zenbatekoaren 
arteko diferentziaren emaitza lizitazio-aurrekontuaren artean zatituta eta ehunekotan adierazita. 
 

• Bmax: Gehieneko baja-ehunekoa, eskaintza ekonomikoenari dagokiona. 
 
 

• BM: Batez besteko baja-ehunekoa. Hau da, lizitatzaile bakoitzaren baja-ehunekoen batezbesteko 
aritmetikoaren emaitza. 

 
Onartutako gainerako eskaintzen puntuazioa eskuratzeko linealki interpolatuko da aurretik azaldu den 
puntuen banaketa.  
Modu horretan, Bi bakoitzari esleitutako Pi puntuazioa honi dagokiona da: 
 
Baldin eta  0 < Bi <= 0,6 x BM 
  Bi 
 Pi =    ------------------------  x 44 
 0,6 x  BM 
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Baldin eta  0,6 x BM < Bi <= 0,8 x BM 
 
 (Bi - 0,6 x  BM)  
 Pi =  44 +  ------------------------  x 2 
 0,2 x BM 
 
Baldin eta  0,8 x BM < Bi <= BM 
 
 (Bi - 0,8 x  BM)  
 Pi =  46 +  ------------------------     
 0,2 x BM 
 
Baldin eta  BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2 
 
 (Bi - BM)  
 Pi =  47 +  ------------------------  x 2   
 (Bmax - BM) 
 
Baldin eta   (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax 
 
 (2 x Bi – BM - Bmax)  
 Pi =  48 +  -------------------------------  x 2 
 
 (Bmax - BM) 
 
BALIO-JUDIZIOEN ARABERAKO IRIZPIDEAK 50 PUNTU 
 
 

1. Memoria teknikoa eta lan-metodologia ……………………………………10 puntu  
 

- Proposamen teknikoa kontratuaren xedera egokitzea  
- Zerbitzua ematearen irismena  
- Lanen programazioa.  

 
2. I+G+b-ko proiektuen garapenaren memoria teknikoa eta metodologia …………………..18 puntu  

 
- Proposamen teknikoa kontratuaren xedera egokitzea  
- Zerbitzua ematearen irismena. 
- Lanen programazioa. Proiektuen plangintza. Proposatutako I+G+b proiektuen egokitasuna.  

 
3. Kontraturako eskuragarri jarritako bitarteko teknikoak ……………………………….17 puntu  

 
- Kontratuari esleitutako baliabide teknikoak eta giza baliabideak. Subrogatu ezin diren 

profilak baino ez dira baloratuko  
- Taldearen antolaketa  

 
4. Balorazio osagarriak …………………………………………………………………5 puntu  

 
- Baldintza tekniko berezien pleguaren 5.6 puntuan agindutakoa betetzen duen 

elektroklorazio-modulu bat hornitzea, martxan jartzea, ustiatzea eta lagatzea.  
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

2.- Berdinketak hausteko irizpideak: 
Eskaintzen arteko berdinketak hausteko ordena honetan aplikatuko dira gizarte-irizpideak, zehazki, 
eskaintzak egiteko epean indarrean daudenak: 
a) Enpresetako plantilletan desgaitasuna duten edo gizarte-bazterketan dauden langileen ehuneko 
handiagoa. Berdinketak egonez gero, desgaitasuna duten plantillako langile finkoen kopurua edo 
gizarte-bazterketan daudenena lehenetsiko da. 
b) Enpresa bakoitzaren plantillako aldi baterako kontratuen ehuneko txikiena. 
c) Enpresa bakoitzaren plantillako emakume langileen ehuneko handiena. 
d) Zozketa, aurreko irizpideak aplikatuta berdinketa ebatzi ez bada. 

3.- Ohi baino baxuagoak diren eskaintzak kontuan hartzeko irizpideak: 
     Eskaintza bat ohi baino baxuagoa izango da kasu hauetakoren bat betetzen denean: 

- Lizitatzaile bakarra izanik, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua baino % 25 txikiagoa denean. 
- Bi lizitatzaile izanik, beste eskaintzaren aldean % 20 baino txikiagoa denean. 
- Hiru lizitatzaile izanik, egindako eskaintzen batez besteko aritmetikoaren aldean % 10 baino 

txikiagoak direnean. Hala eta guztiz ere, batez bestekoa kalkulatzeko eskaintzarik garestiena 
alde batera utziko da, batez bestekoa kontuan hartuta % 10 baino handiagoa bada, eta bakar-
bakarrik ausarkeria-atalase berria ezartzeko ondorioetarako. Inolaz ere ez dio eragingo 
ezarritako sailkapen-ordenari. Nolanahi ere, neurriz kanpokotzat joko da aldea % 25 baino 
handiagoa bada. 

- Lau lizitatzaile edo gehiago izanik, egindako eskaintzen batez besteko aritmetikoaren aldean 
% 10 baino txikiagoak direnean. Dena den, horien artean batez bestekoa baino % 10 
handiagoak diren eskaintzak badaude, batezbesteko bat kalkulatuko da, bakarrik ustezko 
horretan ez dauden eskaintzekin. Kalkulu horren xede bakarra izango da ausarkeria-atalase 
berri bat ezartzea, eta inolaz ere ez dio eragingo ezarritako sailkapen-ordenari. Edonola ere, 
gainerako eskaintzen kopurua hirutik beherakoa bada, batezbesteko berria hiru eskaintza 
merkeenekin kalkulatuko da.  

     Talde berekoak diren enpresek eskaintzak egin dituztenean, ustezko anormaltasuna duten eskaintzak 
identifikatzeko araubidea aplikatzeko, txikiena hartuko da kontuan, kontuan hartu gabe eskaintza 
bakarka egin duten edo taldearekin zerikusirik ez duen beste enpresa batekin edo batzuekin batera, 
haiekin aldi baterako enpresa-elkarte baten bidez egin badute. 

4.- Lizitatzaileak hautaketa-prozesuan jarraitzeko beharrezko gutxieneko atalasea:  
Baztertzeko arrazoia izango da eskaintzaren balorazio teknikoan 25 puntu gutxienez ez lortzea. 

 

L.- KONTRATUA BETETZEKO BALDINTZA BEREZIAK 

Baldintza tekniko berezien pleguan adierazitakoak. 

 

M.- ZIGOR ESPEZIFIKOAK 

  Baldintza tekniko berezien pleguan adierazitako kasuak eta ekintzak. 

 

N.- ADJUDIKAZIODUNAK AURKEZTU BEHARREKO ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA 

Arrisku profesionalengatiko erantzukizun-asegurua baduela egiaztatzen duen ziurtagiria. 

 

Ñ.- KONTRATUA ALDATZEA 
 

- 1. aldaketa:  
 
Beste kontratu baten barruan, baliteke ekaitz-deposituaren eraikinean BBUTZA kudeatzeko bulego berriak 
gaitzea. Bulego horiek amaitzen direnean, kudeaketa bulego berri horietan egingo da, eta jarduera hara 
eraman beharko da. Ondoren, instalazio pilotuaren etxoletan libre uzten diren espazioak aldatu beharko 
dira.  
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Ñ.- KONTRATUA ALDATZEA 

Jarraian, ustez gauzatu beharko diren jarduketak eta zenbatetsitako aurrekontua deskribatuko dira:  
 

- Laborategia berritzea eta handitzea: 15.000,00 €  
- Bilera-gela biltegi bihurtzea: 5.000,00 €  
- SCADA ekaitz-deposituaren eraikinaren bulegoetara eramatea: 7.500,00 €  
- 1. aldaketa, guztira: 27.500,00 €  

 
1. aldaketa lizitazio-tasaren % 1,61 da.  
 
 

- 2. aldaketa:  
 
 
Uraren kalitatea neurtzeko ekipoak Etxebarriko ponpaketaren kalitate-estaziotik BBUTZAra eramatean 
datza.  

- Etxebarriko ponpaketa-estazioa BBUTZAra eramateko obra: 20.000,00 €  
- 2. aldaketa, guztira: 20.000,00 €  

 
2. aldaketa lizitazio-tasaren % 1,17 da.  
 

- 3. aldaketa: 
 

 Bulego berriek 150 m2 inguruko azalera dute. Hori dela eta, BBUTZAren lan-kostua handitu egingo da 
bulego horiek kontratuan sartzean. Hau da aldaketaren zenbatespena:  
 
Ekaitz-deposituaren eraikinaren bulegoen funtzionamendua eta mantentze-lanak  
 

- Eguneko kostua: 30,00 €  
- Egunak/urte: 365  
- Kalkulatutako urteak: 3 (hirugarren urtetik aurrera, gehienezko luzapenak kontuan hartuta)  
- 3. aldaketa, guztira: 32.850,00 €  

 
3. aldaketa lizitazio-tasaren % 1,92 da. 
 
  
Aldaketen batura lizitazio-tasaren % 4,70 da. 
 

 

O.- AZPIKONTRATATZEKO AUKERA 

BAI: Hasierako ekarpenaren betebeharra   
 

 

P.- SUBROGAZIOA 

        BAI, administrazio-klausula berezien pleguan agertzen den subrogazio-taularen arabera 

 

Q.- ERREKURTSO BEREZIA 

       ☒ BAI      ☐ EZ 
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KONTRATUA BETETZEKO BALDINTZAK 

Lanen apartatuari dagokion zenbatekoa ordainduko da instalazioak jarduteko eta hemen adierazitako 
lanak egiteko duen prestasunaren arabera.  
 
Adjudikaziodunari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla bide instalazioa erabiltzeko moduan ez badago edo 
adierazitako lanak egiten ez badira, zenbatekoa murriztu egin daiteke, edo ordaindu gabe utzi, erabili ezin 
diren zatien edo egin ez diren lanen arabera.  
 
Gutxieneko helburua da % 98ko erabilgarritasuna lortzea prozesuetan, makinetan, instrumentazioan, 
balbuletan, elektrizitatean eta kontrolean. Xede den erabilgarritasuna ez lortzea zigortzeko arrazoia izango 
da; beraz, % 98 eta % 94 bitarteko erabilgarritasunek % 0-20 bitarteko murrizketa eragingo dute, lanaren 
egun bakoitzeko zenbatekoa interpolazio linealaren bidez kalkulatuta.  
 
% 94tik beherako erabilgarritasunik ez dagoen kasuetan, aurreko paragrafoan adierazitakoa aplikatuko 
da.  
 
Kontratua suntsiarazteko arrazoiak: 
 
 Adjudikaziodunak bere gain hartutako eginkizunak modu larrian betetzen ez baditu, kontratua suntsiarazi 
ahal izango da. Utzikeria astuntzat hartzen dira hauek:  
 

o Urtean 60 egun baino gehiagoz % 94 baino erabilgarritasun txikiagoa edukitzea 
instalazioko prozesu, makina eta abarretan  

o Urtean 30 egun baino gehiagoz % 80 baino erabilgarritasun txikiagoa edukitzea 
instalazioko prozesu, makina eta abarretan  

o Hilean proiektu nagusi bat ez gauzatzea, urtean 3 hilabetez baino gehiagoz.  
o Kontratuaren xedea arriskuan jartzen duten bestelako ekintzak.  

 
 

KONTRATISTAREN ORDEZKARIA  
 
Adjudikaziodunak jarduteko edo enpresaren ordezkari izateko gaitasun nahikoa duen ordezkari bat atxiki 
beharko dio kontratu honi, kontratuaren harremanei eragiten dien guztian.  

 
Ordezkari horrek eta adjudikaziodunaren agindupeko langileek ez dute inolako harreman juridikorik, 
lanekorik ezta bestelakorik izango partzuergoarekin kontratua indarrean dagoenean ezta kontratua 
bukatzean ere. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Berrikuntza-kontratua: BAI  

 
Berrikuntzari dagokion kontratuaren %: % 100 
 

 


