



---

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL GASTO

---

**Obra:** Mejora de la red de abastecimiento en el camino San Martín de Mungia

**Subdirección gestora:** Subdirección de Proyectos y Obras de Abastecimiento

**Responsable del contrato:** Francisco Javier Durán Ruiz de Gaona

### 1. ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Mungia cede la explotación de su red municipal de abastecimiento con su incorporación al CABB, que promueve una serie de actuaciones con el fin de prestar un servicio continuo y de calidad a sus abonados.

Dentro del programa de inversión del 2023-2026, aprobado por la Asamblea General del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en sesión ordinaria celebrada el 4 de abril de 2023, se contempló la ejecución de la obra Mejora de la red de abastecimiento en el camino San Martín de Mungia.

Es en virtud de ello que el Consorcio ha elaborado el proyecto de Mejora de la red de abastecimiento en el camino San Martín de Mungia para abordar la realización de las obras correspondientes. El siguiente paso a dar es la licitación del correspondiente expediente de contratación.

### 2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO

En la actualidad, la zona urbana objeto de este proyecto se abastece mediante tubería de distribución de fundición dúctil (FD) de Ø150 mm por la calle Landetxo. Por el camino, al otro lado del río Oleta, llega una tubería de FD de Ø200 mm desde la arqueta de derivación Mungia de la red primaria del CABB. Esta tubería aún no está conectada con la red de distribución, por lo que se ha tomado la decisión de ampliar la red para conectar ambas, de forma que sirva como un nuevo punto de abastecimiento de la red urbana de Mungia. Por tanto se justifica la ejecución de las presentes obras.

### 3. CONCLUSIÓN

De todo lo anterior se deduce la necesidad de proceder a la ejecución de la Mejora de la red de abastecimiento en el camino San Martín de Mungia, cuyo presupuesto de ejecución por contrata (IVA excluido) asciende a la cantidad de cuarenta y siete mil treinta y dos con quince (47.032,15 €).

Bilbao, a la fecha de la firma

VºBº

<cabb\_firma\_rco>

<cabb\_firma\_sd>