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OBRA-KONTRATUAK PROZEDURA IREKIAREN, PROZEDURA IREKI 
SINPLIFIKATUAREN ETA PROZEDURA IREKI SUPER SINPLIFIKATUAREN BIDEZ 
ADJUDIKATZEKO ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRI TIPOA

I. KAPITULUA.- XEDAPEN OROKORRAK

1. KONTRATUAREN XEDEA ETA HELBURUA.

Kontratuaren Ezaugarrien Taularen B.1) apartatuan aipatzen diren obrak kontratatzeko 
alderdi juridiko, administratibo eta ekonomikoetan gailendu behar diren eskubideak eta 
betebeharrak zehazteko itunak eta baldintzak ezartzea da agiri honen helburua. 

Hori guztia, B.2) apartatuan adierazitako premiak asebetetzeko.

Ezaugarrien Taularen B.4) apartatuan, CPV kodea jasotzen da.

Kontratua hainbat sortatan zatituta badago, lizitatzaileek sorta bat, hainbat sorta edo 
sorta guztiak eskatzeko aukera izango dute, eta sorta bat, batzuk edo guztiak 
adjudikatu ahalko zaizkie, lizitatzaile bakoitzeko gehieneko sorta-kopururik ezarri bada 
salbu parte-hartzearen eta/edo adjudikazioaren ondorenetarako; hala, Ezaugarrien 
Taularen B.3) apartatuan xedatutakoari helduko zaio.

Aldaerei dagokienez, Ezaugarrien Taularen B.5) apartatuan ezarritakoa gailenduko da.

2. BALIO ZENBATETSIA, AURREKONTUA ETA PREZIOEN BERRIKUSKETA.

- Kontratuaren balio zenbatetsia.
Kontratu honen balio zenbatetsia Ezaugarrien Taularen C.2) apartatuan adierazitakoa 
da.

Kontratu baten balio zenbatetsia kalkulatzeko, guztizko zenbatekoa hartzen da 
kontuan, balio erantsiaren gaineko zerga (BEZa) sartu gabe. Kalkulu hori egiteko, 
honako hauek hartuko dira kontuan: zenbatetsitako zenbateko osoa, barruan hartuta 
kontratuaren balizko edozein aukera mota, kontratuaren balizko luzapenak, kontratuari 
egindako aldaketen zenbatekoa –lizitazio-aurrekontuaren zenbatekoaren gainean 
kalkulatua– eta, hala badagokio, hautagai edo lizitatzaileentzako sariak edo 
ordainketak, baita, hala egokituz gero, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 
azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 101. artikuluan jasotzen diren gainerako alderdiak ere 
(lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 
26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa egin zen Espainiako 
ordenamendu juridikora).

Lizitazioaren aurrekontua.
Kontratazioaren gehieneko gastu-aurrekontua, zeina lizitazioaren oinarria baita eta 
kontratuaren hasierako indarraldirako aurreikusi baita, BEZa kenduta, Ezaugarrien 
Taularen C.1) apartatuan jasotzen da.

Adierazitako aurrekontuan nahiz lizitatzaileek egiten dituzten eskaintzetan, honako 
hauek sartu direla ulertu behar da: balorazio-faktore guztiak, adjudikaziodunak 
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kontratatu den prestazioa normal betetzeko egin behar dituen gastuak eta indarreko 
xedapenen arabera aplikagarriak diren edozein motatako zergak, BEZa kenduta.

Aurrekontu hori gainditzen duten proposamenak baztertu egingo dira.

Behar den aurrekontu-kreditua dago, Ezaugarrien Taularen C.4) apartatuan 
adierazitako zenbatekoan eta aurrekontu-partidetan. 

Ezaugarrien Taularen arabera espedientea aldez aurretik izapidetzen bada, hurrengo 
ekitaldiko aurrekontuaren kargura kreditu egoki eta nahikoa baldin badago 
adjudikatuko da kontratua. Halaber, kontratazioa beste ekitaldi batzuetara luzatzen 
bada, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak urteroko aurrekontuetan esleitu beharko ditu 
kontratazioak eskatzen dituen gastuetarako zenbatekoak. 

Obrak hainbat urtetan egingo badira, kreditu nahikoa dagoela eta etorkizunean erabili 
ahalko dela jasoko da kontratuaren Ezaugarrien Taularen C.1) apartatuan.

Kanpo-finantzaketarik egonez gero, Ezaugarrien Taularen C.6) apartatuan jasoko da.

- Prezioen berrikusketa.
Ezaugarrien Taularen C.5) apartatuak hala jasotzen badu, prezioak berrikusiko dira. 
Horrelakoetan, apartatu horretan adierazitako indizea edo formula erabiliko da, bat 
etorrita Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 103-
105. artikuluekin.

3. KONTRATUAREN IRAUPENA ETA KONTRATUA BETEARAZTEKO TOKIA. 

- Kontratuaren iraupena. 
Ezaugarrien Taularen D) apartatuan finkatuko dira hala kontratuaren iraupena, nola 
ezar litezkeen epe partzialak (edo kontratua adjudikatzearen ondoriozkoa, 
adjudikaziodunak aurkeztutako proposamenaren arabera), eta obren zuinketa 
egiaztatzeko akta idatzi eta hurrengo egunean hasiko da zenbatzen, baldin eta 
erreserbarik ez badu; bestela, kontratua formalizatu eta hurrengo egunean hasiko da 
zenbatzen, edo, prozedura ireki super sinplifikatuen kasuan, adjudikazioaren 
jakinarazpena onartu eta hurrengo egunean.

Halere, kontratuaren arduradunak adierazi ahalko du kontratua hasteko egun zehatza, 
espedientean jasoz. 

- Kontratua betearazteko tokia.
Ezaugarrien Taularen D.5) apartatuan adieraziko da kontratua betearazteko tokia. 

4. ESKUDUN ORGANOA: 

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren izenean diharduen kontratazio-organoa Ezaugarrien 
Taularen A.2) apartatuan adierazten dena da. 

5. KONTRATUAREN IZAERA JURIDIKOA

Kontratu hau administrazioaren obra-kontratu bat da.
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6. ARAUBIDE JURIDIKO APLIKAGARRIA.

Kontratu hau administrazio-arlokoa da, eta agiri honetan xedatzen denaren arabera 
gauzatuko da. Hala, agiri hau da kontratuaren legea, eta indar loteslea dauka bi 
aldeetarako. Halaber, aintzat hartuko da preskripzio tekniko partikularren agiria (PTP) 
ere, eta, bi agirietan jasotzen ez den guztian, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 
Legeari eta gainerako araudi aplikagarriari helduko zaie.
Agiri honek, PTPak eta kontratuaren Ezaugarrien Taulak, kontratuaren eranskinek eta 
gainerako dokumentu erantsiek kontratu-izaera izango dute. Obra-proiektuak eta 
zuinketa egiaztatzeko aktak ere kontratu-izaera izango dute. 
Agiri hau eta gainerako kontratu-agirietatik edozein bat ez badatoz, agiri hau 
gailenduko da. Era berean, kontratuaren adjudikaziodun suertatzen den eskaintza 
tekniko eta ekonomikoak kontratu-izaera izango du, baita, hala badagokio, kontratua 
formalizatzeko agiriak ere.
Kontratuaren edozein baldintza, gainerako kontratu-agiriak eta itundutako gauza 
egitean aplikagarriak diren jarraibideak nahiz araudia ez ezagutzeak ez du horiek 
betetzetik salbuetsiko adjudikazioduna.
Ezaugarrien Taularen C.6) apartatuan xedatutakoaren arabera Europak kontratu hau 
finantzatzen badu, kontratazioa ituneko xedapenen mende geratuko da, baita itunaren 
arabera finkatutako egintzen mende ere, eta bat egingo du Batasunak garapen 
jasangarriaren eta ingurumen-hobekuntzaren alde abiatzen dituen jarduerekin, 
politikekin eta lehentasunekin; hala, hazkundea, lehiakortasuna, enplegua eta gizarte-
inklusioa sustatu beharko ditu, baita gizonen eta emakumeen berdintasuna ere, bat 
etorrita honako erregelamendu honekin: 1303/2013 Erregelamendua (EB), Europako 
Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2013ko abenduaren 17koa, Eskualde 
Garapenerako Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari, Kohesio Funtsari, Landa 
Garapenerako Nekazaritzako Europako Funtsari eta Itsaso eta Arrantzako Europako 
Funtsari buruzko xedapen komunak ezartzen dituena, baita Eskualde Garapenerako 
Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari, Kohesio Funtsari eta Itsaso eta 
Arrantzako Europako Funtsari buruzko xedapen orokorrak ere, eta Kontseiluaren 
1083/2006 Erregelamendua (EE) indargabetzen duena. Bestetik, kontratazioak bete 
egin beharko du Batzordearen 2014ko martxoaren 3ko 480/2014 Erregelamendu 
Eskuordetuan (EB) xedatzen dena (erregelamendu horrek Europako Parlamentuaren 
eta Kontseiluaren 1303/2013 Erregelamendua (EB) osatzen du). Kontratistak 
informazio- eta publizitate-neurriak bete beharko ditu, zeinak erregelamendu hauetan 
baitaude ezarrita: Batzordearen 2006ko abenduaren 8ko 1828/2006 Erregelamendua 
(EE) (Kudeaketa Erregelamendua, 8. artikulua), irailaren 1eko 846/2009 
Erregelamenduak (EE) egindako aldaketekin, eta Batzordearen irailaren 17ko 
832/2010 Erregelamendua (EB).

7. JURISDIKZIO ESKUDUNA.
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Agiri honen kontra eta agiria betearazteko ematen diren ebazpenen kontra, aukeran, 
errekurtso hauek jarri ahalko dira:
- Aukerako berraztertzeko errekurtsoa, kontratazio-organoaren aurrean, bat etorrita 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 
39/2015 Legean ezarritakoarekin, hilabeteko epean.
- Kontratazio publikoari buruzko errekurtso berezia, Ezaugarrien Taularen Q) 
apartatuaren arabera hala egokitzen denean, Euskal Autonomia Erkidegoko kontratuen 
inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoaren (OARC/KEAO) aurrean, baliodun 
hamabost eguneko epean, bat etorrita Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 
50. artikuluarekin. Adjudikazioa errekurritzen bada, egintza hau berehalakoan etengo 
da.
- Administrazioaren aurkako auzi-errekurtsoa, administrazio-bidea amaitutakoan, bi 
hilabeteko epean. Errekurritzen den egintza jakinarazi edo argitaratu eta hurrengo 
egunetik aurrera zenbatuko da epea, bat etorrita Administrazioarekiko Auzien 
Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean xedatzen denarekin.

8. KONTRATATZAILEAREN PROFILA

Kontratazio-organoaren kontratatzailearen profila ikusteko, Interneteko helbide hau 
erabili behar da:  www.consorciodeaguas.com

Profilean eta Eusko Jaurlaritzaren Sektore Publikoko Kontratazio Plataforman 
(www.comcontratacion.euskadi.eus) argitaratuko da Sektore Publikoko Kontratuei 
buruzko Legearen 63. artikuluan jasotzen den informazio guztia.

9. AZPIKONTRATAZIOA

Kontratistak prestazioaren zati bat itundu ahalko du hirugarrenekin, baldintza-agirietan 
xedatzen denarekin bat etorriz, betiere Ezaugarrien Taularen O) apartatuaren arabera 
kontratistak prestazioa edo prestazioaren zati bat zuzenean egin behar ez badu.
Azpikontratuek honako betekizun hauek bete beharko dituzte:

1. Ezaugarrien Taularen O) apartatuan hala jasotzen bada, lizitatzaileek kontratuaren 
zer zati azpikontratatu nahi duten adierazi beharko dute eskaintzan, zenbatekoa eta 
enpresaren izena edo profila adieraziz, zeina lana egiteko enkargua jasoko duten 
azpikontratisten kaudimen profesional edo teknikoaren araberakoa izango baita. 
Eskaintzan adierazitakoez bestelako enpresaburuekin egiteagatik edo eskaintzan 
adierazitakoez bestelako prestazio-zatiak azpikontratatzeagatik eskaintzan 
adierazitakoarekin bat ez datozen azpikontratuak ezingo dira egin, harik eta hogei 
egun igaro arte jakinarazpena egin eta kontratatzeko debekurik ez dagoela 
adierazten duten egiaztagiriak aurkezten direnetik, salbu eta aurretik berariaz 
baimendu badira, betiere Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak epe horren barruan horien 
aurka dagoela jakinarazi ez badu.

 Araubide hori aplikatuko da, baldin eta azpikontratistak eskaintzan identifikatu badira, 
haien lanbide-profila deskribatuz.

2. Nolanahi ere, kontratistak idatziz adierazi beharko dio kontratazio-organoari, 
kontratua adjudikatu ondoren eta, beranduenez, kontratua betearazten hasten 
denean, azpikontratuak egiteko asmoa duela, azpikontratatu nahi duen prestazio-
zatia zein den eta azpikontratistaren nortasuna, harekin harremanetan jartzeko 

http://www.contrataciondelestado.es/
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datuak eta haren legezko ordezkaria eta ordezkariak zein diren adieraziz; halaber, 
azpikontratistaren elementu teknikoak eta giza elementuak eta eskarmentua direla-
eta, prestazio-zati hori gauzatzeko gai dela justifikatu beharko du, eta kontratatzeko 
debekurik ez daukala egiaztatuko.

Kontratu nagusia betearaztean informazio hori aldatzen bada, kontratista nagusiak 
idatziz eman beharko dio aldaketa horien berri kontratazio-organoari, baita 
azpikontratista berriei buruz behar den informazio guztia ere.
Azpikontratistak azpikontratatuko den zatia egiteko sailkapen egokia badu, nahikoa 
izango da sailkapen horren berri ematea lana egiteko gai dela egiaztatzeko.
Azpikontratistaren gaitasuna azpikontratua sinatu eta berehala egiaztatu ahalko da, 
premiazko egoera bati edo premiazko neurriak hartzea eskatzen duen egoera bati 
erantzuteko behar bada eta nahikoa justifikatzen bada.
3. Ezaugarrien Taularen O) apartatuan, zenbait zeregin kritiko azpikontratatu ezingo 

direla ezarri ahalko da; horrelakoetan, kontratista nagusiak zuzenean egin beharko 
ditu zereginok. Kontratazio-espedientean, justifikatu egin beharko da zein zeregin 
jotzen diren kritikotzat.

4. Azpikontratistak kontratista nagusiaren aurrean bakarrik egongo dira behartuta. 
Ezingo da aplikatu Kode Zibilaren 1.597. artikuluko ekintza zuzena.

5. Kontratistak informazioa eman beharko die azpikontratatutako langileen ordezkariei, 
lan-arloko legediarekin bat. Halaber, Ezaugarrien Taularen L) apartatuan jasotzen 
diren exekuzio-baldintzen berri eman beharko die enpresa azpikontratistei, eta 
enpresa horiek ere baldintzok bete beharko dituzte.

6.  Kontratistak faktura aurkeztu eta hogeita hamar egun naturaleko epean ordaindu 
beharko die azpikontratistei edo hornitzaileei hitzartutako prezioa, itundutako epe eta 
baldintzetan. Faktura onesteko epea ez da hogeita hamar egun naturalekoa baino 
handiagoa izango, aurkezten denetik zenbatzen hasita.

10. KONTRATUAREN LAGAPENA 

Kontratutik sortutako eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga ahal izango 
dizkio kontratistak, betiere lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak 
kontratua adjudikatzeko arrazoi erabakigarri izan ez badira eta lagapenak merkatuan 
lehiaren egiazko murrizketa eragiten ez badu. 
Ezingo da baimendu hirugarren bati lagatzea, kontratistaren ezaugarrien funtsezko 
aldaketak eragiten baditu eta ezaugarri horiek kontratuaren funtsezko elementuak 
baldin badira.
Kontratistek beren eskubideak eta betebeharrak hirugarrenei laga ahal izateko, 
baldintza-agirietan, gutxienez, honako betekizun hauek jaso beharko dira:

 Kontratazio-organoak berariaz eta aldez aurretik lagapena baimentzea. 
 Baimen hori emateko, betekizun hauek bete beharko dira beti:

 Lagatzaileak kontratuaren zenbatekoaren gutxienez % 20 gauzatu izana 
edo, obra-emakidako edo zerbitzu-emakidako kontratua denean, 
kontratuaren iraupen-epearen gutxienez bostena ustiatu izana. Baldintza 
hori ez da aplikatuko, lagapena gertatzen bada kontratista konkurtsoan 
dagoela, nahiz eta likidazio-fasea ireki, edo konkurtsoa deklaratzeko 
eskumena duen epaitegiari jakinarazi bazaio birfinantzaketa-akordio bat 
lortzeko negoziazioak hasi dituela edo hitzarmen-proposamen aurreratu bati 
atxikimenduak lortzeko negoziazioak hasi dituela, konkurtso-legerian 
aurreikusitako baldintzetan.
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 Aurrekoa gorabehera, hartzekodun pignoratizioak edo hartzekodun 
hipotekarioak lagapena eskatu ahal izango du, baldin eta, obrak eta 
zerbitzuak emateko kontratuetan, pleguek aurreikusten badute, klausula 
argi eta zalantzarik gabekoen bidez, hirugarren bat subrogatu ahal izango 
dela emakidadunaren eskubide eta betebehar guztietan, emakidaren 
egungo edo etorkizuneko bideraezintasunaren zantzu argi eta lehenetsiren 
bat egonez gero, betiere aldez aurreko suntsiarazpena saiheste aldera.

Lagapen-hartzaileak administrazioarekin kontratuak egiteko gaitasuna izatea, bai eta 
kontratua gauzatzeko fasearen arabera eska daitekeen kaudimena edukitzea ere. 
Baldintza hori lagatzaileari eskatu bazaio, behar bezala sailkatuta egon beharko du, 
eta ez du kontratatzeko debekurik izan beharko.

II. KAPITULUA: KONTRATUAREN LIZITAZIO-PROZEDURARI, BERMEEI, 
ADJUDIKAZIOARI ETA FORMALIZAZIOARI BURUZKO XEDAPENAK

A) KONTRATATZEKO AHALMENA ETA KAUDIMENA

11.  KONTRATATZEKO AHALMENA ETA KAUDIMENA.

1) Pertsona natural zein juridikoak lehiatu ahalko dira prozedura honetan, espainiarrak 
nahiz atzerritarrak izan, banaka nahiz aldi baterako elkarteetan multzokatuta (Sektore 
Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 69. art.), jarduteko erabateko gaitasuna izanik, 
baldin eta lege horren 71. artikuluan edo beste xedapen aplikagarri batean adierazitako 
inguruabarretako batean ez badaude. 
Pertsona juridikoak direnean, baldintza-agiri honen xede den kontratuko prestazioek 
bat egin beharko dute haien estatutuen edo sortze-arauen arabera berezkoak dituzten 
helburu, xede edo jarduera-eremuarekin.

2) Bestetik, interesdunek egiaztatu egin beharko dute kaudimen ekonomiko eta 
finantzario nahikoa daukatela, ekonomiaren edo finantzen arloko arrazoiek ez dezaten 
galarazi kontratua ondo betearaztea. Kontratua betearazteko, era berean, kaudimen 
tekniko edo profesional egokia izan beharko dute, eta, hala badagokio, baita 
beharrezko lanbide-gaikuntza ere.
Ezaugarrien Taularen F) eta G) apartatuetan zehazten diren bitartekoen bidez 
egiaztatuko da guztia.
500.000 eurotik beherako balio zenbatetsia duten kontratuetan, kontratista enpresa 
sortu berria denean (hau da, bost urte baino gutxiagoko antzinatasuna duenean), bi 
modutara egiaztatu ahalko da kaudimen teknikoa: edo obra-kopuru jakin bat eginda, 
Ezaugarrien Taularen G) apartatuan hala eskatu bada eta enpresak egiaztagiri horiek 
badauzka, edo, bestela, G) apartatuan enpresa sortu berrientzat berariaz adierazitako 
bitartekoen bidez.

3) Beste enpresa batzuei erreferentzia eginez egiaztatzea kaudimena.
Kontratu jakin bat egiteko behar den kaudimena egiaztatze aldera, enpresaburua beste 
entitate batzuen kaudimenean eta baliabideetan oinarritu ahalko da, haiekiko loturen 
izaera juridikoa gorabehera, betiere kontratua bete bitartean kaudimen eta baliabide 
horiek erabili ahalko dituela egiaztatzen badu eta delako entitateak kontratatzeko 
debekurik ez badu.
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Baldintza beretan, 69. artikuluan aipatzen diren aldi baterako enpresa-elkarteetan 
multzokatuta lehiatzen diren enpresaburuek aldi baterako elkarte horretakoak ez diren 
entitateen gaitasunetara jo ahalko dute.
Halere, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 90.1.e) artikuluan adierazten 
diren ikasketen tituluei eta titulu profesionalei buruzko irizpideei edota egokitzen den 
lanbide-eskarmentuari dagokienez, enpresek beste entitate batzuen gaitasunetara jo 
ahalko dute, baldin eta gaitasun horiek beharrezkoak badira delako obrak egin edo 
zerbitzuak emateko.
Enpresa batek beste entitate batzuen gaitasunetara jo nahi duenean, beharrezko 
baliabideak erabili ahalko dituela erakutsiko dio erakunde adjudikatzaileari, entitate 
horien idatzizko konpromisoa aurkeztuta.
Eskaintzarik onena aurkeztu duen lizitatzaileak aurkeztuko du aurreko paragrafoan 
aipatutako konpromisoa.
Enpresa batek beste entitate batzuen gaitasunetara jotzen badu kaudimen ekonomiko 
eta finantzarioaren inguruko irizpideei dagokienez, kontratua gauzatzean baterako 
erantzunkidetasuna izatea eskatu ahalko die erakunde adjudikatzaileak enpresa horri 
eta besteei, baita modu solidarioan jarduteko bada ere.

12. BEHIN-BEHINEKO BERMEA

Lizitazio honetan parte hartzeko, aurretik ez da behin-behineko bermerik eratu 
beharko.

B) KONTRATUAREN ADJUDIKAZIOA.

13.  PROPOSAMENAK AURKEZTEA. ALDERDI OROKORRAK. AURKEZTEKO 
TOKIA ETA EPEA.

1) Lizitatzaile bakoitzak eskaintza bakarra aurkeztu ahalko du. Era berean, banaka 
jardun badu, ezingo du eskaintzarik sinatu beste lizitatzaile batzuekin (aldi baterako 
enpresa-elkartean), ezta enpresa-elkarte batean baino gehiagotan agertu ere. 

2) Lizitatzaileak, proposamen bat aurkezten badu, baldintzarik gabe onartzen du 
kontratua gidatzen duten baldintza-agirietan jasotzen diren klausula edo baldintza 
guztiak, salbuespenik gabe.

3) Lizitazioa elektronikoa bada, Ezaugarrien Taularen I) apartatuan xede horretarako 
adierazten den helbide elektronikora bidali beharko dira eskaintzak. 

Elektronikoak EZ diren lizitazioetan, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Kontratazio 
Zuzendariordetzan aurkeztuko dira proposamenak, San Bizente kaleko 8. zenbakiko 4. 
solairuan (Albia I eraikina).

Proposamena postaz bidaltzen denean, postetxean zein egunetan bidali duen 
egiaztatu beharko du lizitatzaileak, eta kontratazio-organoari iragarri proposamen telex, 
fax edo telegrama bidez bidaliko duen. Ondorio horietarako, aipatutako Kontratazio 
Zuzendariordetza izango da iragarki hori jasotzeko gaituta egongo den bakarra. Hauxe 
da fax-zenbakia: 94 487 31 10. Horrez gain, posta elektronikoz bidali ahal izango da 
Ezaugarrien Taularen A.4) apartatuan jasotako helbide elektronikora, eta postetxean 
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bidalketa egin izanaren egiaztagiria erantsi beharko du. Posta elektronikoz bidaltzen 
den iragarkia baliagarria izango da, jasota geratzen baldin bada igorri eta jaso dela eta 
jakinarazpenen eduki osoa eta datak ere jaso badira. Gainera, modu sinesgarrian 
identifikatu beharko dira bidaltzailea eta hartzailea. Bi betekizun horiek betetzen ez 
badira, ezin izango da proposamena onartu, betiere kontratazio-organoak lizitazioaren 
iragarkian jasotzen diren egun eta ordua amaitu ondoren jasotzen badu. Dena dela, 
adierazitako egunetik hamar egun natural igarotzen badira proposamena jaso gabe, 
inola ere ezingo da onartu.

4) Eskaintzak aurkezteko epea. Ezaugarrien Taularen I) apartatuan adierazitakoa.

14.  AZALPENAK

Interesdunek baldintza-orriei eta egokitzat jotzen duten gainerako dokumentazio 
osagarriari buruzko informazio gehigarria eskatu ahalko dute, Ezaugarrien Taularen 
A.4) apartatuan agertzen den emailera idatzita; beranduenez, eskaintzak aurkezteko 
epemuga iritsi baino sei egun natural lehenago erantzungo zaie informazio-eskaerei, 
betiere eskaintzak aurkezteko azken eguna baino hamabi egun natural lehenago bidali 
badira. Erantzunak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren kontratazio-profilean argitaratuko 
dira.

Premiazkotzat jotako espedienteetan, erregulazio harmonizatuko obra-, hornidura- eta 
zerbitzu-kontratuetan, beranduenez ere eskaintzak aurkezteko epemuga iritsi baino sei 
egun natural lehenago erantzuteko epea lau egun naturalekoa izango da, betiere 
prozedura ireki eta murriztu baten bidez adjudikatzen badira.

15. . PROPOSAMENAK AURKEZTEKO MODUA. 

A) GUTUNAZALEN EDUKI KOMUNA PROZEDURA MOTA GUZTIETAN 
(PROZEDURA IREKIAN, PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATUAN ETA 
PROZEDURA IREKI SUPER SINPLIFIKATUAN): 

Lizitazioa elektronikoki izapidetzen denean, proposamenak hiru fitxategi elektronikotan 
aurkeztuko dira, izen hauekin:
1.- DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA
2.- BALIO-IRITZIEN ARABERAKO IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 
3.- MODU AUTOMATIKOAN KUANTIFIKA DAITEZKEEN IRIZPIDEEI BURUZKO 

DOKUMENTAZIOA

Elektronikoak EZ diren prozeduretan, dokumentazioa gutunazal itxietan aurkeztuko da, 
kanpoaldean datu hauek dituztela:

GUTUNAZALA 1, 2 eta 3

DOKUMENTAZIOA
ADMINISTRATIBOA, BALIO-IRITZIEN 
ARABERAKO IRIZPIDEAK, MODU 
AUTOMATIKOAN KUANTIFIKA DAITEZKEEN 
IRIZPIDEAK

ESPEDIENTE-ZK.: XX
LIZITAZIOAREN IZENBURUA XX
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SOZIETATEAREN IZENA XX                  IFK XX
SOZIETATEAREN HELBIDEA XX
AHALDUNAREN IZENA XX                   NAN-zk.   XX
KOMUNIKATZEKO EMAILA XX
HARREMANETARAKO 
TELEFONO-ZK. XX

HARREMANETARAKO FAX-
ZK. XX

2. gutunazala edo fitxategi elektronikoa (balio-iritzien araberako irizpideak) balio-iritzien 
araberako irizpideak daudenean bakarrik aurkeztuko da; hala izan ezean, 1. eta 3. 
gutunazalak aurkeztuko dira.
Bi kasuetan, dokumentazio hau sartu beharko da:

A1)  ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA DAKARREN GUTUNAZALA:

- Erantzukizunpeko adierazpena, eranskinetan erantsitako ereduarekin bat, edo 
kontratazio-agiri europar bakarra, lizitazio bakoitzarekin batera argitaratuko den 
ereduarekin bat. 

- Aldi baterako enpresa-elkartean (ABEE) lehiatuz gero, kide bakoitzak bere 
erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko du. Era berean, kontratuaren 
adjudikaziodun suertatuz gero, ABEEa formalki eratzeko konpromisoa aurkeztu 
beharko dute, eta bakoitzaren izena, inguruabarrak eta ABBEko partaidetza 
zehaztu.

- Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 75. artikuluan xedatzen 
denaren arabera lizitatzailea beste entitate batzuen kaudimenean eta 
baliabideetan oinarritzen bada, entitate haiek ere erantzukizunpeko 
adierazpena aurkeztu beharko dute, bakoitzak berea.

- Eskaintzailearekin lotutako enpresen zerrendaren erantzukizunpeko 
adierazpena, administrazio-klausula partikularren agiriaren II. eranskinarekin 
bat.

- Hala badagokio, konfidentzialtasun-adierazpena, baldintza-orri honen 15. 
klausulan adierazitako baldintzetan. 

- Hala badagokio Ezaugarrien Taularen H1) apartatuan ezartzen den 
dokumentazio osagarria. 

A2) BALIO-IRITZIEN ARABERAKO IRIZPIDEEI (IRIZPIDE KUALITATIBOEI) 
BURUZKO DOKUMENTAZIOA DAKARREN GUTUNAZALA:

- Ezaugarrien Taularen K) apartatuan, balio-iritzien bidez kuantifika daitezkeen 
irizpideak ezartzen dira eskaintzak baloratzeko. Bada, lizitatzaileek beren 
eskaintzak irizpide horien arabera baloratu eta haztatzeko behar diren 
dokumentuak aurkeztu beharko dituzte.

- Gutunazal honetan, inola ere ez dira jaso behar ez eskaintza ekonomikoa bera, 
ez eskaintza ekonomikoaren dokumentu garrantzitsuak, ez modu automatikoan 
kuantifika daitezkeen irizpideei buruzko dokumentuak.

- Ezaugarrien Taularen B.5) apartatuan aldaerak (hobekuntzak) aurkezteko 
aukera ematen bada, proposatzen diren aldaerek zuzeneko lotura izan beharko 
dute kontratuaren xedearekin, eta ekonomikoki baloratuta egon, apartatu 
horretan ezarritako baldintzak betetzearekin batera. Hobekuntza horiek, baldin 



                                        

13

eta kontratazio-organoak adjudikazio-erabakian berariaz onartzen baditu, 
kontratuaren zati izango dira.

A3) MODU AUTOMATIKOAN KUANTIFIKA DAITEZKEEN IRIZPIDEEI BURUZKO 
DOKUMENTAZIOA DAKARREN GUTUNAZALA.

- Gutunazalak proposamen bakarra jasoko du barruan, lizitatzaileak edo haren 
ordezkoak sinatuta eta agiri honen I. eranskineko ereduarekin bat etorriz idatzita.
- Hala badagokio Ezaugarrien Taularen H) apartatuan ezartzen den dokumentazio 
osagarria.

Hala ere, B.5) apartatuan aldaerak aurkezteko aukera ematen bada, baimendutako 
adina soluzio edo aldaera aurkeztu ahalko dira, eta, ondorioz, baita askotariko 
eskaintza ekonomikoak ere.
• Eskaintza ekonomikoan, partida independente gisa adieraziko da zenbateko BEZa 

jasanaraziko den.
• Eskaintza ekonomikoaren zenbatekoak ezingo du gainditu kontratuaren lizitazio-

aurrekontua.
•  Ondoren guztietarako, eskainitako prezioan kontzeptu guztiak sartu direla ulertuko 

da, edozein esfera fiskaletako gastuak, tasak eta arielak nahiz kontratistaren onura 
industriala barne hartuta baina BEZa kenduta, partida independente gisa ezarriko 
baita.

Ez dira onartuko administrazioaren ustez eskaintza balioesteko funtsezkoak diren 
alderdiak argi eta garbi ezagutzea galarazten duten omisioak, akatsak edo marratzeak 
dauzkaten proposamenak, ezta aztertutako eta onartutako dokumentazioarekin bat 
egiten ez dutenak, lizitazio-aurrekontua gainditzen dutenak, agiri honen I. eranskinean 
ezarritako proposamen-eredua asko aldatu dutenak, konparaziozko zifrak dauzkatenak 
(adibidez, “proposamen merkeenak baino ‘hainbat gutxiago’ edo ‘ehuneko hainbat 
gutxiago’ bezalako esamoldeak dauzkatenak) edota lizitatzaileak onartutako akatsak 
edo funsgabetasunak dauzkatenak eta, beraz, bideraezinak direnak ere. 

Hizki bidez eta zenbaki bidez adierazitako eskaintzak bat ez badatoz, hizki bidez 
idatzitako zenbatekoa lehenetsiko da, kasu hauetan izan ezik: lizitazio mota 
zenbateko horrek bakarrik gainditzen duenean edo, dokumentazioa aztertu 
ondoren sortutako arrazoizko irizpideak erabiliz, kontratazio-mahaiak beste 
jarrera bat hartzen duenean.
Eskaintza ekonomikoaren kontuetan akatsik eginez gero, zuzendu egingo dira.
Eskaintzak baztertzea ez dakarten kontraesanak badaude, administraziorako 
onuragarriena dena hartuko da kontuan.

B) PROZEDURA MOTA BAKOITZAREN EDUKI ZEHATZA. Aurreko apartatuan 
adierazitako dokumentazioaz gainera, honako hau ere aurkeztu beharko 
da:

B1) ERREGULAZIO HARMONIZATUAREN ETA EZ-HARMONIZATUAREN 
MENDEKO PROZEDURA IREKIAN AURKEZTEKOA

Proposamenak HIRU GUTUNAZAL/FITXATEGI ELEKTRONIKO ITXITAN (1, 2 eta 3) 
aurkeztuko dira, kanpoaldean kontratuaren izena dutela, honako hau idatzita:

 1. GUTUNAZALA: DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA: 
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA.
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 2. GUTUNAZALA: BALIO-IRITZIEN ARABERAKO IRIZPIDEAK. (balio-iritzien 
araberako irizpiderik ez badago salbu).

 3. GUTUNAZALA: MODU AUTOMATIKOAN KUANTIFIKA DAITEZKEEN 
IRIZPIDEAK

Eskatutako dokumentazioa:
1. GUTUNAZALA: ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA:

- A1) apartatuan adierazitako dokumentazioa sartu behar da.

2. GUTUNAZALA: BALIO-IRITZIEN ARABERAKO IRIZPIDEAK (balio-iritzien 
araberako irizpiderik ez badago salbu).

- A2) apartatuan adierazitako dokumentazioa sartu behar da.

3. GUTUNAZALA: MODU AUTOMATIKOAN KUANTIFIKA DAITEZKEEN IRIZPIDEEI 
BURUZKO DOKUMENTAZIOA.

- A3) apartatuan adierazitako dokumentazioa sartu behar da, eta, hala 
badagokio, baita Ezaugarrien Taularen H) letran ezarritako dokumentazio 
teknikoa ere. 

B2) PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATUANAURKEZTEKOA (SEKTORE 
PUBLIKOKO KONTRATUEI BURUZKO LEGEAREN 159.1 ART.).

Proposamenak GUTUNAZAL/FITXATEGI ELEKTRONIKO BATEAN aurkeztuko dira, 
kanpoaldean kontratuaren izena dutela, honako hau idatzita:

1. GUTUNAZALA: ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA ETA PROPOSAMENA.
- A1) eta A3) apartatuetan adierazitako dokumentazioa sartu behar da.

Balio-iritzien araberako irizpideak baloratzen badira, proposamenak BI 
GUTUNAZAL/FITXATEGI ELEKTRONIKOTAN aurkeztuko dira, honako hau idatzita:

1. GUTUNAZALA: ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA ETA BALIO-IRITZIEN 
ARABERAKO IRIZPIDEAK.

- A1) eta A2) apartatuetan adierazitako dokumentazioa sartu behar da.

- Eskaintzak aurkezteko azken egunean Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta 
Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo dagokion autonomia-erkidegoko 
erregistro ofizialean inskribatu izanaren ziurtagiria, Ezaugarrien Taularen H.1) 
apartatuan beste zerbait ezarri ezean. Ziurtagiri horrekin batera, ziurtagirian 
jasotako inguruabarrak aldatu ez direla adierazten duen erantzukizunpeko 
adierazpena erantsi behar da. Ondoren horietarako, nahitaezko 
dokumentazioarekin batera dagokion erregistroan inskribatzeko eskaera egin 
duela egiaztatzen duen lizitatzailearen proposamena onargarria izango da, 
betiere eskaintzak aurkezteko azken eguna baino lehen egin badu eskaera. 
Hori hala izan dela egiaztatzeko, erregistroaren hartu-agiria aurkeztu beharko 
du, baita nahitaezko dokumentazioa aurkeztu duela eta zuzentzeko 
errekerimendurik jaso ez duela esaten duen erantzukizunpeko adierazpena ere.
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2. GUTUNAZALA: MODU AUTOMATIKOAN KUANTIFIKA DAITEZKEEN IRIZPIDEAK.

- A3) apartatuan adierazitako dokumentazioa sartu behar da.

B3) PROZEDURA IREKI SUPER SINPLIFIKATUAN AURKEZTEKOA 
(SEKTORE PUBLIKOKO KONTRATUEI BURUZKO LEGEAREN 159.6 ART.)

GUTUNAZAL/FITXATEGI ELEKTRONIKO BAT, dokumentu hauekin:

1. GUTUNAZALA: ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA ETA PROPOSAMENA:
- A1) eta A3) apartatuetan adierazitako dokumentazioa sartu behar da, eta, hala 

badagokio, baita Ezaugarrien Taularen H) letran ezarritako dokumentazio 
tekniko edo osagarria ere.

- Eskaintzak aurkezteko azken egunean Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta 
Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo dagokion autonomia-erkidegoko 
erregistro ofizialean inskribatu izanaren ziurtagiria, Ezaugarrien Taularen H.1) 
apartatuan beste zerbait ezarri ezean. Ziurtagiri horrekin batera, ziurtagirian 
jasotako inguruabarrak aldatu ez direla adierazten duen erantzukizunpeko 
adierazpena erantsi behar da. Ondoren horietarako, nahitaezko 
dokumentazioarekin batera dagokion erregistroan inskribatzeko eskaera egin 
duela egiaztatzen duen lizitatzailearen proposamena onargarria izango da, 
betiere eskaintzak aurkezteko azken eguna baino lehen egin badu eskaera. 
Hori hala izan dela egiaztatzeko, erregistroaren hartu-agiria aurkeztu beharko 
du, baita nahitaezko dokumentazioa aurkeztu duela eta zuzentzeko 
errekerimendurik jaso ez duela esaten duen erantzukizunpeko adierazpena ere.

16. KONFIDENTZIALTASUNA

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 133. artikuluan jasotzen denez, 
enpresa lizitatzaileek, hala egokitzen bada, adierazpen osagarri arrazoitu baten bidez 
adierazi beharko dute aurkeztutako zein dokumentazio administratibo eta tekniko eta 
datu jo behar diren, beren ustez, konfidentzialtzat. Inguruabar hori, gainera, argi eta 
garbi jaso behar da halakotzat jotako dokumentuan bertan (gaininprimatuta, ertzean 
edo bestelako edozein modutan). Enpresa lizitatzaileek aurkeztutako dokumentu eta 
datuak konfidentzialtzat jo ahalko dira, sekretu tekniko edo komertzialak badira, bai eta 
eskaintzen alderdi konfidentzialak eta lizitazio-prozedura honetan edo gerokoetan lehia 
faltsutzeko erabil daitekeen bestelako edozein informazio ere. Kontratazio-organoaren 
eta haren mendeko zerbitzuen konfidentzialtasun-betebeharra ezingo da hedatu 
adjudikaziodunaren eskaintzaren eduki osora, ezta kontratazio-organoak lizitazio-
prozeduran zuzenean nahiz zeharka sor ditzakeen txostenen eta dokumentuen eduki 
osora ere. Hedapen murriztua duten dokumentuetara bakarrik hedatu ahalko da, eta 
inola ere ez publikoki irisgarriak diren dokumentuetara.
Adierazpena ONDO ARRAZOITUTA aurkezten ez bada, dokumentu edo datu bat bera 
ere konfidentziala ez dela balioetsiko da. 

17. ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK.

Adjudikazioduna hautatzeko, Ezaugarrien Taularen K.1) apartatuan adierazitako 
irizpideak hartuko dira aintzat.
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Bi lizitatzailek edo gehiagok guztizko puntuazioan berdintzen badute, Ezaugarrien 
Taularen K.2) apartatuan adierazi moduan ebatziko da berdinketa.

18. KONTRATAZIO-MAHAIA/ADITUEN BATZORDEA.-

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren indarreko estatutuen arabera eratuko da kontratazio-
mahaia edo, bestela, adituen batzordea, Ezaugarrien Taularen J) apartatuan 
adierazitako pertsonek osatuta. Prozedura ireki super sinplifikatuan, ez da mahairik 
egongo, Ezaugarrien Taulan berariaz aurreikusi ezean.

19. PROPOSAMENAK IREKITZEA ETA ADJUDIKAZIOA PROPOSATZEA

1) Kontratazio-mahaiak 1. gutunazaleko dokumentazioa kalifikatuko du. Zuzentzeko 
moduko akatsik badago, lizitatzaileei hiru egun emango zaizkie konpon ditzaten.

2) Gero, irizpide kualitatiboei buruzko dokumentazioa duen gutunazalak irekiko ditu, 
halakorik egonez gero, eta proposamenak barne-mailan aztertu. 

3) Irizpide kualitatiboak baloratu ondoren edo, halakorik egon ezean, 1. gutunazala 
ireki ondoren, formulak aplikatuta kuantifika daitezkeen irizpideei buruzko 
dokumentuak dauzkan gutunazala irekiko du mahaiak, jendaurrean.

Gutunazal hori beti irekiko da jendaurrean, lizitazioan bitarteko elektronikoak 
erabiltzeko aukera dagoenean izan ezik.

4) Baldintza bereziki baxuetan formulatzeagatik itxuraz behintzat bideraezinak diren 
eskaintzen kasuan, bat etorrita Ezaugarrien Taularen K.3) apartatuan ezarritakoarekin, 
errekerimendua egingo zaio ausarkeriaz jokatu duen lizitatzaileari, eta prezioen edo 
kostuen prezio baxua edo eskaintza anormaltzat jotzea eragin duen edozein parametro 
modu arrazoitu eta xehean justifikatu eta banakatzeko epe nahikoa emango zaio. 
Horretarako, ondorio horietarako egokiak diren informazioa eta dokumentuak aurkeztu 
beharko ditu, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 149. artikuluaren 
arabera.

5) Mahaiak edo, bestela, kontratazio-organoak, goitik beheranzko ordenan, aurkeztu 
diren proposamenak sailkatuko ditu, kontratazio-organoari proposamen bat egiteko, 
baldin eta sailkapena kontratazio-mahaiak egin badu.

6) Prozedura super sinplifikatuetan, lizitazio-plataforma elektronikoaren bidez 
bermatuko da proposamenak ez direla irekiko proposamenok aurkezteko epea amaitu 
arte; beraz, proposamenak ez dira jendaurrean irekiko, eta Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzko Legearen 326.1 artikuluan aurreikusitako aukerarekin bat, ez da 
kontratazio-mahaia eratuko.

Proposamenak lizitazio-plataforma elektronikoaren bidez irekiko dira, Ur 
Partzuergoaren Kontratazio Zuzendariordetzaren bulegoetan. 

20. DOKUMENTAZIO-ERREKERIMENDUA, BERMEA ETA ADJUDIKAZIOA.-  

1) Dokumentazio-errekerimendua eta bermea.
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Kontratazio-organoak mahaiaren proposamena onartzen duenean, egokitzen diren 
zerbitzuek eskaintzarik onena aurkeztu duen lizitatzailea errekerituko dute, 
errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita baliodun hamar eguneko 
epean egin ditzan honako hauek (prozedura ireki sinplifikatua edo super sinplifikatua 
bada, zazpi eguneko epean):

1) Lizitatzailearen eta lizitatzaileak erabili ahalko dituen gaitasunak dauzkaten 
enpresen dokumentazio hau aurkeztea, aurretik egin ez badu (kontratazio-agiri europar 
bakarraren bidez, dokumentazioa bazuela adierazi zuen): 

a) Enpresaburuaren nortasuna egiaztatzen dutenak, honela:

a.1.- Pertsona fisikoa bada, nortasun-agiri nazionala, eta, pertsona juridikoa bada, 
sozietatearen eratze-eskritura edo, hala badagokio, sozietatea aldatzeko eskritura, 
Merkataritza Erregistroan inskribatutakoa, legedi espezifiko aplikagarriaren arabera 
betekizun hau eskatu ahal bada. Hala izan ezean, eratze-eskritura nahiz -agiria, 
estatutuak edo sortze-akta aurkeztuko ditu jarduteko gaitasuna egiaztatze aldera; agiri 
horretan, jarduera erregulatzen duten arauak jaso beharko dira, eta, hala badagokio, 
agiriak egokitzen den erregistro ofizialean inskribatuta egon beharko du.

a.2.- Ordezkaritza-ahalak, behar bezala askietsiak.

Espainiakoak izan gabe Europar Batasuneko estatu kideetako nazionalak diren 
enpresaburuen jarduteko gaitasuna egiaztatzeko, dagokion estatuko legediaren 
arabera egokitzen den erregistroko inskripzioa aurkeztuko da, edo, bestela, zinpeko 
adierazpen bat edo ziurtagiri bat, arauz ezarri moduan, Batasuneko xedapen 
aplikagarrien arabera.

Espainiakoak eta Europar Batasunekoak ez diren estatuetako enpresaburuen 
jarduteko gaitasuna egiaztatzeko, dagokion estatuko Espainiako Misio Diplomatiko 
Iraunkorraren txostena aurkeztuko da, edo, bestela, enpresaren helbideari dagokion 
bulego kontsularrarena. Obra-kontratuak egiteko, gainera, enpresa horiek sukurtsala 
izan behar dute Espainian, operazioak egiteko ahaldunak edo ordezkariak izendatuta, 
eta Merkataritza Erregistroan inskribatuta egon. 

Hainbat enpresak aldi baterako enpresa-elkarte batean sartuta jotzen badute 
lizitaziora, ABEEaren eraketa formalaren eskritura aurkeztu beharko dute. Halaber, 
enpresa-batasuneko ordezkari edo ahaldun bakarra izendatu beharko dute, kontratua 
suntsiarazi arte kontratuaren ondoriozko eskubideak baliatzeko eta betebeharrak 
betetzeko ahalmen nahikoa izango duena; hala ere, enpresek ahalmen 
mankomunatuak eman ahalko dituzte, zenbateko handiko kobrantza eta 
ordainketetarako.

b) Egokitzen den sailkapena daukana, hala badagokio, edo agiri honetan eta 
Ezaugarrien Taularen F) eta G) apartatuetan eskatzen diren kaudimen ekonomiko, 
finantzario eta tekniko edo profesionaleko betekizunak betetzen dituena.

Kaudimena egiaztatze aldera beste enpresa batzuetara jo badu, kontratua 
betearazteko baliabide horiek benetan erabili edo atxiki ahalko dituela egiaztatzeko 
agiri bat aurkeztu beharko du, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 76.2 
artikuluaren arabera.



                                        

18

Dokumentuak originalak edo kopiak izan ahalko dira, benetakoak edo arloan 
indarrean den legediaren arabera konpultsatuak, eta gaztelaniaz idatzita egon 
beharko dute, edo itzulpen ofiziala izan.

Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo 
Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistro Ofizialean inskribatuta egotearen 
ziurtagiria aurkeztuta, ziurtagirian jasotzen denaren arabera eta kontrako frogarik 
egon ezean, enpresaburuaren gaitasuna egiaztatzetik salbuetsiko da lizitatzailea, 
nortasunari eta jarduteko gaitasunari, ordezkaritzari, lanbide- edo enpresa-
gaikuntzari, kaudimen ekonomiko eta finantzarioari eta kaudimen tekniko edo 
profesionalari, sailkapenari eta inskribatutako gainerako alderdiei dagokienez, 
baita kontratatzeko debekurik daukan ala ez egiaztatzeari dagokionez ere 
(Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 96. art.).

Aurkeztutako dokumentazioan zuzendu daitezkeen akatsak edo omisioak hautematen 
badira, horiek zuzendu edo konpontzeko eskatuko zaio interesdunari, gehienez ere 
hiru (3) eguneko epea emanda.

2) Alderdi hauek justifikatzeko dokumentazioa aurkeztea: 

a) Estatuko Ogasunari, Bizkaiko Foru Aldundiari –espezifikoa administrazioarekin 
kontratatzeko– eta Gizarte Segurantzari dagozkien zerga-betebeharrak egunean 
dituela.

b) Hala badagokio, kontratua betearazteko hitzemandako baliabideak –kontratazio-
organoak agiri-baldintzen arabera eskatzen dizkionak– benetan erabili edo atxiki 
ahalko dituela.  

c) Ezaugarrien Taularen E) apartatuan xedatutakoaren arabera egokitu daitekeen 
bermea eratu duela. 

Behin betiko bermearen zenbatekoa adjudikazio-zenbatekoaren % 5 izango da, BEZa 
kenduta, eta, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 102.7 artikuluak 
aipatzen dituen behin-behineko preziodun kontratuen kasuan, finkatutako gehieneko 
prezioari erreferentzia eginez kalkulatuko da ehunekoa (BEZa kenduta). Sektore 
Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 107. artikuluan jasotzen den moduan eratuko 
da behin betiko bermea, eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Diruzaintzan gordeko 
da. Behin betiko bermea eratzetik salbuetsiko dira Estatutuko legeetan edo delako 
autonomia-erkidegoko xedapenetan salbuespen hori aitortuta duten entitateak 
(autonomia-erkidegoko xedapenak dagokion eskumen-eremura mugatuta daude). 
Kontratua aldatzen bada eta, horren ondorioz, kontratuaren balioa aldatzen bada, 15 
egun naturaleko epean doituko da bermea, adjudikaziodunari kontratua aldatzeko 
ebazpena jakinarazten zaion egunetik zenbatzen hasita.

Ezaugarrien Taularen E) apartatuan hala agertzen bada eta nahikoa arrazoitzen bada, 
berme osagarri bat eratu ahalko da, behin betiko bermearen zenbatekoari gaineratuta, 
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 107.2 artikuluko mugekin.

Adjudikazioduna izateko proposatu den izangaiak eskatu dioten dokumentazioa 
ezarritako epean aurkezten ez badu, puntuazioaren araberako hurrengo izangaia 
proposatuko da adjudikazioduna izateko, eta dagokion epea emango zaio 
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klausula honetan jasotzen diren baldintzetan aurkez dezan dokumentazioa, eta 
bermea eratu (Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 150.2 art.).

Lizitatzaileak kontratatzeko debekua izango du, bat etorrita Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzko Legearen 71.1.e) artikuluan jasotzen denarekin, gaitasunari, 
ordezkaritzari eta kaudimenari buruzko erantzukizunpeko adierazpenetan informazioa 
faltsutu badu.

Azpiatal honetan ezarritakoa epean betetzen ez duen lizitatzaileak, tartean dolua, 
erruduntasuna edo zabarkeria badira, ezingo du kontratua sinatu, Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzko Legearen 71.2.a) artikuluaren arabera.

2) Adjudikazioa

Eskatutako dokumentazio guztia jasotakoan, kontratazio-organoak adjudikazio-
ebazpena emango du, ondo arrazoituta, eta izangaiei edo lizitatzaileei jakinaraziko die, 
kontratatzailearen profilean adjudikazioaren iragarkia argitaratzeaz batera.

21. KONTRATUA FORMALIZATZEA.- 

1) Kontratua, adjudikatu eta gero, idatziz formalizatu beharko da, nahitaez, hiru aletan 
sinatuko den dokumentu administratibo batean, egintza-batasunean. Hala ere, 
kontratistak hala eskatzen badu, kontratua eskritura publikoan formalizatuko da, eta 
hark ordainduko ditu horren ondoriozko gastuak.

A) Ohiko izapideetan, lizitatzaileek eta izangaiek adjudikazioaren jakinarazpena 
jaso eta baliodun 15 eguneko gehieneko epearen barruan.
Prozedura hori erregulazio harmonizatuaren mende badago edo errekurtso 
bereziaren mende jarri ahal bada, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 
Legearen 153.3 artikuluarekin bat, kontratua ezingo da formalizatu harik eta 
adjudikazioaren jakinarazpena lizitatzaileei eta izangaiei bidali eta baliodun 15 
egun igarotzen diren arte. Epe hori igarotakoan, errekerimendua egingo zaio 
kontratistari, bost egunen buruan formaliza dezan kontratua, baldin eta 
kontratua etetea eragin duen errekurtsorik jarri ez bada edo, kontratua eten 
arren, errekurtsoa ebazteko organo eskudunak etenaldia altxatu badu, bat 
etorrita agiri honen laugarren klausularekin.

B) Premiazko izapideetan, lizitatzaileek eta izangaiek adjudikazioaren 
jakinarazpena jaso eta zazpi eguneko epearen barruan formalizatuko da 
kontratua. Prozedura erregulazio harmonizatuaren mende badago edo 
errekurtso bereziaren mende jarri ahal bada, Sektore Publikoko Kontratuei 
buruzko Legearen 153.3 artikuluarekin bat, kontratua ezingo da formalizatu 
harik eta adjudikazioaren jakinarazpena lizitatzaileei eta izangaiei bidali eta 
baliodun 15 egun igarotzen diren arte. Epe hori igarotakoan, errekerimendua 
egingo zaio kontratistari, baliodun hiru eguneko epean formaliza dezan 
kontratua.
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C) Prozedura ireki super sinplifikatuan, Ezaugarrien Taulan aurkakoa adierazi 
ezean, ez da kontratua formalizatu beharko. Kontratistak adjudikazio-ebazpena 
onartzeko sinadura emanez formalizatu ahalko da kontratua.

2) Adjudikaziodunari egoztekoak zaizkion arrazoiak tarteko kontratua ez bada 
formalizatu aipatutako epearen barruan, lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 3 
eskatuko zaio, BEZa barne, zigor moduan; zenbateko hori, lehenbizi, behin betiko 
bermearekin ordainduko da, baldin eta halakorik eratu bada, Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzko Legearen 71.2.b) artikuluan ezarritakoa alde batera utzi gabe.

Kasu horretan, kontratua hurrengo lizitatzaileari adjudikatuko zaio, eskaintzak 
sailkatuta geratu diren hurrenkerari jarraituz. Horretarako, Sektore Publikoko Kontratuei 
buruzko Legearen 150.2 artikuluan ezarritako dokumentazioa aurkeztu beharko du 
hark aurrez, eta aurreko apartatuan ezarritako epeak izango dira aplikatzekoak.

Kontratua ez formalizatzea administrazioari egotzi ahal zaizkion kausengatik gertatu 
bada, berandutzeak eragindako kalte-ordainak ordainduko zaizkio kontratistari.

3) Kontratua formalizatzeak berori perfekzionatzen du, eta, hortaz, formalizatu ez bada, 
ezingo da kontratua betearazten hasi.

4) Kontratua, formalizatzen denean, kontratatzailearen profilean argitaratuko da, 
adjudikazioaren iragarkiko datu berberekin. 

Kontratua erregulazio harmonizatuaren mende badago, EBAOn ere argitaratuko da.

III. KAPITULUA: OBRA-KONTRATUAREN XEDAPEN ZEHATZAK

22. KONTRATUAREN ARDURADUNA 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 62. artikuluan jasotzen denaren 
arabera, Ezaugarrien Taularen A.3) apartatuan identifikatuko da kontratuaren 
arduraduna. Hura arduratuko da kontratua etengabe eta zuzenean koordinatu, 
gainbegiratu eta kontrolatzeaz, baita jarraipena egiteaz eta itundutako prestazioa ondo 
gauzatuko dela ziurtatzeko jarraibideak emateaz ere.
Obra bat denez, zuzendaritza fakultatiboa izango da kontratuaren arduraduna.
Ondoren horietarako eta kontratua betearazi bitartean, kontratuaren arduradunak 
obrak ikuskatu ahalko ditu eraikitzen ari direla, eta, behin eraikitakoan, higiezina 
ikuskatu ahalko du, behar beste aldiz; halaber, lana ondo kontrolatzeko egokitzat 
jotzen duen informazioa eskatu ahalko du. Helburu horrekin, kontratuaren arduraduna 
eta bere laguntzaileak aske sartu ahalko dira kontratuaren xede diren tokietara, obrako 
buruak lagunduta. Kontratistak, kostu gehigarririk gabe, laguntza profesionala emango 
dio administrazioari azalpen- edo informazio-bileretan, hots, administrazioak kontratatu 
duen prestazioa aprobetxatzeko beharrezkotzat jotzen dituen bileretan.
Kontratuaren arduradunak, era berean, azpikontratazioaren liburua eskuratu ahalko du, 
bat etorrita Eraikuntzaren Sektorean Azpikontratazioa arautzen duen urriaren 18ko 
32/2006 Legearen 8.1 artikuluan xedatutakoarekin.
Kontratuaren arduradunak kontratua betearazi bitartean eskatzen dizkion 
dokumentazio eta zehaztapen guztiak eman beharko ditu kontratistak. Kontratistak edo 
bere mendeko pertsonek kontratua ondo abiatzea galarazten duten ekintzak edo 
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omisioak egiten badituzte, itundutakoa bide onean jartzeko neurri zehatzak hartzea 
eskatu ahalko du kontratuaren arduradunak. 
Hala badagokio, kontratuaren arduradunak laginak irekitzea agindu ahalko du, 
ezkutuko eraikuntza-akatsak daudela edo kalitate okerragoko materialak erabili direla 
susmatzen badu. Akats horiek daudela egiaztatzen bada, kontratistaren kargura 
ordainduko dira azterketaren eta konponketaren ondoriozko gastuak. Bestela, laginak 
egin eta konpontzeari dagozkion kalte-ordainen ziurtagiria idatziko du kontratuaren 
arduradunak, proiektuaren prezio unitarioetan baloratuta.
Halaber, materialak eta obra-unitateak probatu eta aztertzea eta kasuan kasu 
egokitzen diren txosten espezifikoak idaztea agindu ahalko du, eta kontratistak 
ordaindu beharko ditu operazio horien ondoriozko gastuak.
Kontratistak kontratuaren arduradunari lagundu beharko dio, hari egotzitako 
betebeharrak normal betetzeko.
Kontratuaren arduradunak, obrak zuzentzeko eta ondo egiten ari direla kontrolatu, 
egiaztatu eta zaintzeko misioan, beharrezko ardura guztiak hartuko ditu bere gain, 
kontratistari dagokionez; zehazki, hauek:
- Zuzenean edo mendeko langileen bidez kontratuko baldintzak bete ditzan eskatzea 
kontratistari.
- Obrak onetsitako proiektuaren arabera edo behar bezala onetsitako aldaketen 
arabera egin daitezen bermatzea eta lan-programa bete dadin bermatzea.
- Preskripzioen agiriak bere erabakimenaren mende uzten dituen baldintza teknikoak 
zehaztea.
- Planoen interpretazioaren, materialen baldintzen eta obra-unitateen exekuzioaren 
inguruan sortzen diren zalantza tekniko guztiak argitzea, betiere kontratuko baldintzak 
aldatu gabe.
- Obretan kontratua normal betetzea galarazten duten edo kontratua aldatzea eragin 
dezaketen gertakariak edo arazoak aztertzea eta, hala badagokio, proposamenak 
izapidetzea.
- Obrak egiteko, obren eraginpeko ondasunak okupatzeko eta obrekin lotutako 
zerbitzuek eta zortasunek planteatutako arazoak konpontzeko baimenak lortzeko 
egokitzen diren jarduketak proposatzea (baimenak erakundeek nahiz partikularrek 
emango dituzte).
- Premiazko kasuetan edo kasu larrietan, aribideko operazio edo lan jakin batzuen 
zuzendaritza bere gain eta erantzukizunpean hartzea; horretarako, kontratistak bere 
esku jarri beharko ditu behar diren langileak eta obrako materiala.
- Kontratistari egin dituen obren egiaztagiriak ematea, bat etorrita kontratuko 
dokumentuetan xedatzen denarekin, eta egokitzen diren obra-ziurtagiriak ematea.
- Obra-harreran parte hartzea eta obren amaierako ziurtagiria eta likidazioa idaztea, 
indarreko legediaren arabera.

23. ZUINKETA ETA OBREN HASIERA EGIAZTATZEKO AKTA.

Kontratua formalizatu eta hilabeteko gehieneko epean, obren zuinketa egiaztatuko da, 
kontratistaren eta obrako zuzendariaren aurrean, eta egiaztapenaren ale bat bidaliko 
zaio kontratuaren kudeaketa-unitateari.
Akta sinatu eta hurrengo egunean hasiko dira lanak, beranduenez.
Ezaugarrien Taularen D.1) apartatuan adieraziko da obrak egiteko guztizko gehieneko 
epea. Ezaugarrien Taularen D.2) apartatuak jasotzen badu, jomuga edo epe partzialak 
ere egongo dira.
Dena dela, kontratuaren arduradunak ahalmena izango du hasiera-eguna modu 
arrazoituan zehazteko, eta egun horretan hasiko da zenbatzen obra egiteko epea.
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24. EGIKARITZE-BALDINTZA BEREZIAK.

Kontratistak nahiz azpikontratistek halabeharrez beteko dituzte Ezaugarrien Taularen 
L) apartatuan jasotzen diren egikaritze-baldintza bereziak, eta, nolanahi ere, hauek:

- Adjudikaziodunak kontratuan parte hartzen duten azpikontratisten edo 
hornitzaileen zerrenda xehakatua igorriko dio ente publiko kontratatzaileari hark 
hala eskatzen duenean, azpikontratisten edo hornitzaileen parte-hartzea 
burutzen denean, bai eta horietako bakoitzaren azpikontratazioaren edo 
horniduraren baldintzak ere, ordainketa-epearekin zuzeneko lotura baldin 
badute.

- Ente publiko kontratatzaileak eskatuta, azpikontratistei edo hornitzaileei 
ordainketak egin zaizkiela egiaztatzeko egiaztagiria aurkeztu beharko dute, 
prestazioa ordainketa-epeen barruan amaitutakoan.

Epeak betetzen ez badira, zigorrak ezartzeko espedientea irekiko da: 
proportzionaltasunaren arabera, kontratuaren prezioaren % 10etik % 50era bitarteko 
zigorra ezarriko da, eta, are, kontratua suntsiarazi ahalko da. 

25. OBREN GARAPENA. BETEBEHAR ZEHATZAK.

1) Kontratuaren oinarri diren klausula hauen, Ezaugarrien Taularen, preskripzio 
teknikoen agiriaren eta proiektuaren arabera betearaziko da kontratua, bat etorrita 
kontratuaren arduradunak idatziz emandako jarraibideekin, eta indarreko legediak 
Partzuergoari ematen dizkion ahalmenen mende geratuko da kontratista, kontratua 
interpretatu, aldatu eta suntsiarazteari dagokionez. Hala bada idazten diren aginduak 
betetzen ez badira, agiri honetan ezarritako zigorrak ezarriko dira.

2) Kontratista arduratuko da kontratu honen xede diren obrak egin eta zaintzeaz, baita 
obretan nabaritu daitezkeen faltez ere, eta obrako zuzendaritzak eraikuntza-fasean 
obra bera eta erabilitako materialak aztertu eta aitortu izanak ez du erantzukizunetik 
salbuetsiko, ezta obraren hainbat zati neurketa edo ziurtapen partzialetan sartu izanak 
ere. Halaber, kontratista izango da garatzen dituen lanen eta ematen dituen 
prestazioen kalitate teknikoaren erantzule, baita kontratua egikaritzean izandako 
ekintzak, omisioak, errakuntzak, metodo desegokiak zein amaiera okerrak direla-eta 
Partzuergoari zein hirugarrenei sortutako ondorioen erantzule ere. Era berean, 
adjudikaziodunak erantzungo du bere zerbitzurako langileek zabarkeriaz edo doluz 
jarduteagatik altzarietan, materialetan eta instalazioetan eragindako kalteen aurrean, 
eta bere kargura konponduko ditu, edo egokitzen den kalte-ordaina emango.
Adjudikaziodunak arrisku eta menturara jardun beharko du kontratua egikaritzean, eta 
hark ordainduko ditu kontratua betearaztean izan daitezkeen galerak, matxurak edo 
kalteak; hala ere, interesdunak asegurua eduki dezake.

3) Kontratua betearaztean kontratua baldintza normaletan gauzatzea galarazten duten 
inguruabarrak sortzen badira (langileek greba egitea edo haien bajak edo oporrak ez 
ordezkatzea edo kontratua ondo betearaztea galarazten duen eta interes publikoari 
eragiten dion bestelako edozein inguruabar sortzea), kontratuaren kudeaketa-
unitateak, agiri honetan edo preskripzio teknikoen agirian jasotzen diren neurriak 
gorabehera, ahalmena izango du gabezia horiek egokien irizten dion moduan 
konpontzeko, adjudikaziodunari abisatu ondoren.
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4) Kontratistak edo bere mendeko pertsonek kontratua ondo abiatzea galarazten duten 
ekintzak edo omisioak egiten badituzte, kontratuaren kudeaketa-unitateak itundutakoa 
bide onean jartzeko neurri zehatzak eskatu ahalko ditu.

5) Kontratua betearazteko behar diren giza baliabideak edo baliabide materialak 
atxikitzeko konpromisoak betetzen ez badira, baldin eta Ezaugarrien Taularen L) 
apartatuan berariaz hala adierazten bada, kontratua suntsiarazi ahalko da, edo, hala 
badagokio, agiri honetan zehaztutako zigorrak ezarriko dira. Kontratistak ezingo ditu 
ordezkatu ez lanetara atxikitako langileak, ez azpikontratistak, kontratuaren 
arduradunaren berariazko baimenik izan ezean.

6) Kontratistak sekretupean eduki behar ditu kontratuaren xedearekin zerikusia 
daukaten eta kontratuaren harira ezagutzen dituen datuak eta aurrekariak.

7) Obra ez badator hertsiki bat proiektuko planoekin eta gainerako dokumentuekin, 
erabilitako materialak eskatutako kalitatekoak ez badira, eraikuntzan akatsak 
hautematen badira edo egindako obran ezkutuko akatsak daudela uste izateko arrazoi 
oinarrituak badaude, kontratistak obra eraitsi eta berregin beharko du, obrako 
zuzendaria pozik geratu arte. Kontratistaren kargura ordainduko dira lan horien 
gastuak, salbu eta obrako zuzendaritzak ezkutuko akatsak egon daitezkeela uste 
izateagatik egin badira baina akatsok egiaztatu ezin badira.
Baimendu gabeko lantzat joko da obrako zuzendaritzak onartu baino lehen eta 
proiektuaren araberako lerrokadurak eta mailak adierazi baino lehen egindako lan oro, 
baita obrako zuzendaritzaren baimenik gabe egindako edozein lan berezi ere. 
Baimendu gabeko lanak ez dira ordainduko, eta jabeak eraitsi ahalko ditu, klausula 
honetan ezarritako baldintzetan. Adjudikaziodunak ez du eskubiderik izango 
ordainsaririk jasotzeko, baztertutako lana egiteagatik edo lan hori eraisteagatik. Horren 
ondoren proiektuaren arabera edo obrako zuzendaritzaren agindupean egiten diren lan 
egokiak itundutako prezioan ordainduko dira. Eraispenek eta berreraikuntzek ez dute 
obraren plana asaldatuko, guztizko epeari dagokionez.
Obrako zuzendaritzak uste badu obra-unitate akastunak onargarriak direla, unitateok 
onartzea proposa diezaioke administrazio kontratatzaileari, prezioak jaitsita.

8) Kontratistak, obra egiteaz gainera, obra zaindu behar du, behin betiko obra-harrera 
egin arte. Obran faltak hautematen badira, kontratista izango da erantzulea, baldin eta 
falta horiek obra-unitateak gaizki zaintzeagatik gertatu badira, eraiki eta berehala edo 
kontratuaren indarraldiko edozein unetan, nahiz eta zuzendaritzak obra-unitate horiek 
aztertu eta ikus-onetsi izan.

9) Kontratistak behar diren seinaleak jarriko ditu, adierazteko zein diren obrarako 
sarrera, ibilgailuak lanen eremuan ibiltzeko bideak eta ibilgailuengatik arriskutsuak izan 
daitezkeen tokiak, lanen eremuan nahiz eremu horren mugetan eta inguruetan. 
Kontratistak bete egingo ditu zuzendaritzatik idatziz jasotzen dituen aginduak, seinale 
osagarriak jartzeari edo jarritakoak aldatzeari dagokionez. Obraren klausula 
partikularren agirian ezarri moduan ordainduko dira seinaleztapenaren gastuak; 
bestela, kontratistaren kargura. 

10) Baimenak, lizentziak, dokumentuak eta abar lortzearen ondoriozko gastuak 
ordaintzea. 

11) Kontratuaren harira edo kontratua betetzearen harira sortutako zergak, 
eskubideak, tasak, konpentsazioak, prestazio publikoak, bestelako ondare-prestazio 
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publikoak eta indarreko xedapenen arabera aplikatzekoak diren gainerako kargak eta 
ordainarazpenak ordaintzea.

12) Preskripzio tekniko partikularren agirian kontratuaren xedea gauzatze aldera 
sartuta dagoen bestelako edozein gastu ordaintzea. Besteak beste, kontratua 
betearazteak sortutako edozein gastu: langileen kostu osoa, kontratua betetzeko behar 
diren materialen, elementuen eta tresnen kostua, zerbitzua emateko behar den 
makineriaren kostua, makineria eta gainerako bitarteko materialak zaintzeko egin 
behar diren gastuak, langileen jantzien gastuak, finantzaketa-gastuak, aseguruen 
gastuak, garraioen gastuak, joan-etorrien gastuak, ordainsarien gastuak eta abar, 
segurtasuna eta osasuna koordinatzekoak barne hartuta.

13) Kontratistak, inolako kostu gehigarririk gabe, bere adituen laguntza profesionala 
emango dio administrazioari, izan aurkezpenetarako, izan azalpen- edo informazio-
bileretarako, izan obren inguruan sor daitezkeen zalantzak argitzeko.

14) Era berean, adjudikaziodunaren kargura ordainduko dira lantokiko ondasunetan 
edo herritarrengan sortutako kalteak, eta arretaz jokatu ez izana falta larritzat joko da.

15) Materialak eta obra-unitateak probatu eta aztertzea:
 Kontratistak, obra-kontratua adjudikatu ondoren baina obrak hasi aurretik, proiektuak 
edo preskripzio tekniko partikularren agiriak hala adierazten badu, proiektuan sartuta 
dauden obra-unitate guztien kalitatea kontrolatzeko plan bat egingo du, indarreko 
araudian eta gomendioetan oinarrituta. Dokumentu horrek, obrako zuzendaritzak 
onesten badu, obretan egin behar diren proben eredua ezarriko du.
Lizitatzaile bakoitzak, eskaintza ekonomiakoa egiteko orduan, kontuan hartu beharko 
ditu alderdi horiek.
Obraren kalitatearen kontrolean, honako hauek sartuko dira:
a) Administrazioak aldarrikatzen dituen, nahitaez bete behar diren eta material, 
elementu edo obra-unitateen baldintzei nahiz homologazioei buruzkoak diren arau edo 
jarraibideen mendeko materialak, elementuak edo obra-unitateak.
Baldintza horiek egiaztatze aldera nahitaez egin behar diren entseguen, proben, 
analisien edo kontrolen kostuak proiektuan jasotako prezioetan sartuta egongo dira, 
bat etorrita onetsitako proiektuan ageri den kalitate-kontroleko programan ondorio 
horietarako eta, hala badagokio, banakatuta jasotzen den aurrekontuarekin.
b) Arau batek ere ezarri ez dituen baina Proiektuaren Kalitatea Kontrolatzeko Plan 
onetsian sartuta dauden edo zuzendaritza fakultatiboak nahiz kontratuaren 
arduradunak egokitzat jo dituen kontrol eta analisiak, une bakoitzean indarrean dagoen 
obra materialki gauzatzeko aurrekontuaren % 1eko gehieneko mugaraino edo, bestela, 
enpresa eraikitzaileak lizitazioan hobekuntza gisa eskainitako ehunekoraino. Kontrol 
horietan, honako kontzeptu hauek sartzen dira:
b.1.) Zuzendaritza fakultatiboak edo lanaren koordinatzaileak egokitzat jotzen dituen 
eta derrigorrezkoak ez diren entseguak.
b.2.) Zimenduen, egituren, igeltserotza-lanen eta akaberen kalitatearen kontrola.
b.3.) Instalazioen kalitatearen kontrola.
b.4.) Instalazioen amaierako probak eta fatxaden zein estalkien hermetikotasuna 
egiaztatzekoak.
b.5.) Segurtasun eta Osasun Planaren kalitatea egiaztatzeko eta jarraipena egiteko 
kontrola.
Lehen aipatutako jarduketen kalitatea kontrolatzeko, proiektatutako obraren 
exekuzioari eragin diezaioketen gorabeherak jasoko dira hileko txostenetan.
Hileko txosten horri, sortutako dokumentazio guztiaren kopia erantsiko zaio.
Kontratistak edozein inguruabar dela-eta egiten eta ordaintzen ez baditu, 
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administrazioak egin ahalko ditu aurreko apartatuetan ezarritako entseguak, eta 
zenbatekoa hileko ziurtagirietatik kendu.
Edonola ere, obren enpresa kontratistak gaizki egindako obra-unitateei buruzko 
informazioa ateratzeko entseguen edo obra-unitate horien kalitatea egiaztatzeko 
entseguen gastu guztiak enpresa horrexek ordainduko ditu, zenbatekoa edozein 
izanda ere.
Edozein inguruabar dela-eta obraren kontratistak aurreko paragrafoan aipatutako 
entseguak egiten eta ordaintzen ez baditu, zuzendaritza fakultatiboak, 
administrazioaren aurretiko baimena badu, entseguok egitea agindu ahalko du, eta 
hileko obra-ziurtagirietatik kenduko da zenbatekoa.

26. LANEN PROGRAMA.

Obra adjudikatu eta gero, lanak egiteko egutegi bat aurkeztuko du kontratistak, hasiera 
batean eta gerora adierazitako hasiera-egunetara eta exekuzio-epeetara egokituta; 
Partzuergoak, halere, kontratuaren arduradunaren bidez, aldaketak sartzea edo 
preskripzio jakin batzuk betetzea agindu ahalko du, kontratuko klausulei kontra egin 
gabe.
Kontratistak honako datu hauek sartu beharko ditu kronogramara:
a) Proiektua osatzen duten unitateak obra-zatietan edo motetan banatzeko 
antolamendua eta neurriak jasotzen dituen eranskina.
b) Behar diren baliabideen (langileak, instalazioak, ekipoa eta materialak) 
zehaztapena, errendimenduak adierazita. 
c) Askotariko obrak edo prestaketa-lanak (ekipoa eta instalazioak) egiteko epeen eta 
obra-zatiak edo -unitateak egiteko epeen balioespena, egunetan.
d) Programatutako obraren hileko balorazioa eta balorazio metatua, askotariko obrak 
edo prestaketa-lanak (ekipoa eta instalazioak) eta obra-zatiak edo -unitateak aintzat 
hartuta.
Aldi berean, lanak egin bitartean, hileko plana berraztertzea eskatuko da, sortzen 
doazen doikuntzak egiteko.

27. KONTRATUA ALDATZEA

Administrazio-kontratuak interes publikoko arrazoiengatik bakarrik aldatu ahalko dira, 
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 205-207. artikuluetan aurreikusitako 
kasuetan eta moduan.
Kontratua aldatu ahalko da, Ezaugarrien Taularen Ñ) apartatuan berariaz jasotzen 
bada.
Bestela, salbuespenez, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 205. artikulua 
aplikatuta aldatu ahalko da kontratua.
Horrelakoetan, kontratazio-organoak hitzartutako aldaketak nahitaezkoak izango dira 
kontratistentzat, betiere kontratuko prezioaren % 20 baino gehiago aldatzea ez 
badakar.
Aldaketaren eraginez obra-unitateak ezabatzen edo murrizten badira, kontratistak ez 
du batere kalte-ordainik eskatzeko eskubiderik izango.
Aldaketa-prozedura garatzeko, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 207. 
eta 242. artikuluetan ezarritako izapideak egingo dira.
Kontratazio-organoak behar bezala onesten ez dituen kontratu-aldaketek, bat etorrita 
agiri honetan aurreikusten denarekin, erantzukizuna sortuko diote kontratistari, eta 
baimenik gabe egindako aldaketak kobratzeko eskubidea galduko du.
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28. EPEAK BETETZEA.-

1) Kontratistak obrak egiteko finkatutako epe osoaren barruan egin behar ditu obrak, 
bai eta ondoz ondo gauzatzeko adierazitako epe partzialen barruan ere.

2) Adjudikaziodunak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik epe osoa betetzeko 
orduan atzeratu bada, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak kontratua suntsiaraztea edo 
eguneko zigorrak ezartzea (0,60 euro kontratuaren prezioaren 1.000 euro bakoitzeko) 
erabakiko du, nahieran.

3) Berandutzeagatiko zigorrak kontratuaren prezioaren % 5en multiplo batera iristen 
diren bakoitzean eta kontratistak epe partzialak bete ez baditu edo epe partzialak ez 
betetzeak modu arrazoituan iradokitzen badu ezingo dela epe osoa bete, kontratazio-
organoak ahalmena izango du kontratua suntsiaraztea erabakitzeko edo kontratuarekin 
jarraitu eta beste zigor batzuk ezartzea erabakitzeko.

4) Zigorrak ezarri eta ordaintzeak ez du baztertzen Partzuergoak kalte-ordainak 
jasotzeko eskubidea izatea kontratistari egotz dakiokeen atzerapenaren harira 
sortutako kalte-galerengatik.

29. ZIGORRAK

1.- Zigorrak ezartzea.
Kontratistak agiri honetan edo Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legean 
adierazitako baldintzaren bat edo betekizunen bat betetzen ez badu, Partzuergoak, 
aurretik arrazoituta, urraketari buruzko dokumentazioa emanda eta interesdunari bost 
egun naturaleko gutxieneko epean entzunaldia eskainita, hurrengo apartatuetan 
adierazten diren zigorrak ezarri ahalko ditu, zigorra ezartzeko kausaren arabera.
Jokaera kontratu-urraketa gisa tipifikatuta egon zein ez egon, Partzuergoak asebete ez 
diren prestazioen zenbatekoa kenduko du enpresarako ordainketatik, eta, kalteak edo 
galerak egon badira, egokitzen den kalte-ordaina eskatuko du.

2.- Falta zigorgarriak.
Kontratuaren ondorenetarako, falta zigorgarritzat hartuko dira agiri honetan edo 
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legean zehazten diren eskakizunak hausten 
dituzten ekintzak edo omisioak (kontratistarenak).
Arau-haustea egon den ala ez zehazteko helburuz, kontuan hartuko da asebete ez den 
prestazioa zenbateraino garrantzitsua den, zabarkeriarik egon den ala ez, aurretik ere 
prestazioak asebete ez diren, gertakaria kontratua oro har hartuta garrantzitsua den 
ala ez... Beraz, zigorrak ezartzeko orduan, kontuan hartuko da gauzatutako 
prestazioen kalitatea, zigorra eragin duen urraketa motarekin proportzionala izan 
beharko baitu, kontratua oro har hartuta. Balorazio horretan modu justu eta 
proportzionalean ondorioztatzen bada arau-haustea egin dela, zigorrak ezartzeko 
prozedura hasiko da. Balorazioa esandako irizpideen arabera egin beharko da, hots, 
bidezkotasuna eta proportzionaltasuna aintzat hartuta.
Kontratistak egindako faltak garrantziaren, proportzionaltasunaren eta nahitasunaren 
arabera sailkatuko dira (arinak, larriak edo oso larriak), irizpide hauekin bat:

Falta arina: Faltak arinak izango dira, kontratuaren funtzionamenduari eta 
eraginkortasunari kalte egin arren gaiztakeriaz egin ez badira, pertsonei, animaliei eta 
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gauzei arriskurik eragin ez badiete, egindako lanen bizitza ekonomikoa murrizten ez 
badute, bideetako eta parkeetako erabiltzaileei eragozpenik eragin ez badiete eta abar. 
Besteak beste, honako hauek dira:
- Lanetan hasierako mekanika operatibo normala ez betetzea.
- Kontratuaren prestazioa hiru egunez baino gutxiagoz atzeratzea edo etetea eta 
betebeharrak betetzean zabarkeriaz jokatzea edo deskuidua izatea. 
- Oro har, garaiz ez iristea edo betebeharrak ez betetzea, zabarkeriaz jokatzeagatik 
edo aitzakiadun deskuidua izateagatik.
- Agiri honetan edo preskripzio teknikoen agirian ezarritako edozein betebehar ez 
betetzea, agiri honetan larritasun-maila handiagoarekin kalifikatu ez bada.
- Auzokideei alferrikako eragozpenak sorraraztea.
- Lanak amaitutakoan sobera geratutako materialak berehala ez kentzea.

Falta larria: Falta larriak izango dira ikuskapenak edo eskatutako lanak edo 
prestazioak edo kontratuzko eskakizunak ondo ez betetzearen ondoriozkoak, egindako 
lanen bizitza ekonomikoari kalte eragiten badiote edo erabiltzaileei eragozpenak eta 
arriskuak eragin badizkiete edo kontratatutako lanen kontrolari edo ikuskapenari kalte 
larria eragin badiote.
- Kontratuaren prestazioa hiru egunez edo egun gehiagoz baina hamabost egunez 
baino gutxiagoz atzeratzea edo etetea, hainbat aldiz garaiz ez iristea eta etengabe 
zabarkeriaz jardutea edo deskuiduak izatea.
- Oro har, betebeharrak eta zereginak larriki urratzea eta urtebetean hiru falta arin 
egitea.
- Kontratuaren ondorioz ezagututako gaien inguruan diskrezioz ez aritzea.
- Produktu ezegokiak erabiltzearen ondorioz zentroko ondasunetan edo 
erabiltzaileengan eragindako kalteak ez konpontzea.
- Urte berean hiru urraketa arin egitea.
- Lanetan segurtasun- eta osasun-neurriak ez betetzea.
- Kontratatutako lanen bat ez egitea.
- Giza baliabideak edo baliabide materialak falta izatea edo ez egotea.
- Preskripzio teknikoen agirian baimendu ez den publizitatea jartzea. Makinerian eta 
obrako etxoletan bakarrik jarri ahalko da kontratistaren publizitatea.
- Kontratistak azpikontratistei ordaindu izanaren egiaztagiria ez aurkeztea obra-
ziurtagiri bakoitzean, behartuta egonik.

Oso falta larria: Oso falta larritzat jotzen dira baldintza bereziak urratzearen 
ondoriozkoak edo kontratistak gaiztakeriaz jardutearen ondoriozkoak.
Besteak beste, hauek:
- Kontratistari zigorrak ezarriko zaizkio adjudikazio-irizpideak ez betetzeagatik edo bere 
eskaintzan hartutako konpromisoren bat edo batzuk ez betetzeagatik.
- Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari iruzur ekonomikoa egitea, errealitatearekin bat egiten 
ez duten ziurtagirien edo fakturen bidez edo edozein bitartekoren bidez, dolurik egon 
beharrik gabe.
- Kontratuaren prestazioan hamabost egunez edo egun gehiagoz atzeratzea edo 
etetea edo kontratua bazter uztea.
- Urtebetean hiru falta larri pilatu edo errepikatzea. 
- Ageriko errendimendurik eza erakustea eta kontratua gaizki betetzea, kalitateari nahiz 
kopuruei dagokienez.
- Arrazoirik gabe kontratuaren berezko prestazioak edo kontratuaren arduradunak 
idatziz agindutako lanak egiteari uko egitea, betiere jokaera hori adjudikaziodunari edo 
haren arduradunei nahiz langileei zuzenean egotzi ahal bazaie.
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- Delitutzat har daitekeen edozein jokaera; bereziki, derrigortzea eta instalazioetan 
lapurtzea.
 - Kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak lagatzea, Bilbao Bizkaia Ur 
Partzuergoaren baimenik gabe.
 - Sekretu profesionala gordetzeko betebeharra ez betetzea.
 - Elementu edo instalazio bat narriatzen uztea, nahita.
 - Txostenetan informazio faltsua sartzea.
 - Eskainitako edo kontratuan jasotako egikaritze-epea betetzeko giza baliabide eta 
baliabide material nahikoak ez edukitzea edota kontratuaren arduradunak nahiz 
kudeaketa-unitateak eskatutako baliabideak ez edukitzea.
 - Kontratua bazter uztea.
 - Agiri honetan ingurumen-arloan ezarritako betebeharrak ez betetzea.
- Azpikontratistari edo hornitzaileari ordaindu ez zaiola egiaztatu bada, ebazpen judizial 
edo arbitral irmoaren bidez. Kasu horretan, zigorra % 5erainokoa izan ahalko da, eta, 
ordaindu gabe jarraitu bitartean, hilero kendu ahalko da, harik eta multzoan hartuta 
prezioaren % 50eko mugara iritsi arte. Behin betiko bermeak erantzungo du arrazoi 
horrengatik ezarritako zigorren aurrean.
 - Edozein urraketa larri errepikatzea.
Zigor horiei, Ezaugarrien Taularen M) apartatuan jasotzen direnak gehitu ahalko 
zaizkie.

3.- Zigorren zenbatekoa.
 - Atzerapena: Kontratua betetzen hastean atzeratutako egun bakoitzeko edo kontratua 
etendako egun bakoitzeko, agiri honen 28.2 artikuluko zigorra ezarriko da, Ezaugarrien 
Taularen M) apartatuan zigor desberdin bat ezarri ezean.
Horrez gain, zigor hauek ezarriko dira:
 - Falta arinak: Kontratua adjudikatzeko prezioaren % 1 eta 3 arteko zenbatekoarekin 
zigortuko da falta arin bakoitza.
 - Falta larriak: Kontratua adjudikatzeko prezioaren % 3,01 eta 5 arteko 
zenbatekoarekin zigortuko da falta larri bakoitza.
 - Oso falta larriak: Kontratua adjudikatzeko prezioaren % 5,01 eta 10 arteko 
zenbatekoarekin zigortuko da oso falta larri bakoitza.
Honako hauek ezingo dira erabili betebeharrak ez betetzeko ezinbesteko kausa gisa 
edo kausa justifikatu gisa:
a) Eguraldi txarra, berezia izan ez bada edo ondorio tamalgarririk izan ez badu.
b) Enpresa adjudikaziodunaren barruko lanuzteak.
c) Bere langileen edo beste batzuen oporrak edo laneko bajak.
Adjudikaziodunak, baldintzaren bat betetzen ez badu, eragindako kaltea konpondu 
ahalko du; hala ere, egitateak sortu duen erantzukizuna eskatu ahalko zaio.
Zigorren zenbatekoak eraginkorrak izateko, ordainketetatik kenduko dira edo, bestela, 
fidantzatik.
Zigorrak ezartzeak ez du baztertzen arau-haustearen ondorioz administrazioari kalte-
ordaina ordaintzeko aukera egotea.

30. OBRAK AMAITZEA.-HARRERA.

Kontratuak suntsiarazi edo bete ondoren iraungitzen dira. Kontratu bat bete delako 
iraungitzen bada, obra-harrera, obren berme-epea eta likidazioa etorriko dira. 
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Suntsiarazita iraungitzen bada, berriz, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 
211. artikuluan ezartzen den alde biko espedientea izapidetuko da.

A) OBRA ORO HAR GARBITZEA ETA HONDAKINAK KENTZEA.
Obra amaitutakoan, kontratistak oro har garbituko ditu obra bera eta haren ingurunea, 
adierazten den egunean garbiketa osagarririk egin beharrik gabe hartu eta martxan 
jarri ahal izateko moduan. Garbiketa horretan, soberako material guztiak eta obra 
egiten parte hartu duen edozein enpresak sortutako zikinkeria oro kenduko dira.
Kontratistak hamar egun naturaleko epean kenduko ditu obrako kartelak, obra-
harreratik zenbatzen hasita, eta instalazio finko guztiak eta makineria guztia kendu. 
Epe hori igarotakoan, Partzuergoak, aurretik ohartarazi gabe, bere kabuz edo beste 
enpresa batekin kendu ahalko ditu elementuak, eta obra garbitu; horrelakoetan, 
kontratistari zenbateko hori kenduko dio, eta enpresak ezingo du eskatu materialek 
arrazoi horrengatik jasan ahal izan dituzten kalteengatiko ordainik. Gainera, ordezko 
exekuzioengatiko tasa aplikatuko da, dagokion araudiaren arabera.
Sortzen diren gastuak kontratistaren kargurakoak izango dira, eta obra-unitateetan 
jasanarazi direla ulertuko da.

B) OBRA-HARRERA.

1) Obrak amaitu eta hitzartutako prestazioak egin ondoren, obra-harrera egingo da, 
Ezaugarrien Taularen D.4) apartatuan ezarritako berme-epearekin, obra-harreratik 
zenbatzen hasita. Epe horretan, kontratistaren kargura ordainduko dira obra zaintzeko 
lan guztiak, eta kontratistak berehala konpondu beharko ditu hautemandako akats 
guztiak, bat etorrita Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 243. artikuluan 
xedatzen denarekin.

Kontratistak harrera eskatuko du, eta alderdiei deituko die, hamabost egun lehenago 
gutxienez, obra-harrera egiteko. Administrazioak obrak amaitu eta gehienez ere 30 
egun naturaleko epean egingo du egintza hori.
Obra-harrera egiteko, ezinbesteko baldintza hauek egongo dira:

 Obrak agiri honekin, preskripzio teknikoen agiriarekin, obra-proiektuarekin eta 
proiektuan onetsitako aldaketekin bat etorriz egin izana. Preskripzio tekniko 
partikularren agirian hala jasotzen bada, modu independentean erabil 
daitezkeen kontratu-zatien harrera partzialak egin ahalko dira.

 Eraikuntzako eta urbanizazioko instalazio guzti-guztietan probak egin izana eta 
guztietan emaitza ona atera izana. Kontratistak hornidurak eta energia 
aurreikusi eta jarri behar ditu probak egiteko.

 Kontratistak nahitaezko eta beharrezko dokumentazio guztia eman izana 
zuzendaritza fakultatiboari, bere edo zerbitzuak kontratatzeko azpikontraten 
erantzukizunpekoa, buletin guztiak barne hartuta.

Instalazio bat amaitutzat joko da, baldin eta:
Martxan jarri bada.
Arauzko probak egin badira eta emaitza ona izan bada.
Legeztatu bada.
Instalazioaren amaierako dokumentazioa entregatu bada. Bereziki, dokumentazio hau 
entregatu beharko da:
Obra guztien “as Built” planoen bilduma osoa (zuzendaritza fakultatiboak edo 
Partzuergoak hala eskatzen badu), paperean eta Autocad, Word eta Presto 
programekin bateragarria den formatuko informatikoan. PDF formatuan entregatuko 
da. Nolanahi ere, obraren garapenaren argazki-bilduma digital osoa entregatu beharko 
da, CDan (2 Mb-tik gorako irudiak); bada, aste bakoitzeko argazki orokorrak eta 
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egokitzat jotako argazki zehatzak jaso beharko dira CD horretan. Argazkilari 
profesional batek egingo du argazki bidezko jarraipena.
Instalatutako material guztiei buruzko dokumentazioa: fitxa teknikoak, hornitzaileak, 
katalogoak, eraikina erabiltzeko eta mantentze-lanak egiteko jarraibideak eta abar.

 Eraikina erabiltzeko eta mantentze-lanak egiteko jarraibideak.
 Salbuespenak eta gomendioak.
 Dokumentazioa bi aletan entregatukoa da, paperean eta euskarri informatikoan 

(CD edo DVD).

2) Obrak amaitzen direnean, Partzuergoak izendatutako teknikari bat, obren 
zuzendaritzaz arduratutako teknikaria eta kontratista bilduko dira obra-harrerarako; 
azken hori, teknikari baten laguntzaz, berak egoki baderitzo.
Obrak hartu eta hiru hilabeteko epearen barruan, egindako obren azken ziurtagiria 
onetsi beharko du kontratazio-organoak, eta ordaindu egingo zaio kontratistari, 
kontratuaren likidazioaren kontura, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legean 
aurreikusitako epean.
Hamabi milioi eurotik gorako balio zenbatetsia duten eta likidazio- eta neurketa-
eragiketak biziki korapilatsuak diren obren kasuan, baldintza-agiriek aurreikusi ahalko 
dute amaierako ziurtagiria onesteko aurreko paragrafoak ezartzen duen hiru hilabeteko 
epea luzatu ahal izatea; nolanahi ere, epe hori ez da sekula izango bost hilabetetik 
gorakoa.
Obrak egoera onean badaude eta emandako aginduen arabera egin badira, 
administrazio kontratatzaileak bere ordezkari izendatutako funtzionario teknikariak 
hartutakotzat joko ditu; harrera-akta egingo da, eta orduan hasiko da berme-epea.
Alabaina, obrak ez badaude hartzeko moduan, halaxe adieraziko da aktan. Orobat 
adieraziko dira obra-zuzendariak sumatutako akatsak, eta beharrezko diren 
jarraibideak ere zehaztuko dira, bai eta akatsak zuzentzeko epe bat ere. Aipatutako 
epea igarota kontratistak ez baditu oraindik zuzenketak egin, bi aukera izango dira 
orduan: beste epe bat eman (luza ezinezkoa) edo kontratua suntsiarazi.
Espedientean ondo egiaztatutako interes publikoko arrazoi bereziak direla-eta harrera-
egintza formala egin gabe erabakitzen bada obrak okupatzea edo publikoki erabiltzea, 
administrazioak obrak hartu dituela balioetsiko da berme-aldiaren zenbaketaren 
ondorioetarako.
Horrelakoetan, obrak egiaztatzeko akta bat idatziko da, eta kontratuaren arduradunak, 
obren zuzendaritzak eta kontratistak sinatuko dute.

31. BERMA-EPEA 

Berme-epea administrazio-klausula partikularren agirian ezarritako horixe izango da, 
obraren izaera eta zailtasunen arabera zehaztuta. Edonola ere, berme-epe hori ezingo 
da urtebetetik beherakoa izan, kasu berezietan izan ezik.
Berme-epea amaitu aurreko hamabost eguneko aldian, obra-zuzendari fakultatiboak, 
bere kabuz edo kontratistak halaxe eskatuta, txosten bat egingo du obren egoerari 
buruz. Txosten hori aldekoa bada, kontratista erantzukizun orotatik libre geratuko da; 
bermea itzuli edo ezereztu, kontratua likidatu, eta, hala badagokio, ordaindu gabeko 
betebeharrak ere ordainduko zaizkio, hirurogei eguneko epean. Txostena ez bada 
aldekoa eta ikusitako akatsak obrak egitean agertu badira eta ez eraikitakoa 
erabiltzean, zuzendari fakultatiboak, berme-epeak dirauen bitartean, dagozkion 
jarraibideak emango dizkio kontratistari, eraikitakoa behar bezala konpon dezan; 
horretarako, epe bat jarriko dio, eta, epe horrek dirauen bitartean, kontratistak izango 
du obrak kontserbatzeko ardura, eta ez du eskubiderik izango berme-epea 
luzatzeagatik dirurik jasotzeko.



                                        

31

 Zatika hartu ahalko dira aldika egin eta jendearen erabilerarako entrega 
daitezkeen obra-zatiak, Ezaugarrien Taularen D.5 apartatuan baimentzen bada.

 Baldin eta, espedientean behar bezala arrazoitutako interes publikoko arrazoiak 
agertzen direlako, kontratazio-organoak erabakitzen badu obrak benetan 
okupatzea edo obra horiek erabilera publikorako martxan jartzea, nahiz eta 
harrera-egintza formalki beteta ez egon, halakoetan, obrak hartzeko egintzari 
dagozkion efektuak eta ondorioak sortuko dira berdin-berdin, erabakitakoa 
betetzen den unetik beretik, erregelamenduz ezarritakoaren arabera betiere.

32. - SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK.-

1) Lege honetan aipatutako kausa orokorrez gain, hauek dira obra-kontratua 
suntsiarazteko kausak:

 Zuinketaren egiaztapena arrazoi justifikaturik gabe berandutzea.
 Obren hasiera lau hilabete baino gehiago etetea.
 Administrazioak zortzi hilabete baino gehiagoz obrak etetea.
 Atzera egitea.

2) Suntsiarazpen horren ondorioak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 
213. eta 246. artikuluetan aurreikusitakoak izango dira.

IV. KAPITULUA: AZKEN XEDAPENAK

33. PREZIOA ORDAINTZEA 

a. Obrak neurtzea eta obra-ziurtagiria egitea. 

Ordainketetarako, hilero, dagokion hilaren ondorengo lehen hamar egunetan, aldi 
horretan proiektuari jarraituz egindako obraren ziurtagiria egingo da. Ordainketa horiek 
kontura egindako ordainketak izango dira, eta azken neurketan egiten diren 
zuzenketek eta aldaketek agindutakoaren menpe geldituko dira, baina horrek inola ere 
ez du esan nahi ziurtagiriotan jasotako obrak ontzat eman eta hartu egiten direnik.

Kontratistak, halaber, eskubidea izango du konturako ordainketak jasotzeko 
prestaketa-lanengatik, hala nola obrara atxikitako materialak nahiz makina astunak eta 
ekipamenduak instalatu eta biltzeagatik, kasu bakoitzeko administrazio-klausula 
partikularren agirietan adierazitako baldintzak aintzat hartuta, eta erregelamenduz oro 
har ezarritako araubidea eta mugak errespetatuta; bermea jarriz aseguratu behar dira 
aipatutako ordainketok.

b. Faktura eta ordainketa.

1) Kontratistak, hileko obra-ziurtagiria jaso ondoren, faktura entregatuko du 
Partzuergoko sarrerako erregistro orokorrean, izapidetu dezan.
Kontratuaren arduradunak adostuko ditu fakturak, eta indarreko xedapenekin bat 
etorriz egingo dira; zehazki, honako hauek jaso beharko dituzte: zenbakitze seriatua, 
bidalketaren eguna, egindako lanen deskribapena, igortzailearen eta hartzailearen IFK 
eta jasanarazitako BEZa.
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Partzuergoak faktura onetsi eta 30 egun naturaleko epean egingo da ordainketa. 
Fakturarekin batera, zuzendaritza fakultatiboko titularrak egindako ziurtagiriak aurkeztu 
beharko dira, edo kontratua osorik edo zati batean egin dela egiaztatzeko 
dokumentuak (obra-ziurtagiriak).

Aurkeztu den fakturari eska daitekeen betekizunen bat falta zaiola ikusten bada, 
zuzentzeko eskatuko da, eta, zuzendu arte, ez da ordainketarako epea zenbatzen 
hasiko. 

Prezioa hileko banku-transferentziaren bidez ordainduko da, indarreko araudiarekin bat 
bidalitako fakturaren kontra; hala badagokio, kontratuaren ordezkari izendatutakoak 
behar bezala adostu beharko du faktura. Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak uztailaren 
5eko 15/2010 Legean ezarritakoaren arabera ordainduko du fakturen zenbatekoa.

Adjudikaziodunak aurreko hilabetean egindako lanei dagokien faktura aurkeztu 
beharko du, hileko lehenengo hamar egunetan.  Fakturak Bilbao Bizkaia Ur 
Partzuergora bidaliko dira, sarrerako erregistro orokorraren bidez (Bilbao Bizkaia Ur 
Partzuergoaren web-orriko Hornitzaileen Atarian).  Hornitzaileen Atariak, hainbat 
aukeraren artean, fakturak erregistratzeko aukera ematen die behar bezala 
baimendutako pertsonei.  

https://www.consorciodeaguas.com/Web/CertificadoDigital/portal_provee
dor.aspx

Transferentziaren hartzailearen kontu korrontean edozein aldaketa egiten bada, 
Hornitzaileen Atarian izapidetu beharko da aldaketa hori.

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren kontu-hartzailetza izango da kontabilitate-arloko 
eskudun organoa.

Fakturaren hartzailea, beraz, Partzuergoaren kontu-hartzailetza izango da, eta, 
fakturan, kontratazio-espedientearen zenbakia eta kontratuaren arduradunaren edo 
zuzendariaren izena jaso beharko dira.

Kontratistak hirugarren bati laga ahalko dio, legez ezarritako edozein bitarteko erabilita, 
kontratuaren prezioa kobratzeko eskubidea; alabaina, lagapenak ondorioak izan ditzan 
eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak ordainketa lagapen-hartzailearen alde egin dezan, 
lagapen-erabakia modu frogagarrian jakinarazi beharko zaio azken horri (Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen 200. 
art.).
Bestetik, elektronikoki fakturatzera derrigortuta ez dauden pertsona fisikoek faktura 
elektronikoak aurkezteko eskubidea baliatu ahalko dute beti. 

Faktura elektronikoa erabiltzen ez bada, kontratistek Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren 
erregistro orokorrean aurkeztu beharko dituzte fakturak, bazter utzi gabe Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. 
artikuluan ezarritakoa.

Fakturan, fakturaren hartzaile diren administrazio-organoak identifikatu behar dira.

2) Proiektuaren arabera egindako lana bakarrik ordainduko da. Kontratistak ezingo du 
agindutakoez bestelako obrarik egin, arauz izapidetutako “zerbitzu-agindurik” gabe.

https://www.consorciodeaguas.com/Web/CertificadoDigital/portal_proveedor.aspx
https://www.consorciodeaguas.com/Web/CertificadoDigital/portal_proveedor.aspx
https://www.consorciodeaguas.com/Web/CertificadoDigital/portal_proveedor.aspx
https://www.consorciodeaguas.com/Web/CertificadoDigital/portal_proveedor.aspx
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3) Prestaketa-lanak, material-pilaketak eta obretara atxikitako makineria-bilketak 
kontura ordaintzeko, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 198. artikuluan 
xedatutakoari helduko zaio. 

4) Kontratistak ezingo du preziorik edo kalte-ordainik eskatu kontratuan agindutakoez 
bestelako lanengatik, “zerbitzu-agindurik” gabe egin baditu, ezta horrela egindako 
lanak proiektua ezin hobeto egitea ziurtatzeko behar-beharrezkoak zirela argudiatzen 
eta egiaztatzen badu ere, aurreko apartatuetan adierazitakoaren ondorioz.

5) Lizitatzaileak, faktura bakoitzarekin batera, Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak 
egunean dituela erakusteko ziurtagiri eguneratua aurkeztu behar du; zorrik egonez 
gero, horiek kitatu arte itxarongo da ordainketa izapidetzeko.

6) 
a) Erregulazio harmonizatuko kontratuetan eta 2 milioi euroko edo gehiagoko balio 

zenbatetsia duten kontratuetan, azpikontratistak edo hornitzaileak, ordainketa-
epea igarotakoan, fakturak ordainarazteko egintzak abiatzen baditu kontratista 
nagusiaren aurka, egoitza judizial edo arbitralean, kontratazio-organoak behin-
behinean atxikiko du behin betiko bermea, harik eta kontratistak egiaztatzen 
duen arte ebazpen judizial edo arbitral irmoan deklaratutako eskubideak 
ordaindu dituela.

b) Kontratistak kontratuaren azpikontratistei egindako ordainketen ziurtagiria 
aurkeztu beharko du obra-ziurtagiri bakoitzean.

34. EMAKUMEEN ETA GIZONEN BENETAKO BERDINTASUNERAKO ETA 
INGURUMEN-BABESERAKO BETEBEHARRAK (LANEKOAK ETA 
SOZIALAK).

a) Betebehar sozialak eta lanekoak.
- Kontratistak halabeharrez beteko du lanaren arloan, Gizarte Segurantzaren 

arloan eta laneko segurtasun eta osasunaren arloan indarrean den araudia. 
Kontratistak betebehar horiek ez betetzeak ez dio erantzukizunik sortuko 
Partzuergoari.

- Adjudikaziodunaren konturako langile guztiek izan behar dute lan-kontratua. 
Langileok ez dute lan-harremanik izango Partzuergoarekin, adjudikaziodunaren 
mende baino ez baitira egongo, eta langileon patroi izateak berekin dakartzan 
eskubide eta betebehar guztiak izango ditu hark, lan-arloko legediarekin bat; 
bestalde, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari inola ere ez zaio sortuko 
adjudikaziodunaren eta haren langileen artean sortutako betebeharren gaineko 
erantzukizunik, ezta langile-kaleratzeak edo adjudikaziodunak hartzen dituen 
bestelako neurriak kontratu hau bete, urratu, desegin edo interpretatzearen 
zeharkako edo zuzeneko ondorioa direnean ere. Halaber, adjudikaziodunak 
Gizarte Segurantzan alta eman behar die jardueran zerbitzu ematen duten 
langile guztiei, eta lan-istripuak estaliko dituen mutualitatearekin elkarte-agiria 
sinatu, legediak gaiaren inguruan ezartzen duen guztia zorrotz betetzearekin 
batera. Era berean, laneko segurtasun eta osasunaren arloko araudia eta laneko 
arriskuak prebenitzeko araudia bete beharko ditu.

- Ez da inolako lan-arloko loturarik egongo adjudikaziodunak kontratua betetzera 
bideratzen dituen langileen eta Partzuergoaren artean, langileok berariaz egongo 
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baitira adjudikaziodunaren zuzendaritza- eta antolaketa-ahalaren mende, legez 
ezarritako eremu osoan; hortaz, adjudikazioduna izango da kasuari aplikagarriak 
zaizkion lege-xedapen guztiak betetzeko arduradun eta behartu bakarra 
(bereziki, kontratazioari, Gizarte Segurantzari eta laneko segurtasun eta 
osasunari dagokienez). Esandako guztia dela-eta, langileok ez dute inolako 
lotura juridiko-laboralik izango Partzuergoarekin, legearen edo kontratuaren 
arabera kontrol- eta ikuskapen-ahalak izan arren.

- Adjudikaziodunak bere erantzukizunpean onartzen du Laneko Arriskuak 
Prebenitzeko Zerbitzuak ezartzen dituen arauak eta lan-prozedura operatiboak 
beteko dituela eta langileei arauok betearaziko dizkiela.

- Partzuergoak errekerimendua egin ahalko dio adjudikaziodunari, adjudikatutako 
lanetara bideratutako langile guztien alta- eta baja-agirien kopiak edo Gizarte 
Segurantzan izandako aldaketen kopiak eman diezazkion, baita Gizarte 
Segurantzari egindako kuota-likidazioen kopiak ere (TC1 eta TC2 ereduak edo 
etorkizunean horien ordez ezartzen diren ereduak). Partzuergoak hala eskatzen 
badu, kontratistak bere esku jarri beharko du kontratu hau betetzera bideratutako 
langileen kontratuei buruzko informazio zehatza. Aldaketarik egin nahi bada, 
horren berri eman beharko zaio kudeaketa-unitateari, aldaketa egin aurretik eta 
modu frogagarrian, eta ezingo da murriztu kontratua betetzera bideratutako 
langileen kopurua, ezta lanbide-kualifikazio berbera ez duten langileekin 
ordezkatu ere. Adjudikaziodunak ordezkatu nahi dituen nahiz sartu nahi dituen 
pertsonen lanbide-kategoria, kontratu mota, antzinatasuna, asteko lanorduen 
kopurua eta eguneko ordutegia jasoko ditu helburu horrekin egiten duen 
jakinarazpenean.

- Adjudikaziodunak, kontratuaren indarraldian, bete egingo du langileen % 2k 
gutxienez desgaitasunen bat edukitzeko betebeharra, edo baimendutako eta 
deklaratutako bestelako neurriak hartuko ditu, lizitazioaren unean emandako 
dokumentazioaren arabera, horretarako behartuta dagoelako, bat etorrita 
Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Lege Orokorraren testu 
bategina onesten duen azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren 
42.1 artikuluarekin. Administrazio honek, gainera, kontratua betearazteko 
edozein unetan eskatu ahalko dizkio manu hori betetzen ari dela egiaztatzeko 
behar diren dokumentuak.

- Era berean, adjudikaziodunak zehatz-mehatz bete beharko du lanaren arloan eta 
laneko arriskuen prebentzioaren arloan indarrean den legediak jasotzen duen 
guztia, eta bera arduratuko da aseguru sozialez, subsidioez, kalte-ordainez, 
ordainsariez eta, oro har, lan-arloko edozein betebeharrez.

b) Emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerako neurriak.

1) Adjudikaziodunak emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerako plan bat egin 
eta aplikatzeko betebeharra beteko du, eta halaxe onartzen du agiri honen 14.2.g) 
klausulan aipatzen den erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuta, honako inguruabar 
hauetan:

- 50 langile baino gehiago edukitzea.
- Hitzarmen kolektibo aplikagarriak hala ezartzea.
- Lan-agintaritzak zehapen-prozedura batean zigorra ordezkatzeko neurri 

gisa ezartzea.

2) Hona hemen kontratua betearazteko baldintzen ezaugarriak, kontratuaren izaera eta 
prestazioen jarduera-sektorea aintzat hartuta:
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- Kontratua betearazteko lanpostu, lanbide edo kargu maskulinizatuen % 25 
gutxienez emakumeek betetzea, emakumeen kontratazioa ez dadin mugatu 
feminizatuta egon ohi diren lanpostuetara.

c) Ingurumen-arloko betebeharrak: 
Kontratistak bete egin behar ditu indarreko araudian nahiz kontratazio hau gidatzen 
duten baldintza-agirietan ingurumena babesteko arloan ezartzen diren indarreko 
xedapenak. Kontratazio-organoak preskripzio teknikoen agirian adierazi ahalko du zer 
organismok eman diezaiekeen lizitatzaileei betebehar horiei buruzko informazio 
egokia. Bestetik, obrak egiteko lan guztiek bete beharko dituzte irizpide hauek:

 Obrak egiteko behar den ur-kontsumoa murriztu eta berrerabiltzeko neurriak 
hartuko dira.

 Obrako zuzendaritzak propio prestatutako tokian utziko dira eraikuntzako 
materialak, lurrak eta hondakinak.

 Auzokideei eta langileei eragozpenak eragin diezazkieketen zaratak eta 
bibrazioak murrizteko neurriak hartuko dira, eta, horri begira, herritarren 
atseden-ordutegietatik kanpo egingo dira eragozpenok sortzen dituzten lanak, 
betiere zaratari buruzko araudi espezifikoa betez.

 Obrak sorrarazten dituen hondakinak indarreko araudian jasotzen denaren 
arabera tratatuko dira.

 Kontratua betearaztean, ez dira atmosferako ingurumena, natura-baliabideak 
(ur-lasterrak, baso-masak...) eta bestelako edozein ondasun kutsatuko, 
zuzendaritzak kutsadura saihesteko ematen dituen aginduak betez.

 Ingurumen-arloko arauak urratuz gero, oso larritzat jotako zigorrak ezarriko dira.

Klausula honetan azaldutako betebeharrak funtsezko baldintzak dira kontratuan, eta, 
beraz, betetzen ez badira, kontratua suntsiarazi ahalko da.

d) Datuen babesa
Adjudikaziodunak datuen babesaren arloko indarreko araudia bete beharko du.
Sektore publikoko entitateek datuak laga behar badituzte kontratu bat 
betearazteko, kontratistarentzako baldintza berezia izango da autonomia-
erkidegoak, Estatuak eta Europar Batasunak datuen babesaren arloan dituzten 
araudiak betetzea; betebehar horrek funtsezko kontratu-betebeharraren izaera 
izango du.
Datuen babesaren arloko indarreko araudian xedatzen denaren arabera, Bilbao 
Bizkaia Ur Partzuergoa da datuak tratatzeko arduraduna (aurrerantzean, 
Arduraduna). 
Arduradunak legitimitatea dauka lizitatzaileek lizitazioan parte hartzeko emandako 
datuak tratatzeko, honako helburu hauetarako:

a) Lizitatzaileek lizitazioan parte hartzeko izapideak kudeatzea. Tratamendu 
hau legitimatuta dago, lizitatzaileek baimena eman dutelako hautagaitza 
aurkezteko orduan.

b) Aldeen artean sortzen den harreman juridikoa kontrolatu eta gauzatzeko 
erabiliko dira adjudikaziodunaren datuak. Tratamendua legitimatuta dago, 
kontratuaren xede diren zerbitzuak emateko kontratuaren arabera. 

c) Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak egokitzat jotako bitartekoen bidez 
argitaratuko ditu lizitatzaileen eta adjudikaziodunen datuak; bereziki, 
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webgune korporatiboaren bidez, besteak beste kontratazioei eta 
hornitzaileei buruzko informazioa jasotzen baitu. Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzko Legeak helburu hori baimentzen du.

Harremanak iraun bitartean, datu pertsonalak tratatu eta gordeko dira, baita 
harremana amaitutakoan ere, indarreko legediak ezarritako epeen arabera 
Arduradunak datuok tratatu eta/edo gordetzeko legitimitatea eduki artean.
Tratatze aldera bildutako datu pertsonalei dagokienez, lizitatzaileek datuak 
irispidean izateko, zuzentzeko, ezerezteko eta eramateko eskubideak baliatu 
ahalko dituzte. Halaber, inguruabar jakinetan, lizitatzaileek eskubidea izango dute 
datuen tratamendua mugatzea eskatzeko edo tratamenduari aurka egiteko; 
horrelakoetan, Arduradunak datuon tratamendua etengo du, eta erreklamazioak 
egiteko edo erreklamazioetan defendatzeko bakarrik gordeko ditu. 
Eskubide horiek baliatzeko, idatzizko eskaera bidali beharko zaio Arduradunari, 
Ezaugarrien Taulan harremanetarako adierazitako datuen bidez, indarreko 
legediak ezarritako baldintzetan. Era berean, erreklamazioak edozein unetan bidali 
ahalko zaizkio Arduradunari edo Datuak Babesteko Euskal Agentziari, entitate 
honek www.avpd.euskadi.eus web-orrian eskuragarri dituen formularioen bidez.
Adjudikaziodunak, zerbitzua emateko, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren 
ardurapeko datu pertsonaletara sartu behar badu, tratamenduaren arduradun 
bihurtuko da datuak babesteko araudiaren ondorioetarako. Kasu horretan, 
tratamendu horren baldintzak arautzeko kontratu bat formalizatu beharko da; 
kontratuan, honako alderdi hauek jaso beharko dira gutxienez:

a)   Adjudikaziodunak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak ematen dizkion jarraibide 
dokumentatuen arabera bakarrik tratatuko ditu datuak, eta bere ustez datuak 
babesteko araudia urra dezakeen edozein inguruabarren berri eman beharko 
dio Partzuergoari. Tratamenduaren azpiarduradunek ere Partzuergoaren 
jarraibideak jarraituko dituzte, baita datuen nazioarteko transferentzietan ere, 
zeinak Partzuergoak aurretik baimendu beharko baititu.

b)   Adjudikaziodunak tratamenduaren helburuak eta bitartekoak zehazten baditu, 
arduraduntzat joko da, eta, beraz, datuak babesteko araudian ezarritako 
legezko erantzukizunak izango ditu.

c)   Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 32. artikuluan xedatzen dena 
betetzeko, arriskura egokitutako segurtasun-maila bermatzeko behar diren 
neurri teknikoak eta antolaketakoak aplikatzeko eta eguneratzeko 
konpromisoa hartuko du adjudikaziodunak, kontuan hartuta teknikaren 
egoera, aplikazioaren kostuak eta tratamenduaren izaera, irismena, 
testuingurua eta helburuak, baita pertsona fisikoen eskubide eta 
askatasunerako probabilitate- eta larritasun-arrisku aldakorrak ere. 

d)    Adjudikaziodunak Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean (DBEO) eta 
dagokion lege organikoan ezarritako betebeharrak betetzen ari dela 
erakusteko informazio guztia jarriko du Partzuergoaren esku. Zentzu horretan, 
auditoretzak (baita ikuskapenak ere) egiteko baimena eta laguntza emango 
dizkio Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari edo hark baimendutako beste auditore 
bati.
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e)   Agirian jasotzen diren tratamendu-operazioak egiteko DBEO 35. artikuluan 
aipatzen den inpaktua ebaluatu behar bada, adjudikaziodunak inpaktu-
ebaluazioak eta aurretiko kontsultak egiten lagunduko dio Partzuergoari.

f)   Adjudikaziodunak, bere ardurapeko datu pertsonalen segurtasuna urratu dela 
jakiten badu, horren berri emango dio Partzuergoari, gehiegi berandutu gabe, 
gertakaria dokumentatu eta komunikatzeko informazio garrantzitsu guztiarekin 
batera.

g)   Tratamendu-jardueren erregistroa mantenduko du, DBEO 30.5 artikuluan 
aurreikusten den salbuespena aplikatzen ez bada.

 
h)   Partzuergoaren nahieran, adjudikazioak betebehar hauek izango ditu 

zerbitzua ematen amaitzen duenean:

- datu pertsonal eta kopia guztiak ezabatzea, legezko arauren batek horiek 
kontserbatu behar direla adierazi ezean; kasu horretan, ez dira datu 
pertsonalak ezabatuko 

- tratamendu-zerbitzuak amaitutakoan datu pertsonal guztiak itzultzea eta 
egindako kopia guztiak ezabatzea.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 
Erregelamenduaren (EB) 28.2 artikuluan ezarritakoa bazter utzi gabe (datu pertsonalen 
tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari dagokienez pertsona fisikoak 
babesteari buruzkoa da erregelamendu hori, eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen 
du), kontratistak honako hauek jasoko ditu agiriaren karatulan, tratamenduaren 
arduradunaren konturako datu pertsonalak tratatu behar baditu kontratu bat 
betearazteko:

a) Datuok lagatzearen helburua.

b) Etorkizuneko kontratistak nahitaez bete beharko duela Estatuko eta Europar 
Batasuneko araudia, datuen babesari buruzkoa, 202.1 artikuluko azken paragrafoan 
ezarritakoa bazter utzi gabe.

c) Enpresa adjudikaziodunak adierazpen bat aurkeztu beharko duela kontratua 
formalizatu aurretik, adierazteko non kokatuko diren zerbitzariak eta nondik emango 
diren zerbitzariei lotutako zerbitzuak.

d) Kontratua gauzatu bitartean c) letran aipatutako adierazpenean eman den 
informazioa aldatzen bada, adjudikaziodunak aldaketa horren berri emango duela.

e) Lizitatzaileek eskaintzan adierazi beharko dutela zerbitzariak edo zerbitzariei 
lotutako zerbitzuak azpikontratatzeko asmorik duten eta enpresaren izena edo profila 
zein den (zerbitzua aginduko zaien azpikontratisten kaudimen profesional edo 
teknikoaren araberakoa izango da profila).

Aurreko paragrafoan aipatzen diren kontratuen pleguetan, a) eta e) letretan jasotako 
paragrafoak funtsezkoak izango dira beti, 211.1.f) artikuluan jasotakoaren 
ondorioetarako.
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Bilbon, sinadura elektronikoaren datan

KONTRATAZIO-ATALEKO ARDURADUNA
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PROPOSAMEN-EREDUA

................................................ jaunak/andreak, adin nagusikoa denak eta 

................................. helbidea eta ............. NAN-zk. dituenak, bere izenean edo 

..................... enpresaren izenean eta hura ordezkatuz, zeinak .............................. 
helbidea eta ........................ telefono-zk. baitauzka, .................... udalerriko 
............................. notario jaunak/andreak .............(e)an .......... protokolo-
zenbakiarekin bere alde emandako ahalordetze-eskrituran ondorioztatzen denez, 
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak ...................................... kontratatzeko asmoz 
lizitazioa (espediente-zk.: ...............) deitu duela jakinda, hau adierazten du:

1) Kontratu hau gidatuko duten administrazio-klausulen agiria, preskripzio 
teknikoen agiria eta gainerako dokumentazioa ezagutzen ditut, eta kontratu hau 
berariaz onartzen dut, oso-osorik.

2) Ordezkatzen dudan enpresak irekitzeko, instalatzeko eta martxan jartzeko 
betekizun eta betebehar guztiak betetzen ditu, indarreko araudiak eskatzen dituenak.

3) Kontratua ............................... euroko prezioan betearazteko konpromisoa 
hartzen dut, BEZa kenduta, ..........................(e)ko epean eta .............................(e)ko 
berme-epearekin.

Prezio horien barruan, kontzeptu guztiak sartuta daude, edozein esfera fiskaletako 
zergak, gastuak, tasak eta arielak nahiz kontratistaren onura industriala barne hartuta 
baina balio erantsiaren gaineko zerga kenduta.

(Tokia, eguna, izena, NAN-zk., sinadura eta zigilua)

Eranskina: Prezio unitarioen zerrenda eta aurrekontua
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II. ERANSKINA:
LOTUTAKO ENPRESAK DEKLARATZEKO EREDUA.

……………………... jaunak/andreak, adin nagusikoa denak, ....................... kalean edo 
plazan bizi denak eta .................. NAN-zk. duenak, bere izenean edo 
.................................. ordezkatuz, ........................... gisa, honako hau adierazten du, 
bere erantzukizunpean, [PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA] deituriko obrak 
kontratatzeko aurkeztutako proposamenari buruz:

(Adierazi egokitzen dena): 

□ Erantsitako zerrendan sartutako enpresak enpresa eskaintzailearekin lotuta daude, 
eta ez dago manu horretan adierazitako betekizunak biltzen dituen beste enpresarik. 

Sozietatearen izena: ............................................., IFZ/IFK: ...................................

1.-

2.-

3.-

□ Enpresa eskaintzaileak ez dauka lotutako enpresarik. 

Tokia, eguna eta lizitatzailearen sinadura.
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III. ERANSKINA

BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOAREN
INGURUMEN-BETEKIZUNAK
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BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOAREKIN (BBUP) EGITEN DIREN 
KONTRATUETAN APLIKATZEKOAK DIREN INGURUMEN-ARAUAK

Kontratua sinatuta, adjudikaziodunak konpromisoa hartzen du dokumentu honetan 
jasotzen diren betekizun guztiak betetzeko, kontratatutako lanen garapenean 
aplikagarriak suertatzen diren neurrian, eta, halaber, beharrezkoa izanez gero, 
betekizunok betetzen ari dela erakusteko ebidentziak emango ditu.

ARAU OROKORRAK

 Kontratuaren adjudikaziodunak bermatu egin behar du kontratuaren xedearen 
harira egiten dituen jarduerei aplika dakizkiekeen legezko betekizun guztiak beteko 
dituela. 

 BBUPrako lan egiten duten langile guztiek lanok egiteko eta jardueraren 
ingurumen-alderdiak ondo kudeatzeko behar diren lanbide-gaitasuna eta 
prestakuntza-maila izango dituzte, eta adjudikaziodunaren ardura izango da bere 
ekipoak kontratatutako zerbitzuen xedera egokitzea.

 Adjudikazioduna arduratuko da lanak egin bitartean natura-baliabideak (energia, 
ura...) zentzuz erabiltzen direla zaintzeaz.

 Adjudikaziodunak prebentzio-neurri guztiak hartu beharko ditu, kontratatutako 
lanak egin bitartean ingurumenean inpaktu kaltegarririk ez sortzeko edo inpaktuok 
murrizteko.

 Adjudikaziodunak beharrezko kontingentzia-baliabideak izango ditu, kontratatutako 
lanekin zerikusia duten larrialdi-egoerei aurre egiteko.

 Ingurumen-arloko gertakaririk edo istripurik gertatuz gero, adjudikaziodunak ahalik 
eta lasterren emango dio horren berri kontratuaren zuzendariari. Hark gertakariari 
buruzko idatzizko txostena eskatu ahalko du gero (kausak eta abian jarritako 
zuzenketa-ekintzak).

 BBUPk beretzat gordetzen du ingurumen-arloko betebeharrak ez betetzeagatik 
sortzen diren gastuak eta ekintzak adjudikaziodunari jasanarazteko eskubidea.
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ARAU ZEHATZAK

HONDAKINAK
 Adjudikazioduna arduratuko da lanak egin bitartean sortutako hondakin guztiak 

kudeatzeaz, eta erabat debekatuta dauka edozein hondakin BBUPren 
instalazioetan deuseztatu edo uztea. Halaber, debekatuta dauka hondakinak 
nonbaiten uztea, isurtzea, erretzea edo kontrolik gabe deuseztatzea.

 Hondakinak xede horretarako ondo identifikatutako edukiontzi independenteetan 
utziko dira.

 Ez dira hondakin arriskutsu desberdinak nahastu behar, ezta hondakin arriskutsuak 
eta arriskutsuak ez direnak ere.

 Hondakinak indarreko legediaren arabera kudeatuko dira, premisa hauei jarraikiz:
 Arauzko dokumentazio guztia edukitzea: onarpen-dokumentuak, 

lekualdaketen jakinarazpenak, kontrol- eta jarraipen-dokumentuak eta suntsitu 
izanaren ziurtagiriak.

 BBUPrako garatutako jardueraren harira kudeatutako hondakinak 
jasotzen dituen erregistro eguneratu bat edukitzea.

ISURIAK
 Saneamendu-sarera ezin da substantzia arriskutsurik (erregaia, disolbatzailea, 

pintura, olioak...) isuri. Adjudikaziodunari leporatu dakiokeen isuririk detektatzen 
bada, tratamenduaren gastuak egotziko zaizkio.

 Ezustekoan substantzia arriskutsuak isuriz gero, berehala jasoko dira, landare-
lurzorura edo saneamendu-sarera iritsi ez daitezen, eta ahalik eta lasterren 
emango zaio gertakariaren berri BBUPri.

 Isurtzeko baimena behar duten obrak eginez gero, kontratistak jarduera hasi 
aurretik lortu beharko du baimen hori.

EMISIOAK
 Lanak egin bitartean, ahal den neurrian, atmosferarako emisioak saihestuko dira. 
 Hauts-emisioetan, neurriak hartuko dira; adibidez, eragindako eremua hezetzea eta 

emisioak eragin ditzaketen materiak eta kargak estaltzea.
 Debekatuta dago edozein material erretzea.
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ZARATA
 Kanpoaldean, ezingo dira gainditu lanak hartu dituen udalerriak ezarritako soinu-

mugak.
 Ahal dela, zeregin oso zaratatsuak ez dira aldi berean egingo.
 Ekipoek eta makineriak ingurumen-arloko legedia beteko dute zaratari eta emisioei 

dagokienez. EE markaketari buruzko dokumentazioa eta jarraibideen eta 
mantentze-lanen liburua makinan bertan edo adjudikaziodunaren etxolan egongo 
dira.

 Enpresa kontratista arduratuko da makinerian aldizka mantentze-lanak egiteaz, 
zarata gehiago sortzea eragin dezaketen desdoikuntzak saihesteko.

PRODUKTU KIMIKOAK BILTEGIRATU ETA MANEIATZEA
 Legez erregulatutako produktu kimiko bat erabili behar den aldiro, kontratistak 

produktua erabiltzeko baimen guztiak izango ditu, indarreko legedian ezarritako 
jarraibideekin bat.

 Erregaiak eta/edo arriskutsuak izan daitezkeen bestelako substantziak baldintza 
hauetan biltegiratuko dira:

 Estalki azpian eta zolatutako zonan. Halaber, ezusteko isurketak 
kanpoaldera ez isurtzeko ontzi edo bilketa-sistema egokiak egongo dira. Isuriei 
eusteko sistema horiek garbi eta mantentze-egoera onean egongo dira. Isuriei 
eusteko edo isuriak berreskuratzeko laguntza-elementuak (xurgatzaileak) eduki 
behar dira.

 Ontzi bakoitza ondo identifikatuta egongo da, eta biltegiratutako 
produktuen segurtasun-datuen fitxetan adierazitako biltegiratze-tokietan 
kokatuko da.

 Produktu kimikoak biltegiratzeari buruzko legedia beteko da, 
biltegiratzeko kopuruei eta bateraezintasunei dagokienez.

 Erabat debekatuta dago zolatu gabeko eremuetan substantzia 
arriskutsuak metatzea.
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BBUP-REN INSTALAZIOETAN APLIKATZEKO ARAUAK
 Erabat debekatuta dago BBUPren instalazioetan edozein jarduera mota hastea, 

kontratuaren zuzendariaren edo lanak gainbegiratzeko arduradunaren berariazko 
baimenik izan ezean.

 Adjudikaziodunak guztiz autonomoa izan beharko du lanak egiteko. Halaber, 
adjudikazioduna arduratuko da laguntza-baliabide guztiez (garraioak, garabiak, 
aldamioak, talde elektrogenoak...).

 Oro har eta kontratuaren zuzendariak baimena ematen duenean izan ezik, 
adjudikaziodunak ezin izango ditu erabili BBUPren instalazioetako energia-iturriak 
(elektrikoa barne hartuta). Hortaz, bere kabuz sortu beharko du kontratatutako 
lanak egiteko behar duen energia elektrikoa, eta legezko dokumentazio guztia 
eduki.

 Hala adierazitako tokian ura hartzeko aukera emango zaio, baita saneamendu-
sarera konektatzeko gune bat eskainiko ere (beharrezkoa bada), baina 
adjudikaziodunaren erantzukizuna izango da uraren banaketa- eta saneamendu-
sarea lantokietaraino eramatea. Biek egin beharko dute bat indarreko araudiekin 
eta segurtasun-arauekin, eta kontratuaren zuzendariaren oniritzia jaso.

 Lanen iraupenaren arabera, oro har eta instalazioan toki librea badago, 
adjudikaziodunak bere kontura jarriko ditu etxolak, komunak, biltegiak eta 
kontratatutako lanak normal garatzeko behar diren material-bilketak, kontratuaren 
zuzendariaren nahitaezko baimena lortu ostean.

 Adjudikazioduna bakarrik arduratuko da lantokia eta, hala badagokio, obrako 
etxolen eremua txukun eta garbi edukitzeaz, segurtasun- eta higiene-baldintza ezin 
hobeetan. Lanaldia amaitutakoan, egunero txukundu beharko dira eremuok. 
BBUPk beretzat gordetzen du eskubidea zabarkeria ikusiz gero eremuok 
garbitzeko, hirugarren bat kontratatuz; horrelakoetan, adjudikaziodunak ordaindu 
beharko du zerbitzuaren kostua.

 BBUPk ez du erantzukizunik izango adjudikaziodunaren laguntza-baliabideek jasan 
ditzaketen lapurreten edo kalteen aurrean. Hortaz, egokitzat jotzen dituen neurriak 
hartu beharko ditu ekipoak lanak amaitu arte seguru egon daitezen.

 Debekatuta dago BBUPren instalazioetan ibilgailuak eta makineria konpontzea eta 
ibilgailuetan edo makinerian mantentze-lanak egitea, kontratuaren zuzendariaren 
berariazko baimenik eduki ezean.

 Lanak amaitzen direnean, kontratuaren zuzendariak eman beharko du baimena 
instalazioak kentzeko eta obra osagarriak eraisteko, eta ahalmena izango du bere 
ustez obraren inguruabarrek ahalbidetzen dutenean elementuok kentzera 
derrigortzeko.

 Lursaila egokitzeak, instalazioak jarri, kendu edo lekualdatzeak, obra osagarriak 
eraisteak eta okupatutako gainazalak egokitu eta garbitzeak sortutako gastuak 
(hots, guztiak jatorrizko itxura berreskura dezan egiten diren gastuak)  
adjudikaziodunaren kargura ordainduko dira, eta, obra oro har amaitutzat jo ahal 
izan dadin, kontratuaren zuzendariak ados egon beharko du.

 Kontratatutako zerbitzuak hala eskatzen badu, adjudikazioduna arduratuko da 
instalazio berriak legeztatzeko egin behar diren lan eta izapide tekniko-
administratibo guztiez (eskaerez, proiektuen idazketaz eta oniritziaz, ikuskapen 
ofizialez...), baita harrera-probak egiteaz ere. Adjudikaziodunaren kargura 
ordainduko dira sortutako gastu guztiak, eta, lanak amaitzen direnean, sortu den 
dokumentazio guztia emango dio kontratuaren zuzendariari.
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 BBUPren instalazioetan jokatzeko moduari buruz zalantzarik edukiz gero, 
adjudikaziodunak kontratuaren zuzendariarengana edo harremanetarako 
pertsonarengana joko du, informazioa jasotzeko.
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IV. ERANSKINA

PERTSONA JURIDIKOEN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAREN EREDUA

........................................... jaunak/andreak, ............................. NAN-zk. duenak, 

.................................. sozietatearen izenean (IFK: ...........................), bat etorrita 

.................................................. ahalordetze-eskriturarekin (edo ordezkatutako pertsona 
juridikoaren izenean jarduteko gaikuntza ematen duen dokumentuarekin), Bilbao Bizkaia Ur 
Partzuergoan kontratatzeko helburuz,

honako hau ADIERAZTEN DU, bere erantzukizunpean:

1st.- Ordezkatzen dudan enpresak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoarekin 
.............................................. kontratua gauzatzeko behar diren jarduteko gaitasuna, gaitasun 
juridikoa eta lanbide-gaikuntza dauzka. Enpresaren sozietate-helburua bat dator kontratu honen 
xede den jarduerarekin, sozietatearen estatutuen ........ artikuluan jasotzen denaren arabera 
(estatutuak egokitzen diren erregistroetan inskribatuta daude).  

2nd.- (Aukeran)
Enpresa horrek esku artean dugun kontrataziorako eskatzen den sailkapena/kaudimena dauka.  
Edo
Enpresa horrek esku artean dugun kontrataziorako lehiatzeko ezarri diren gutxieneko sailkapen- 
edo kaudimen-betekizunak biltzen ditu, eta honela osatuko ditu (markatu egokitzen dena):

a-Lizitazioan lehiatzeko aldi baterako enpresa-elkarte bat osatuz ............................................. 
enpresarekin; hala, gure eskaintza kontratuaren adjudikaziodun gertatzen bada, ABEE hori 
eratzeko berariazko konpromisoa hartzen dut (kasu honetan, etorkizuneko ABEEa osatuko duten 
enpresa guzti-guztiek sinatu behar dute adierazpena).

b-Kanpoko baliabideak eskuratuz, honako prestazio hauek emateko:
Kanpoko baliabide horiek .......................................... izango dira, eta ............................................ 
enpresak emango ditu. Horri begira, ................................................ bat sinatu dugu enpresa 
horrekin.

3rd.- (Aukeran)
Lizitazio honetan EZ da lehiatuko ordezkatzen dudan enpresaren enpresa-taldeko beste 
enpresarik.
Edo
Ordezkatzen dudan enpresaren enpresa-talde bereko enpresa hauek eskaintzak aurkeztuko 
dituzte lizitazio honetara:
………………………
(Enpresa-talde bereko sozietatetzat joko dira Merkataritza Kodearen 42.1 artikuluan jasotzen diren 
kasuetako batean daudenak).

4th.- Ez nik, ez ordezkatzen ari naizen pertsona juridikoaren administratzaile batek ere ez 
daukagu administrazioekin kontratatzeko debekurik, Sektore Publikoko Kontratazioei buruzko 
Legearen 71. artikuluan ezartzen denik.

5th.- Ordezkatzen ari naizen enpresak egunean dauzka zerga-betebehar guztiak eta Gizarte 
Segurantzarekiko betebehar guztiak.
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6th.- Ordezkatzen ari naizen enpresak 50 langile edo gehiago DAUZKA/EZ DAUZKA, eta 
desgaitasunen bat duten langileak ..................... dira; hau da, langileen % ..... kolektibo 
horretakoak dira. (Aukeran, kasuaren arabera) Beraz, langileen % 2k baino gehiagok 
desgaitasunen bat edukitzeko legezko eskakizuna betetzen da, legez ezarritako neurri alternatibo 
hauen bidez: ..................................

7th.- Aurkeztu dudan eskaintzak, langileei eta produktuak egiten eta/edo zerbitzuak ematen 
erabilitako ekoizpen-prozesuei dagokienez, baita kontratua betearaztean ere, ingurumen-, gizarte- 
eta lan-arloko betebeharrak betetzen ditu, zeinak hitzarmen aplikagarrietan, Espainiako eta 
Europar Batasuneko zuzenbidean eta nazioarteko zuzenbidean (Europar Batasunak sinatutakoan) 
jasotzen baitira.

8th.- Hona hemen espediente honen inguruko komunikazio guztiak jasotzeko helbide 
elektronikoa: .................................
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 140. artikuluan jasotzen denaren ondorioetarako, 
konpromisoa hartzen dut betekizun horiek egiaztatzen dituzten ziurtagiriak aurkezteko, baldin eta 
...................................... kontratuaren adjudikaziodun suertatzen banaiz, Bilbao Bizkaia Ur 
Partzuergoak ezarritako epeetan. Hala, erantzukizunpeko adierazpen hau aurkezteko unean 
betekizun horiek guztiak biltzen ditudala adierazten dut, eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari 
berariazko baimena ematen diot zuzenean egiazta ditzan.

............................., 202...(e)ko ...................aren ........................a

Sin.: ......................................

(enpresaren zigilua)
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V. ERANSKINA

PERTSONA FISIKOEN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAREN EREDUA:

....................................... jaunak/andreak, ........................... NAN-zk. eta jakinarazpenetarako 

............................. helbidea duenak, bere izenean jardunez eta

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoarekin kontratatzeko helburuz,

honako hau ADIERAZTEN DU, bere erantzukizunpean:

1st.- Jarduteko gaitasuna eta gaitasun juridikoa dauzkat, baita Ezaugarrien Taulan 
eskatzen diren lanbide-gaikuntza, sailkapena eta/edo kaudimena ere, 
............................................................ kontratua betearazteko.

2nd.-  Ez daukat administrazioarekin kontratuak egiteko debekurik, Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzko Legearen 71. artikuluan ezartzen denik.

3rd.- Egunean dauzkat zerga-betebehar guztiak eta Gizarte Segurantzarekiko betebehar 
guztiak.

4th.- Aurkeztu dudan eskaintzak, langileei eta produktuak egiten eta/edo zerbitzuak 
ematen erabilitako ekoizpen-prozesuei dagokienez, baita kontratua betearaztean ere, 
ingurumen-, gizarte- eta lan-arloko betebeharrak betetzen ditu, zeinak hitzarmen 
aplikagarrietan, Espainiako eta Europar Batasuneko zuzenbidean eta nazioarteko 
zuzenbidean (Europar Batasunak sinatutakoan) jasotzen baitira.

5th.- Honako hau da espediente honen inguruko komunikazio guztiak jasotzeko helbide 
elektronikoa: .................................

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 140. artikuluan jasotzen denaren ondorioetarako, 
konpromisoa hartzen dut betekizun horiek egiaztatzen dituzten ziurtagiriak aurkezteko, baldin eta 
...................................... kontratuaren adjudikaziodun suertatzen banaiz, Bilbao Bizkaia Ur 
Partzuergoak ezarritako epeetan. Hala, erantzukizunpeko adierazpen hau aurkezteko unean 
betekizun horiek guztiak biltzen ditudala adierazten du, eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari 
berariazko baimena ematen dio zuzenean egiazta ditzan.

............................., 202...(e)ko ...................aren ........................a

Sin.: ......................................
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VI. ERANSKINA

ENPRESAK EMANDAKO INFORMAZIOAK KONFIDENTZIAL IZENDATZEKO EREDUA

(ADMINISTRAZIOAK ESKATZEN DUENEAN BAKARRIK AURKEZTU BEHAR DA)

....................................................... jaunak/andreak, ....................................... udalerriko 

.................................. kalean bizi denak eta ................................................... NAN-zk. duenak, bere 
izenean/............................................... enpresa ordezkatuz (.......................... udalerriko 
.............................. kalea, ............................. PK eta ........................... IFK),

honako hau adierazten du:

.................................... (gutunazalaren izena jarri) gutunazalean aurkeztu dudan dokumentazioan, 
eskaintzaren informazio eta dokumentu hauek konfidentzialak dira, sekretu tekniko edo 
komertzialekin lotuta baitaude:

…………………………………

…………………………………

…………………………………….

............................., 202...(e)ko ...................aren ........................a

Sin.: ......................................

(enpresaren zigilua)
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 VII. ERANSKINA: AZPIKONTRATAZIOA

______________ jaunak/andreak, ______________ NAN-zk. duenak, bere izenean 
edo ______________ enpresa (IFK: ______________) ordezkatuz, ______________ 
gisa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legean jasotzen dena betetzeko, honako 
hau adierazten du:
□ Ez daukat azpikontratatzeko asmorik.
□ Enpresa hau/hauek azpikontratatzeko asmoa daukat (beherago, enpresa horien 
datuak jasotzen dira).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Enpresa horiek ez daude kontratatzeko ezgaituta, ezta Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzko Legearen 71. artikuluan jasotzen diren kasuetako batean ere.

- Azpikontratatuko ditudan prestazioek ez dute gainditzen pleguetan ezarritako 
gehieneko ehunekoa.

- Enpresa nagusia den heinean, ________________ (enpresaren izena) 
enpresak konpromisoa hartzen du Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 
215. artikuluan jasotzen dena betetzeko.

- Obra-kontratuetan, enpresa azpikontratistek urriaren 18ko 32/2006 Legean 
ezarritako betekizunak bildu beharko dituzte.

AZPIKONTRATISTA
REN NORTASUNA

AZPIKONTRATATUKO 
DEN PRESTAZIO-
ZATIA

LANAK 
HASTEKO 
EGUNA

AURREIKUSI
TAKO 
IRAUPENA

ADJUDIKAZIOARE
N GAINEKO %A

Bilbo, 202(e)ko ........................... aren ........a
 
Sin.: Izen-abizenak

Kontratistak

VIII. ERANSKINA

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIAREN GEHIGARRIA.

KONTRATU NAGUSIKO PRESTAZIOEN ZATI BAT EGITEKO AZPIKONTRATAZIO-
PROPOSAMENA

Kontratua: Kontratuaren izena
Espedientea: XXXX 
Adjudikazioduna: Enpresaren izena
Adjudikazioaren aurrekontua: XX € + BEZa
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KALTE-ORDAINEN ERANTZUKIZUNA ETA ASEGURUAK

A.- LURSAILEKO ERANTZULEA

Kontratista izango da erantzule bakarra, pertsonei, animaliei edo gauzei kalteak, 
lesioak edo eragozpenak sorrarazten bazaizkie edota gauzak galtzen badira lursailaren 
barruan edo alboan, indusketa, eraikin edo egitura oso batean nahiz partzialki 
amaitutako egitura batean edo alboan.

B.- OBREKIN LOTUTAKO MATERIALAREN ETA/EDO EKIPOEN 
ERANTZULEA

Kontratista izango da erantzule bakarra, materiala eta/edo ekipoa galtzen edo 
kaltetzen badira, norenak diren, obrekin lotuta dauden edo obretara sartuko diren eta 
obren eremuan edo alboan igarobidean nahiz biltegiratuta dauden gorabehera.

C.- ERANTZUKIZUNAK

Kontratistaren erantzukizun hori bere edo edozein azpikontratistaren ekintza edo 
omisio baten ondoriozko galera, kalte edo lesio orotara hedatuko da, salbu eta Ur 
Partzuergoaren zabarkeria esklusibo batengatik gertatu bada.

Ur Partzuergoak ez du erantzukizunik izango azpikontratista baten aurrean edo 
azpikontratista baten langileen aurrean, edozein erreklamazio dela-eta, erreklamazioa 
edozein izanik ere.  Kontratistak kalte-ordainak emango dizkie lehen aipatutakoei, 
azpikontratista baten edozein erreklamazioren ondoriozko edozein galera edo 
kalterengatik.

D.- BETEBEHARREN, ESKUBIDEEN, PATENTEEN ETA ABARREN 
AURREKO ERANTZULEA

Kontratista izango da erantzule bakarra, royalty edo patente gisa eskuratzen diren 
betebehar guzti-guztietan, kontratu honen mendeko lana gauzatzeko materialekin, 
eraikuntza-metodoekin eta ekipoekin lotuta badaude.

E.- KONTRATISTAK KALTE-ORDAINAK EMATEA

Kontratistak kalte-ordainak eta babesa emango dizkio Ur Partzuergoari, kontratistak 
kapitulu honetan edo kontratuaren edozein ataletan erantzukizunpean hartu dituen 
betebehar guztien aurrean, isunak, galerak, kaltea, lesioak, eragozpenak edo lege-
urraketak barne hartuta.
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F.- KONTRATISTAK ORDAINDU BEHAR DITUEN ASEGURUAK

Bere ardurapeko arriskuak estaltzeko, kontratistak honako aseguru hauek kontratatuko 
ditu, eta obrek nahiz berme-aldiak iraun bitartean mantenduko (hemen aipatzen 
direnak adibideak dira, ez zehatzak, estaldura eraginkorra lortzea baita helburua):

1.- Lan-istripuetarako aseguruak eta gizarte-aseguruak, indarreko legediarekin bat.

2.- Kontratistaren ibilgailu propioen edo kontratistak kontratatuko ibilgailuen 
nahitaezko aseguruak (eraikuntza-lanetan erabiliko diren ibilgailuenak, esan nahi 
baita); aseguru horiek nahitaezko eta borondatezko erantzukizun zibileko arriskua 
estaliko dute, kontratatu daitekeen gehieneko mugaraino.

3.- Egindako eta egiten ari diren obrek/muntaketek eraikuntza- eta muntaketa-
aldian eta berme-aldian jasan ditzaketen kalteen aseguruak; horretarako, 
ERAIKUNTZAREN/MUNTAKETAREN ARRISKU OROTAKO poliza kontratatuko da, 
eta eraikuntzan esku hartzen duten agente guztiak aseguratuko dira. Besteak beste, 
honako estaldura hauek bermatuko dira:

3.1.- OINARRIZKO ESTALDURAK

- Ohiko arriskuak Muga: Obraren balioaren % 100
. Sutea, leherketa, tximista
. Lapurreta eta espoliazioa
. Kanpoko ekintza mekanikoak eta objektu solidoen erorketak

- Naturako arriskuak Muga: Obraren balioaren % 100
. Haizea, txingorra, elurra eta euria
. Ekaitza, hurakana eta zikloia
. Izotzaldiak eta urtzaldiak
. Gainezkatzeak, uholdeak eta itsas erasoak
. Lurrikara, dardara, itsasikara eta sumendi-erupzioa
. Lursail-hondoratzeak, luiziak, lur-irristatzeak, lur-jausiak, elur-jausiak eta 

harri-erorketak.

- Obra egiteak berezkoak dituen 
arriskuak Muga: Obraren balioaren % 100

. Egikaritze-akatsak

. Diseinu-akatsak / fabrikatzailearen arriskua eta proiektu-akatsak.

. Material akastunen erabilera.

. Eskulan ezegokia.

. Elementu geografikoen (failen, leizeen...) ondoriozko kalteak eta 
elementuok saihesteko lanen kostua.

Polizak estaliko ditu makineria harrapatuta edo urpean geratzeagatiko gastuak, 
makineria berreskuratzeko kostuak barne hartuta.

Bulldozerrak egindako tarteetan, zulatzen jarraitzea oztopatzen duen oztopo natural 
edo artifizial batek eragindako gastuak, etenaldiko kalte-ordaina barne hartuta.

Halaber, polizak bere gain hartuko ditu zulatzeko makineria berreskuratzeko gastuak.
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- Ezusteko beste istripu batzuk, berariaz
   jaso ez direnak Muga: Obraren balioaren % 100

3.2.- ESTALDURA GEHIGARRIAK

. Eraisteko eta hondakinak kentzeko gastuak

. Ezohiko gastuak

. Istripua desagerrarazteko gastuak

. Agintaritzak istripua moztu edo desagerrarazteko hartutako neurrien ezarpenak 
eragindako gastu gehigarriak.

. Greba, matxinada, astinaldi zibila eta terrorismoa.

. Aurretik baziren ondasunei eragindako kalteak

. Kontserbazio-aldi zabala: Aseguratuta geratuko da obrak jasandako galera edo 
kalte oro, baldin eta eraikuntza-aldian sortutako kausa baten ondoriozkoa bada; 
halaber, aseguratuta geratuko da eraikuntza-aldian edo gerora izandako galera 
edo kalte oro, baldin eta obra-kontratuan ezarritako betebeharrak ondo 
betetzeko helburuz egindako lanen ondoriozkoa izan bada. Kontserbazio-aldia 
berme-aldia izango da, eta, gutxienez, 12 hilabetekoa izango da, obrak 
amaitzen direnetik zenbatzen hasita.

Aukeran, kontratistak kanpoko kalteen aurrean aseguratu ahalko ditu bere makineria 
eta ekipoa; horrelakoetan, estaldura bera eskatuko die azpikontratista guztiei, eta 
aseguratzaileak berariaz egin beharko dio uko obretako beste jardule batzuen aurkako 
erreklamazioari.

Aseguru hori aukerakoa da; eskaintzan jasotzen bada, administrazioak ondo 
baloratuko du.

4.- Erantzukizun zibilaren bermea, alderdi hauetan: OROKORRA, PATRONALA, 
GURUTZATUA, PROFESIONALA ETA LANAREN OSTEKOA (12 hilabete), 
ASEGURATUEN artean sartuta honako hauek: BILBAO BIZKAIA UR 
PARTZUERGOA, KONTRATISTAK, AZPIKONTRATISTAK, OBRA-
PROIEKTUAREN ZUZENDARITZA eta obretan esku hartzen duen PERTSONA ORO. 
Aseguru-konpainiek uko egingo diete lehen aipatutako edonoren aurka balia ditzaketen 
subrogazio- edo ekintza-eskubideei, erreklamazioa polizak estalitako edozein istripuren 
ondorioz jarri bada.

Estaldura hori indarrean egongo da egikaritze-aldi osoan eta kontserbazio-aldi osoan.

5.- Hona hemen bermatu behar diren gutxieneko zifrak:

. Eraikuntzaren arrisku oro ………………………………….  4.788.804,53 euro

. Erantzukizun zibil orokorra …………………………………………… 3.005.000 euro

. Erantzukizun zibil patronala (biktima bakoitzeko muga 600.000 eurokoa da)
..........................................................................................................3.005.000 euro.

. Erantzukizun zibil gurutzatua ........................................................3.005.000 euro.

. Erantzukizun zibil profesionala .....................................................3.005.000 euro.

. Lanen osteko erantzukizun zibila (12 hilabete) ............................3.005.000 euro.

. Defentsak eta fidantzak .............................................................................Barruan.
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Kontratistaren kontura ordainduko dira aseguru-kontratu horien primak, prima horien 
zenbatekoak ondorio guztietarako kontratuaren prezioetan jasanarazita daudela 
balioetsita.

Halaber, aseguru-kontratu horien indarraldian ezbeharren bat gertatzen bada, 
kontratistak ordainduko du kontratuetan ezarri ahal izan den edozein frankizia mota.

G.- UR PARTZUERGORAKO ERANTZUKIZUN-SALBUESPENA

Adierazitako aseguru-kontratuetan, UR PARTZUERGOARI erantzukizuna salbuesteko 
eta arriskua bere gain hartu duen entitateak UR PARTZUERGOAREN aurka 
berreskaera-eskubidea ez baliatzeko klausula bat ezarriko da.

Kontratistak aseguru-polizen bi kopia bidaliko dizkio obrako ingeniari zuzendariari, 
polizak behin betiko formalizatu aurretik, administrazioak onar ditzan.

Aseguru-polizak, onartu eta formalizatu ondoren, indarrean jarriko dira zuinketa 
egiaztatzeko akta idazten den egunetik aurrera.

Kontratistak indarrean eduki beharko ditu polizak, obrak egin bitartean eta obren 
berme-aldian, eta, obrak egiteko epeak legez luzatzen badira, egokitzen diren 
luzapenak hornitu beharko ditu.

Kontratistak polizen bi kopia eta indarreko primen ordainagiriak bidaliko dizkio obrako 
ingeniari zuzendariari, ordainketak egin eta hogeita hamar eguneko epean; halaber, 
gertatzen diren ezbeharren edo istripuen deklarazioen bi kopia bidaliko dizkio.

Aseguru-polizen klausuletan, aitortu egingo da Ur Partzuergoak eskubidea duela 
aipatutako arriskuengatik gertatzen eta/edo deklaratzen diren ezbeharren zuzeneko 
informazioa jasotzeko aseguru-konpainietatik.

H.- AZPIKONTRATISTEK EGIN BEHAR DITUZTEN ASEGURUAK

Kontratistak, aurreko paragrafoko ondorio berberetarako, administrazioak 
beharrezkotzat jotzen dituen aseguruak eta estaldurak ituntzea eskatuko die 
azpikontratistei, eta, nolanahi ere, langileen gizarte- eta istripu-aseguruak eta motordun 
ibilgailuen eta haien kargaren erantzukizun zibil mugagabearen asegurua eskatuko 
dizkie.

Makineriari eta ekipoei eragindako kalteen asegurua eginez gero, poliza bakoitzean 
klausula bat sartuko da,  aseguru-konpainiak uko egin diezaion obrako jarduleen aurka 
erreklamazioa jartzeari.

I.- KONTRATISTAK ASEGURUEN ARLOAN FALTA EGIN IZANAREN 
KONTRAKO ERREKURTSOA.

Kontratistak dokumentu honen aurreko paragrafoan aipatutako aseguruak edo kontratu 
honen baldintzapean eskatutako bestelako edozein aseguru egiteari eta baliodun 
edukitzeari uzten badio, administrazioak aseguruok egin eta baliodun eduki ahalko 
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ditu; horretarako, beharrezko primak ordainduko ditu, eta ordaindutako zenbatekoa 
kenduko du kontratistari zor dion edozein zenbatekotatik. Bestela, zenbateko hori zor 
gisa itzularaziko dio kontratistari.
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